

Prostřednictvím EZAK

Naše zn. 9708/2021-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 3/0
Vyřizuje JUDr. Jaroslav Klimeš
Mobil +420 722 819 305
E-mail Klimesja@spravazeleznic.cz
Datum 8. června 2021

Věc: Výstavba PZS přejezdu P5387 v km 12,607 trati Hradec Králové – Turnov
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti.

Zadavatel oznamuje, že se rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny, tedy ze dne **9. 6. 2021 v 10:00 hod.** na den **11. 6. 2021 v 10:00 hod.**, neboť ve dnech 7. 6. 2021 od 08:00 do 8. 6. 2021 10:30 hod. nastaly technické problémy na elektronickém nástroji E-ZAK. Tyto technické problémy dočasně znemožnily plné využití některých funkcí elektronického nástroje jako např. stahování zadávací dokumentace. S ohledem na to, že prodloužení lhůty považuje Zadavatel v této věci za důvodné, rozhodl se, jak je uvedeno výše.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

V Olomouci dne 8.6.2021



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace