

Naše zn. 9715/2021-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Kamila Přerovská

Mobil +420 702 164 086
E-mail Prerovska@spravazeleznic.cz

Datum 8. června 2021

Prostřednictvím E-ZAK

Věc:

Soubor staveb:

s názvem

- A. „Doplnění závor na PZS (P4240) v km 43,490 TÚ Šternberk – Hanušovice“,**
 - B. „Doplnění závor na PZS (P4241) v km 44,526 TÚ Šternberk – Hanušovice“,**
 - C. „Doplnění závor na PZS (P4266) v km 2,411, (P4268) v km 3,340 a (P4271) v km 4,806 TÚ Hanušovice – Mikulovice“,**
 - D. „Doplnění závor na PZS (P4280) v km 11,128 TÚ Hanušovice – Mikulovice“,**
 - E. „Doplnění závor na PZS (P4283) v km 15,290 TÚ Hanušovice – Mikulovice“,**
 - F. „Doplnění závor na PZS (P4286) v km 18,193 TÚ Hanušovice – Mikulovice“,**
- BOZP**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti.

Zadavatel oznamuje, že se rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny, tedy ze dne **11. 6. 2021 v 9:00 hod.** na den **15. 6. 2021 v 9:00 hod.**, neboť ve dnech 7. 6. 2021 od 08:00 do 8. 6. 2021 10:30 hod. nastaly technické problémy na elektronickém nástroji E-ZAK. Tyto technické problémy dočasně znemožnily plné využití některých funkcí elektronického nástroje jako např. stahování zadávací dokumentace. S ohledem na to, že prodloužení lhůty považuje Zadavatel v této věci za důvodné, rozhodl se, jak je uvedeno výše.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

V Olomouci dne - 8 -06- 2021



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace