

**Uveřejněno na profilu zadavatele**

Naše zn. 9724/2021-SŽ-SSV-Ú3  
Listů/příloh 1/0  
  
Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková  
  
Mobil +420 725 744 197  
E-mail Reckova@spravazeleznic.cz  
  
Datum 8. června 2021

**Věc: Rekonstrukce ŽST Vsetín**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1  
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené  
veřejné zakázce bez předchozí žádosti.

Zadavatel oznamuje, že se rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek **o 2 pracovní dny**,  
tedy ze dne **2. 7. 2021 v 9:30 hod** na den **8. 7. 2021 v 09:30 hod.**, neboť ve dnech  
7. 6. 2021 od 08:00 do 8. 6. 2021 10:30 hod. nastaly technické problémy na elektronickém  
nástroji E-ZAK. Tyto technické problémy dočasně znemožnily plné využití některých funkcí  
elektronického nástroje jako např. stahování zadávací dokumentace. S ohledem na to, že  
prodloužení lhůty považuje Zadavatel v této věci za důvodné, rozhodl se, jak je uvedeno výše.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři  
povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných  
informací bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz) (evidenční  
č. VZ Z2021-019799). Změny se týkají těchto ustanovení:

**Oddíl IV. 2.2):**

rušíme datum 2. 7. 2021 v 9:30 hod. a nahrazujeme datem 8. 7. 2021 v 9:30 hod.,

**Oddíl IV. 2.7):**

rušíme datum 2. 7. 2021 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 8. 7. 2021 v 9:30 hod.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele  
na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

**Ing. Karel Švejda, MBA**

ředitel odboru investičního  
na základě „Pověření“ č. 2449  
ze dne 11. 5. 2018  
Správa železnic, státní organizace