

Naše zn. 9713/2021-SŽ-SSV-Ú3/HOL
Listů/příloh 1/0

Prostřednictvím EZAK

Vyřizuje Ing. Magdaléna Holá

Mobil +420 724 932 387
E-mail HolaM@spravazeleznic.cz

Datum 8. června 2021

Věc: „Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě“

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti.

Zadavatel oznamuje, že se rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny, tedy ze dne **18. 6. 2021 v 09:00 hod.** na den **22. 6. 2021 v 12:00 hod.**, neboť ve dnech 7. 6. 2021 od 08:00 do 8. 6. 2021 10:30 hod. nastaly technické problémy na elektronickém nástroji E-ZAK. Tyto technické problémy dočasně znemožnily plné využití některých funkcí elektronického nástroje jako např. stahování zadávací dokumentace. S ohledem na to, že prodloužení lhůty považuje Zadavatel v této věci za důvodné, rozhodl se, jak je uvedeno výše.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

V Olomouci dne **09 -06- 2021**



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace