

Uveřejněno na profilu zadavatele

Naše zn. 9722/2021-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Renáta Majerová

Mobil +420 724 932 325
E-mail Majerova@spravazeleznic.cz

Datum 8. června 2021

Věc: Rekonstrukce žst. Holešov

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené
veřejné zakázce bez předchozí žádosti.

Zadavatel oznamuje, že se rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek **o 2 pracovní dny**,
tedy ze dne **14. 6. 2021 v 9:30 hod.** na den **16. 6. 2021. v 9:30 hod.**, neboť ve dnech 7. 6.
2021 od 08:00 do 8. 6. 2021 10:30 hod. nastaly technické problémy na elektronickém nástroji
E-ZAK. Tyto technické problémy dočasně znemožnily plné využití některých funkcí
elektronického nástroje jako např. stahování zadávací dokumentace. S ohledem na to, že
prodloužení lhůty považuje Zadavatel v této věci za důvodné, rozhodl se, jak je uvedeno výše.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři
povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných
informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č.
VZ Z2021-017265). Změny se týkají těchto ustanovení:

Oddíl IV. 2.2):

rušíme datum **14. 6. 2021 v 9:30 hod.** a nahrazujeme datem **16. 6. 2021 v 9:30 hod.**,

Oddíl IV. 2.7):

rušíme datum **14. 6. 2021 v 9:30 hod.** a nahrazujeme datem **16. 6. 2021 v 9:30 hod.**

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na
profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Ing. Karel Švejda, MBA

ředitel odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 2449
ze dne 11. 5. 2018
Správa železnic, státní organizace