

Naše zn. 9714/2021-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková

Mobil +420 725 744 197
E-mail Reckova@spravazeleznic.cz

Datum 8. června 2021

Prostřednictvím EZAK

Věc: **Soubor 4 staveb:**

**A: „Doplnění závor na PZS (P4318) v km 43,491 TÚ Hanušovice – Mikulovice“,
B: „Doplnění závor na PZS (P4325) v km 49,079 TÚ Hanušovice – Mikulovice“,
C: „Doplnění závor na PZS (P4393) v km 0,645 trati Mikulovice – Zlaté Hory“,
D: „Doplnění závor na PZS (P4406) v km 7,214 trati Mikulovice – Zlaté Hory“,
BOZP**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti.

Zadavatel oznamuje, že se rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny, tedy ze dne **15. 6. 2021 v 10:00** hod na den **17. 6. 2021 v 10:00** hod., neboť ve dnech 7. 6. 2021 od 08:00 do 8. 6. 2021 10:30 hod. nastaly technické problémy na elektronickém nástroji E-ZAK. Tyto technické problémy dočasně znemožnily plné využití některých funkcí elektronického nástroje jako např. stahování zadávací dokumentace. S ohledem na to, že prodloužení lhůty považuje Zadavatel v této věci za důvodné, rozhodl se, jak je uvedeno výše.

Nabídky lze podat v termínu, který je uveden na profilu zadavatele:
<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

V Olomouci dne

- 8 -06- 2021



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace