

Naše zn. 9710/2021-SŽ-SSV-Ú3/HOL  
Listů/příloh 1/0

**Prostřednictvím EZAK**

Vyřizuje Ing. Magdaléna Holá

Mobil +420 724 932 387  
E-mail HolaM@spravazeleznic.cz

Datum 8. června 2021

Věc: **Soubor 4 staveb:**

- A) „Doplnění závor na PZS (P7602) v km 0,920 trati Olomouc – Drahanovice“**
- B) „Doplnění závor na PZS (P7604) v km 1,490 trati Olomouc – Drahanovice“**
- C) „Doplnění závor na PZS (P7610) v km 3,650 trati Olomouc – Drahanovice“**
- D) „Doplnění závor na PZS (P7628) v km 13,669 trati Olomouc – Drahanovice“**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti.

Zadavatel oznamuje, že se rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny, tedy ze dne **11. 6. 2021 v 08:30 hod.** na den **15. 6. 2021 v 08:30 hod.**, neboť ve dnech 7. 6. 2021 od 08:00 do 8. 6. 2021 10:30 hod. nastaly technické problémy na elektronickém nástroji E-ZAK. Tyto technické problémy dočasně znemožnily plné využití některých funkcí elektronického nástroje jako např. stahování zadávací dokumentace. S ohledem na to, že prodloužení lhůty považuje Zadavatel v této věci za důvodné, rozhodl se, jak je uvedeno výše.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

V Olomouci dne **09 -06- 2021**



**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace