

Naše zn. 19946/2021-SŽ-OŘ PHA-OVZ
Vyřizuje Ing. Barbora Marešková
Datum 09. 06. 2021

Věc: Prodloužení lhůty pro podání nabídky

sektorová podlimitní veřejná zakázka s názvem:

„Oprava trati v úseku Čáslav - Žleby - Ronov“

Zadavatel oznamuje, že se rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek do **29. 06. 2021 do 08:00 hod.**, neboť ve dnech 7. 6. 2021 od 08:00 do 8. 6. 2021 10:30 hod. nastaly technické problémy na elektronickém nástroji E-ZAK. Tyto technické problémy dočasně znemožnily plné využití některých funkcí elektronického nástroje jako např. stahování zadávací dokumentace. S ohledem na to, že prodloužení lhůty považuje Zadavatel v této věci za důvodné, rozhodl se, jak je uvedeno výše.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Pavel Stejskal, v. r.
vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastní ředitelství Praha

Za správnost:
Ing. Barbora Marešková