

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 17530/2021-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Šedová
Mobil +420 727 966 017
E-mail sedova@spravazeleznic.cz

„Novostavba trati Praha-Smíchov - Beroun“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 4

Sdělení zadavatele

Ve dnech 7. 6. 2021 od 08:00 do 8. 6.2021 10:30 hod. nastaly technické problémy na elektronickém nástroji E-ZAK. Tyto technické problémy dočasně znemožnily plné využití některých funkcí elektronického nástroje jako např. stahování zadávací dokumentace.

S ohledem na výše uvedené zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 16.06.2021 na den 21.06.2021.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

*Datum: 24 / 05 / 2021 nahrazeno: **21 / 06 / 2021** Čas 09:00*

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek

*Datum: 24 / 05 / 2021 nahrazeno: **21 / 06 / 2021** Čas 09:00*

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

V Praze dne 09. 06. 2021

Ing. Karel Švejda, MBA
ředitel odboru investičního
na základě pověření č. 2449 z 11.05.2018
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)