

Naše zn.: 17576/2021-SŽ-SSZ-OVZ  
Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál  
Mobil: +420 602 741 737  
E-mail: kosmal@spravazeleznic.cz

## **„Modernizace ŽST Praha-Krč“**

### **Vysvětlení zadávací dokumentace - Dodatek č. 1**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, doplňujeme zadávací dokumentaci takto:

Ve dnech 7. 6. 2021 od 08:00 do 8. 6.2021 10:30 hod. nastaly technické problémy na elektronickém nástroji E-ZAK. Tyto technické problémy dočasně znemožnily plné využití některých funkcí elektronického nástroje jako např. stahování zadávací dokumentace.

S ohledem na výše uvedené zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 13.07.2021 na den 15.07.2021.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz)

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum:	13/07/2021	Čas:	09:00
nahrazeno:	<b>15/07/2021</b>	<b>Čas:</b>	<b>09:00</b>

IV.2.7) Podmínky pro otevírání obálek

Datum:	13/07/2021	Čas:	09:00
nahrazeno:	<b>15/07/2021</b>	<b>Čas:</b>	<b>09:00</b>

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

### **Ing. Karel Švejda, MBA**

ředitel odboru investičního  
na základě pověření č. 2449 z 11.05.2018  
Správa železnic, státní organizace