

Legenda situace

- stávající hranice pozemku SŽ
- stávající stav
- stávající hranice katastrální mapy
- hranice katastrálního území
- kolejové řešení - směrová a výšková úprava koleje
- sdělovací zařízení
- zabezpečovací zařízení
- společná kabelová trasa zabezpečovací a sdělovací zařízení
- VYTYČOVANÁ KABELOVÁ TRASA PŘELOŽKY TRAŤOVÉHO KABELU A KABELŮ ZABZAŘ.
- VYHLEDÁVACÍ BALL-MARKER UMÍSTIT NAD KABELOVÉ SPOJKY

POZNÁMKA:
KABELY VE SPOLEČNÉ KABELOVÉ TRASE BUDOU ULOŽENY VE VÝKOPU ŠÍŘKY 0,5m A HLOUBKY 0,8m
KABELY SDĚL. ZAŘ a ZAB. ZAŘ BUDOU ULOŽENY SAMOSTATNĚ V ZEMNÍCH KABELOVÝCH ŽLABECH.

SPRÁVA ŽELEZNIC

sfdi STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

EXPROJEKT
EXPROJEKT s.r.o.
Heršpická 758/13
619 00 Brno
tel. : +420 533 312 000
E-mail: info@exprojekt.cz
ID: dh84e85

OBJEDNATEL:	Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Martin Chaloupka Ing. Petr Libosvár	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Milan Oharek	VYPRACOVAL Ing. Milan Oharek	KONTROLOVAL Ing. Milan Oharek
KRAJ: Moravskoslezský	POVĚŘENÝ MĚSTO: Frýdek-Místek / k.ú. Našovice		STUPEŇ: DSP + PDPS

Rekonstrukce mostu v km 118,646 trati Frýdek Místek - Český Těšín
SO 04 Přeložky a ochrany drážních kabelů

Situace přeložky

ZAK. ČÍSLO	2020-049
MĚŘÍTKO	1 : 500
POČET FORMÁTŮ	4 x A4
DATUM:	02/2021
ČÁST DOKUM.	D.2.1.5.1
PŘÍLOHA	2