

Naše zn. 10007/2021-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/0
Vyřizuje Mgr. Kateřina Lacigová
Mobil +420 724 932 384
E-mail Lacigova@spravazeleznic.cz
Datum 14. června 2021

Uveřejněno na profilu zadavatele

Věc:

soubor staveb: „Adamov – Blansko, BC“ a „Brno-Maloměřice St. 6 - Adamov, BC“

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti.

Zadavatel oznamuje, že se rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny, tedy ze dne 18. 6. 2021 v 9:00 hod na den 22. 6. 2021 v 9:00 hod., neboť ve dnech 7. 6. 2021 od 08:00 do 8. 6. 2021 10:30 hod. nastaly technické problémy na elektronickém nástroji E-ZAK. Tyto technické problémy dočasně znemožnily plné využití některých funkcí elektronického nástroje jako např. stahování zadávací dokumentace. S ohledem na to, že prodloužení lhůty považuje Zadavatel v této věci za důvodné, rozhodl se, jak je uvedeno výše.

Zadavatel tímto podává dále vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti.

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel připravuje provedení **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o další 6 pracovních dní, tedy ze dne 22. 6. 2021 na den 30. 6. 2021.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem zadavatele prodlužuje lhůtu pro podání nabídek celkově o 8 pracovních dní, tedy ze dne 18. 6. 2021 na den 30. 6. 2021.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č. VZ Z2021-018027). Změny se týkají těchto ustanovení:

Oddíl IV. 2.2):


rušíme datum 18. 6. 2021 v 9:00 hod. a nahrazujeme datem 30. 6. 2021 v 8:30 hod.,

Oddíl IV. 2.7):

rušíme datum 18. 6. 2021 v 9:00 hod. a nahrazujeme datem 30. 6. 2021 v 8:30 hod.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

V Praze dne 14.6.2021



Ing. Libor Kuta

vedoucí oddělení zadávání investic
odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 1937
ze dne 02.07.2015
Správa železnic, státní organizace