

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 18241/2021-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Helena Baštářová
Mobil +420 724 129 033
E-mail bastarova@spravazeleznic.cz

Datum 16. června 2021

zveřejněno na profilu zadavatele

Studie proveditelnosti zajištění provozu vlaků o délce 740 m

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1 – sdělení zadavatele

Ve dnech 7. 6. 2021 od 08:00 do 8. 6.2021 10:30 hod. nastaly technické problémy na elektronickém nástroji E-ZAK. Tyto technické problémy dočasně znemožnily plné využití některých funkcí elektronického nástroje jako např. stahování zadávací dokumentace.

S ohledem na výše uvedené zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 19.07.2021 na den 21.07.2021.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 19/07/2021 Čas: 13:00
nahrazeno: **21/07/2021** Čas: **09:00**

IV.2.7) Podmínky pro otevírání obálek

Datum: 19/07/2021 Čas: 13:00
nahrazeno: **21/07/2021** Čas: **09:00**

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Ing. Karel Švejda, MBA
ředitel odboru investičního
na základě pověření č. 2449 z 11.05.2018
Správa železnic, státní organizace