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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

  

BOZP……….. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

DDTS………. Dálková diagnostika technologické sítě 

DOK…………. Dálkový optický kabel 

DPH………….. Daň z přidané hodnoty 

DUR…………… Dokumentace pro územní rozhodnutí 

EH…………….. Ekonomické hodnocení 

EIA…………… Enviromental Impact Assessment (posuzování vlivu na životní prostředí) 

EOV………….. Elektrický ohřev výhybek 

EU……………. Evropská unie 

GŘ…………… Generální ředitelství 

MD...…………. Ministerstvo dopravy 

MOK………….. Místní optický kabel 

PS…………….. Provozní soubor 

PSt……………. Pomocné stavědlo 

PZS  ............  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 
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SO…………… Stavební objekt 

SZZ …………. Staniční zabezpečovací zařízení 

SŽ……………. Správa železnic 

TKP…………. Technické kvalitativní podmínky staveb 

TOK………… Traťový optický kabel 

TK…………… Traťový kabel 

VTO………… Venkovní telefonický objekt 

VTP ………… Všeobecné technické podmínky 

ZP……………. Záměr projektu 

ZTP………… Zvláštní technické podmínky 

ŽST………… Železniční stanice 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Přesun zastávky Závišín na trati Březnice - Strakonice“ je 

zhotovení:  

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném 

stavebním a územním řízení, získat pravomocné společné povolení, včetně notifikace 

autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a 

činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování 

plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.  

b) Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle zákona 

č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude 

vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 

rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, 

přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu 

Díla). 

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 

v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně projektové dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je přesunutí stávající zastávky Závišín nacházející se v km 16,320 úseku 

Bělčice – Blatná do km 15,850 ve stejném úseku vpravo trati za přejezdem P1331. V 

rámci stavby bude provedena výstavba nového nástupiště o délce 60 m s výškou 

nástupní hrany 550 mm nad TK přesunuté zastávky Závišín včetně přístřešku a osvětlení 

a zřízení přístupové komunikace k nástupišti od účelové komunikace vedoucí k obci 

Závišín. Součástí stavby bude rovněž rekonstrukce železničního spodku a svršku (v délce 

cca 50 m) a rekonstrukce přejezdu P1331. Nástupiště včetně přístupového chodníku 

bude bezbariérové. Bude provedena sanace propustku v km 15,776, alternativně bude 

provedena jeho přestavba na trubní. Součástí stavby bude i zrušení stávajícího nástupiště 

v délce 62 m. 

1.1.4 Nová (resp. nově přesunutá) zastávka s nástupištěm o délce 60 m, šířce 2,5 m a s výškou 

nástupní hrany 550 mm nad temenem kolejnice (nad TK) zajistí požadovaný komfort 

cestování a bezpečnost cestujících. 

1.1.5 Součástí stavby bude i zrušení stávajícího nástupiště v délce 62 m. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška č. 

499/2006 Sb.“) pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a 

přílohy č.5 vyhlášky č. 146/2008 Sb.  jako dokumentace staveb drah a staveb na dráze 

pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení ve zkráceném stavebním řízení. Pro 

potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), 

Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace požadavky příloh č. 1 a 2 Směrnice 

GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 

regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“) v nezbytném rozsahu. 

1.2.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 6 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). Pro potřeby projednání, 

zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 

Směrnice GŘ č.11/2006. 
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1.2.3 Součástí těchto ZTP jsou dokumenty „Manuál struktury a popisu dokumentace“ 

(viz Příloha 8.1.1 těchto ZTP) a „Vzory Popisového pole a Seznamu“ (viz Příloha 8.1.2 

těchto ZTP), které popisují označení dokumentace, strukturu objektové skladby, včetně 

grafické úpravy Popisového pole.  

1.2.4 Součástí plnění je i zajištění a aktualizace geodetické dokumentace stavby, geodetických 

a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů 

(inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, atd.) nezbytných k návrhu 

technického řešení.   

1.2.5 U Dokumentace ve stupni DUSP bude nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 

Sb. v Dokladové části projektové dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice GŘ 

č. 11/2006 části G, H a I a přílohy dle VTP/DOKUMENTACE/03/21 - části Dokumentace 

pro registr subsystému a Dokumentace pro posouzení shody. 

1.2.6 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat:  

Kraj Jihočeský 

Okres  Strakonice 

Katastrální území Závišín u Bělčic 

Traťový úsek  0431 Březnice (mimo) – Strakonice (mimo) 

Definiční úsek  04 Bělčice - Blatná 

Staničení začátku a konce stavby Km 15,500 – 16,353 

Předpokládaná poloha zastávky km 15,800  až 15,860 

  

Správcem trati je OŘ Plzeň. 

1.3.2 Základní charakteristika trati:  

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 
Sb. 

Regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF P6/F4 

Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 224 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 716B 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 203 

Číslo traťového a definičního úseku 043104 

Traťová třída zatížení B2 

Maximální traťová rychlost 50 km/h 

Trakční soustava nezávislá 

Počet traťových kolejí 1 
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2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Dokumentace skutečného provedení stávajícího stavu, kterou Zhotoviteli poskytne na 

vyžádání správce OŘ Plzeň. 

2.1.2 Geodetické a mapové podklady v rozsahu TU 0431, přibližně od km 15,500 do km 16,353 

zajistí Objednatel prostřednictvím SŽG. Mapové podklady budou zpracovány do hranic 

dráhy. Ostatní potřebné geodetické podklady pro zpracování dokumentace si zajistí 

Zhotovitel na vlastní náklady (jsou předmětem plnění a zhotovitel si je nacení). 

2.2 Související podklady a dokumentace 

2.2.1 Stávající karta přejezdu P1331 v km 15,788 

2.2.2 Metodický pokyn SŽDC MP Konfigurace přejezdových zabezpečovacích zařízení 

světelných č. j. 53749/2019-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 30. 9. 2019. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Opravná práce OŘ Plzeň: Přehled aktuálních opravných prací OŘ Plzeň bude předán při 

zahájení projekčních prací. 

3.1.2 Dílo musí být koordinováno s připravovanými investičními akcemi a se stavbami, které 

jsou již v realizaci, popř. se předpokládá zahájení jejich realizace v období provádění 

tohoto díla dle harmonogramu prací a to i cizích investorů. V rámci zpracování díla je 

nutné zajistit koordinaci i se stavbami, které v době zadání ještě nejsou známé a budou 

zjištěny až v průběhu projekčních prací. 

3.1.3 V současné době není známa žádná další investiční akce Správa železnic, státní 

organizace, se kterou by bylo nutné tuto stavbu koordinovat. 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Rozsah a členění dokumentace bude vycházet a musí respektovat „Všeobecné technické 

podmínky – Dokumentace staveb“ (VTP/DOKUMENTACE /03/21 z 12. 4. 2021), články 

4.1, 4.4 a 4.6. 

4.1.2 Požadavky na zpracování dokumentace jsou stanoveny ve „Všeobecných technických 

podmínkách – Dokumentace staveb“ (VTP/DOKUMENTACE /03/21 z 12. 4. 2021), články 

5.1, 5.4 a 5.6. 

4.1.3 Součástí povinnosti Zhotovitele jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní 

veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných 

k vydání společného povolení dle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů 

k tomuto zákonu v platném znění. 

4.1.4 Součástí povinnosti Zhotovitele je zajištění veškerých činností koordinátora bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování projektové 

dokumentace, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a 

o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném 

znění. 

4.1.5 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů 

a osob zúčastněných na přípravě a schvalování díla a to ve vzájemné součinnosti 

a návaznosti s Objednatelem. 



„Přesun zastávky Závišín na trati Březnice - Strakonice“ 

Příloha č. 3 c)  

Zvláštní technické podmínky - DOKUMENTACE 7/29 

4.1.6 Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních 

a mimodrážních orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány 

v dokumentaci.  

4.1.7 Rekonstrukce bude navržena dle Směrnice SŽDC č. 32 Zásady rekonstrukce regionálních 

drah.  

4.1.8 V dokumentaci nesmí být navržena řešení vyžadující výjimku z norem a předpisů. Bude-

li v dokumentaci stavby mimořádně navrhováno technické řešení odchylné od ustanovení 

ČSN, TNŽ nebo předpisů SŽ, provede projektant zdůvodnění a porovnání navrženého 

řešení a zajistí souhlas gestorského útvaru daného předpisu a normy s odchylným 

řešením. Případné navrhované výjimečné nebo odchylné řešení bude předem projednáno 

na pracovní poradě za účasti Zadavatele a všech dotčených složek Správy železnic s. o., 

ČD, a. s., Drážního úřadu a bude doloženo v dokladové části. 

4.1.9 Elektrizace trati se nepředpokládá. 

4.1.10 Projektant svolá do jednoho měsíce od podpisu SoD vstupní poradu, která může mít 

formu místního šetření a pochůzku se zástupci příslušného OŘ a Zadavatele za účelem 

výběru, umístění a upřesnění stavby. Z místního šetření a pochůzky projektant vyhotoví 

záznam, jehož přílohou bude prezenční listina. Zápis bude rozeslán všem zúčastněným. 

4.1.11 V průběhu projekčních prací svolá Zhotovitel profesní porady dle své potřeby, popř. na 

základě požadavku Objednatele. Z jednání bude proveden zápis. 

4.1.12 Zhotovitel zajistí závěrečné projednání připomínek, na které pozve investora a dotčené 

organizační složky SŽ, s. o. a ČD, a. s. Po projednání připomínek zajistí zapracování 

Objednatelem přijatých připomínek do dokumentace. Součástí projektové dokumentace 

bude i Stanovisko projektanta k připomínkám. Písemný návrh vypořádání všech 

připomínek bude zaslán nejpozději s pozvánkou na závěrečné projednání. Z jednání bude 

proveden zápis, který bude rozeslán všem zúčastněným.  

4.1.13 Pozvánky na porady na projednání dokumentace se rozesílají v dostatečném časovém 

předstihu minimálně 7 dnů před termínem porady výhradně elektronickou formou. 

4.1.14 Jestliže se zjistí, že k projednání dokumentace nebyl přizván zástupce Objednatele, jehož 

se projednávaná problematika také týká, musí Objednatel a Zhotovitel dokumentace 

s nepřizvaným zástupcem dodatečně dokumentaci nebo její dílčí část projednat. Ovlivní-

li výsledek tohoto projednání závěry předchozího projednání, je nutno opakovat 

projednání dokumentace za účasti všech dotčených zástupců Objednatele. Dodatečné 

projednání musí být provedeno vždy v součinnosti a s vědomím oprávněného osoby 

Objednatele. 

4.1.15 V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných legislativních 

ustanovení a interních dokumentů a předpisů Objednatele, musí být součástí dokladové 

části H vyjádření a souhlas s úlevovým řešením příslušných dotčených orgánů a osob, 

případně kompetentního útvaru Objednatele. Tato podmínka musí být splněna pro řádnou 

akceptaci díla. 

4.1.16 V případě změn v Soupisu prací během zadávacího řízení na zhotovení stavby provede 

Zhotovitel aktualizaci dokumentace v rozsahu všech příloh dokumentace, kterých se tyto 

změny týkají, nejpozději před zahájením realizace stavby. 

4.1.17 Pokud realizace stavby a její uvedení do provozu vyvolá změny dopravní technologie na 

trati, zpracuje Zhotovitel dopravní technologii v rozsahu nezbytně nutném pro posouzení 

účelnosti investiční akce. Jednalo by se zejména o zvýšení kapacity dopravní 

infrastruktury, stability GVD, zvýšení rychlosti, snížení podílu dopravních zaměstnanců 

na řízení dopravy, snížení vlivu výluk, zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy 

apod. 

4.1.18 Na základě požadavku stavebního zákona budou součástí povinnosti Zhotovitele i činnosti 

spojené s výkonem Autorského dozoru projektanta v průběhu přípravy a realizace díla 

dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, 

včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění. Náplní práce AD je 
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dodržení hlavních zásad celkového řešení DUSP a udržení souladu mezi jednotlivými 

částmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro společné povolení bude 

AD vykonávat zejména tyto hlavní činnosti: 

a) Účast na předání staveniště Zhotoviteli. Staveniště předává Objednatel a Autorský 

dozor kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají 

předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace. 

b) Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním 

řešení problémů vzniklých na stavbě. Autorský dozor projektanta sleduje 

z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se schválenou 

projektovou dokumentací. 

c) Sledování a dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny společným 

povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve společném 

povolení stanovena jako závazná. 

d) Právo a povinnost provádět záznamy do stavebního deníku a v případě zjištění 

nesouladu mezi prováděním díla a vypracovanou dokumentací o této skutečnosti 

neprodleně informovat.  

e) Součástí povinnosti Autorského dozoru bude vypracování souhrnného rozpočtu stavby 

ve stádiu 4 po zadávacím řízení na realizaci, a v případě vyžádání Objednatelem 

zpracování souhrnných rozpočtů ve stádiu 5 v průběhu realizace a souhrnného 

rozpočtu ve stádiu 6 po ukončení stavby, dle Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění. 

4.1.19 Zhotovitel v rámci zpracování dokumentace pro společné povolení stavby navrhne takové 

zařízení, které bude splňovat podmínky Technických specifikací interoperability (TSI). 

Posouzení shody navrhovaného technického řešení s podmínkami interoperability zajistí 

projektant u oprávněné certifikační organizace. 

4.1.20 V případě vzniku vyzískaného materiálu bude přesně stanoven rozsah a množství 

ostatního vyzískaného materiálu k dalšímu možnému využití a manipulaci s ním dle 

Směrnice SŽDC č. 42 – Hospodaření s vyzískaným materiálem, v platném znění. V 

případě, že použité dřevěné pražce nebudou sloužit opětovnému použití k původnímu 

účelu, je nutno je zařadit pod katalogové číslo 17 02 04 a nakládat s nimi jako s 

nebezpečným odpadem, případně je možný jejich prodej a následné využití dle podmínek 

a omezení stanovených dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, 

příloha XVII, položka 31, odst. 2c. 

4.1.21 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.22 Odstavce 3.4.7, 3.4.14 a 3.4.16 ve VTP/DOKUMENTACE/03/21 se ruší a nahrazují se 

následujícími odstavci:  

3.4.8  Součástí odevzdání Dokumentace ve stupni PDPS k připomínkovému 

řízení bude vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené formě ve 

formátu *.XML a *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu 

*.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP) v rozsahu a podrobnostech stanoveném 

vyhláškou 169/2016 Sb. [47] a Směrnicí SŽDC č. 20 [78]. 

3.4.15 Definitivní odevzdání oceněného Soupisu prací v Dokumentaci ve 

stupni PDPS proběhne v otevřené formě ve formátu *.XML (datový 

předpis XDC) a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 

3.4.19 těchto VTP). 

3.4.17 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím zadávacím 

řízení na zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či 

opravě Dokumentace ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu 

termínů podání nabídek. V případě potřeby úpravy Soupisu prací v 

probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá 

opravený Soupis prací Objednateli vždy v oceněné variantě v elektronické 

podobě v otevřené formě ve formátu *.XML - datový předpis XDC a v 

elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto 

VTP). Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel aktualizaci 
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Dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději 

před zahájením zhotovení stavby. 

4.1.23 Protože se v majetkoprávním vypořádání počítá s malým množstvím zasažených pozemků, 

ruší se odstavce 3.2.8, 3.3.4., 10.3.4.14, 10.4.6.15 a 10.4.8.1 ve 

VTP/DOKUMENTACE/03/21 a nahrazují se následujícími odstavci:  

3.2.8  Majetkoprávní vypořádání bude vedeno v „Tabulce pozemků a staveb 

dotčených stavbou“ viz 3.3.4 těchto VTP. 

3.3.4 Zhotovitel povede majetkoprávní vypořádání v přehledné “Tabulce 

pozemků a staveb dotčených stavbou“. Údaje o dotčených pozemcích 

a stavbách, o geometrických plánech pro rozdělení pozemků a 

vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, o uzavření 

všech smluv pro získání práv k pozemkům pro Objednatele atd. budou 

průběžně doplňovány a aktualizovány ve spolupráci s Objednatelem. 

Vzor tabulky je ke stažení na www.spravazeleznic.cz (viz 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/zaborovy-elaborat, soubor: Vzorová dokumentace ZE.zip – 

TAB_vzor_dok_mm_rrrr.xlsx). 

10.3.4.12 Majetkoprávní vypořádání bude vedeno v Tabulce pozemků a staveb 

dotčených stavbou (viz 3.3.4 těchto VTP). 

10.4.6.12 Majetkoprávní vypořádání bude vedeno v Tabulce pozemků a staveb 

dotčených stavbou (viz 3.3.4 těchto VTP). 

10.4.8.1 Zhotovitel se zavazuje činnosti dle tohoto článku vést v Tabulce pozemků 

a staveb dotčených stavbou (viz 3.3.4 těchto VTP), a to od návrhu nového 

ohraničení pozemků po předání GP. 

4.1.24 V odstavci 3.3.2 ve VTP/DOKUMENTACE/03/21 se za druhou větu vkládá text: „Cena 

stanovená znaleckým posudkem bude vždy uvedena bez DPH.“.  

4.1.25 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace a 3D zákresy vizualizací do fotografií dle 

kapitoly 9. Vizualizace a zákresy do fotografií VTP/DOKUMENTACE/03/21. 

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Popis stávajícího stavu  

4.2.1.1 Stávající zastávka Závišín leží v km 16,320 na trati se zjednodušeným řízením 

drážní dopravy Březnice – Strakonice v prostorovém oddílu dopravna D3 

Bělčice – ŽST Blatná. Zábrzdná vzdálenost v úseku Březnice – Strakonice je 

400 metrů. Maximální traťová rychlost v úseku Bělčice - Blatná je 50 km/h. 

Sídlem dirigujícího dispečera je ŽST Blatná. Sídlem přednosty PO je ŽST České 

Budějovice.  

4.2.2 Požadavky na nový stav  

4.2.2.1 Dopravní technologie se nezmění. Jedná se pouze o přesun zastávky. 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu přejezdu P1331 v km 15,788  

4.3.1.1 Přejezd P1331 se nachází v km 15,788 regionální dráhy jednokolejné trati 

Březnice – Strakonice. Jedná se o křížení dráhy s účelovou komunikací. V 

současnosti je přejezd zabezpečen reléovým přejezdovým zabezpečovacím 

zařízením typu PZZ-RE kategorie PZS 3SBI. Vnitřní výstroj PZS je umístěna v 

reléovém domku. Na účelové komunikaci jsou osazeny dva výstražníky typu 

AŽD 97. Pro detekci železničních vozidel v přibližovacích úsecích se využívají 

počítače náprav s využitím směrových výstupů pro potřeby anulace PZS.  
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4.3.2 Požadavky na nový stav 

4.3.2.1 Ověření výpočtů mezní doby anulace vyvolané novým umístěním zastávky 

Závišín, a z toho vyplývající případná úprava tabulky přejezdu a její nové 

schválení. 

4.3.2.2 PZS bude nově napájeno z nového rozvaděče umístěného na přesunuté 

zastávce.  

4.3.2.3 Dojde-li v rámci rekonstrukce železničního přejezdu ke změně úhlu křížení 

(nakolmení přejezdu) viz 4.10.2.7 bude nutno provést nové umístění 

výstražníků. Tato úprava by vyvolala nutnost přepočtu stávající Tabulky 

přejezdu s možnou úpravou přibližovacích úseků či odložení výstrahy, možnou 

změnu umístění čidel směrových výstupů pro anulaci atd.  

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 Na stávající zastávce je na stěně budovy zastávky osazen venkovní telefonní 

objekt. 

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 Na nově budované zastávce bude instalováno rozhlasové zařízení pro 

informování cestujících.  

• rozhlasové zařízení v IP provedení  

• umístění rozhlasového zařízení v reléovém domku PZS nebo venkovní skříni  

• zapojení IP rozhlasu do technologické datové sítě, přes modem  

• zapojení modemu na metalický nebo optický kabel  

• instalace reproduktorů pro informování cestujících na nástupišti  

• diagnostika IP rozhlasu do DDTS   

4.4.2.2 Venkovní telefonní objekt na budově stávající zastávky bude odstraněn včetně 

výpichu z traťového kabelu.  

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 Přípojka od E.GD a.s. je vedena do OCP rozvaděče situovaném na budově 

stávající zastávky. Zde je hlavní měření a podružné měření osvětlení. Dále je 

z tohoto rozvaděče napájeno PZS v km 15,788.   

4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 Pro novou zastávku bude nutné zhotovit novou elektrickou přípojku 

ukončenou v plastovém pilíři v blízkosti přejezdu P1331 a pozemku SŽ s.o.  

4.5.2.2 Dále bude nutné vybudovat osvětlení nové zastávky vč. osvětlení přístupové 

cesty napojené a ovládané z uvedeného plast. pilíře.  

4.5.2.3 Z tohoto pilíře se nově také připojí reléový domek PZS 15,788.  

4.5.2.4 Zřídit samostatná měření s dálkovým odečtem elektrické energie pro veškeré 

technologie provozovatele dráhy.   

4.5.2.5 V návrhu technického řešení uvažovat s dostatečnou rezervní kapacitou 

rozvaděčů elektrické energie, pro potřeby dodatečného doplnění dálkově 

odečítaných elektroměrů.  

4.5.2.6 Pro projednání žádosti o připojení k distribuční soustavě EG.D požadujeme 

vyjádření projektanta k instalované technologii sloužící k provozování drážní 

dopravy a hodnoty hl. jističe s výpočtem soudobého příkonu.  
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4.6 Železniční svršek a spodek 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

   Železniční svršek 

4.6.1.1 Stávající železniční svršek v místě stavby je soustavy S49. V úseku km 15,250 

až 16,000 jsou kolejnice S49 rok výroby 1981 a v úseku km 16,000 až 16,350 

jsou kolejnice S49 rok výroby 1984. V úseku km 15,289 - 15,780 jsou pražce 

dřevěné bukové, (rok výroby 1977), v km 15,780 - 16,000 pražce betonové 

SB5 (rok výroby 1981) a v km 16,000 – 16,350 jsou pražce dřevěné bukové, 

(rok výroby 1995). V celém úseku je rozdělení pražců „c“ a upevnění je 

rozponové tuhé, kolejové lože štěrkové otevřené. 

4.6.1.2 Sklonové poměry: V km 15,497 - 15,817 niveleta koleje klesá 13,5 %o, v km 

15,817 - 15,974 stoupá 14,5%o a v km 16,134 – 16,502 klesá 3,1 %o.  

4.6.1.3 Směrové poměry: Km 15,323=ZP, 15,379=KP=ZO, oblouk levý, R=200 m, 

D=100 mm, rozšíření U = 12 mm; 15,720=KO=ZP, 15,768=KP; dále 32 m 

přímá; 15,800=ZP, 15,820=KP=ZO, oblouk pravý, R=590 m, D=33 mm, 

rozšíření U = 0 mm; 15,957=KO=ZP, 15,977=KP.   

     Železniční spodek a odvodnění 

4.6.1.4 Železniční spodek nebyl sanován. Stávající levostranné odvodnění příkopovou 

zídkou je svedeno do propustku v ev. km 15,776. Na pravé straně trati je 

odvodnění provedeno odřezem na terén. 

4.6.2 Požadavky na nový stav  

     Železniční svršek 

4.6.2.1 Bude provedena rekonstrukce železničního svršku a sanace železničního 

spodku od km 15,750 do km 15,800 v délce cca 50 m. Zásadní je napojení 

rekonstrukce železničního svršku na stávající betonové pražce SB5. Nové 

kolejové pole v délce 50 m bude soustavy S49 z kolejnic 49 E1, pražce 

betonové B91 S/2, rozdělení „u“. Upevnění bezpodkladnicové se svěrkami Skl 

14, v místě přejezdu s antikorozní úpravou. Nové kolejové lože štěrkové 

otevřené v místě přejezdu zapuštěné. Nové kolejnice bude nutno v místě styků 

se starými kolejnicemi svařit. Napojení kolejového pole na starý žel. svršek ve 

směru na Březnici ponechat stykované. Vyměnit dřevěné pražce (3 ks) u styku 

nového kol. pole s kol. polem stávajícím (km 15,8). Kolejové pole svařit a 

svařit styk v km 15,8.  

4.6.2.2 V úseku km 15,800 podél celého budoucího nástupiště až k mostu v km 

15,886 provést vyčistění kolejového lože a úpravu GPK. 

4.6.2.3 V celé délce rekonstrukce železničního svršku bude provedena sanace 

železničního spodku a odvodnění zemní pláně. Typ sanace železničního spodku 

bude navržen na základě geotechnického průzkumu. 

4.6.2.4 Součástí sanace železničního spodku bude vyřešení odvodnění, zejména: 

a) Nové trativodní odvodnění železničního spodku pod přejezdem umístit vpravo 

trati s vyústěním do výtoku propustku v km 15,776.  

b) Příkopovou zídku vlevo trati vyčistit a zasanovat v celé délce. 

c) Vyčistit a reprofilovat příkop vlevo tratě od železničního přejezdu k mostu v 

km 15,886.   

d) Vpravo trati ponechat přirozený odtok na terén seříznutím pláně železničního 

spodku. 
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4.7 Nástupiště 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

4.7.1.1 Stávající zastávka Závišín má jedno nástupiště délky 60 metrů, typu Tischer 

s výškou nad temenem kolejnice 250 mm a úrovňovým přístupem na 

nástupiště. Osvětlení prostor pro cestující je ovládáno fotobuňkou a spínacími 

hodinami. Hlavní vypínač elektrické energie je umístěn v rozvaděči RE01 na 

východní straně budovy zastávky. Zastávka Závišín je neobsazená.  

4.7.2 Požadavky na nový stav  

4.7.2.1 Nově bude proveden přesun zastávky Závišín ze stávajícího km 16,320 cca do 

km 15,850, vpravo trati za stávající přejezd P1331. 

4.7.2.2 V rámci stavby je požadována výstavba nového bezbariérového nástupiště do 

km 15,800 až 15,860 s výškou nástupní hrany 550 mm nad temenem 

kolejnice. Konstrukce a parametry nástupiště musí být v souladu s normou 

ČSN 73 4959 „Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, 

regionálních a vlečkách“ a Vzorovým listem ČD Ž8 „Nástupiště na drahách 

celostátních, regionálních, místních a vlečkách“. 

4.7.2.3 Délka nástupiště bude minimálně 60 metrů. 

4.7.2.4 Konstrukci nástupiště požadujeme navrhnout z prefabrikátů typu "H". Šířka 

nástupiště se předpokládá min. 2,5 m. povrch nástupiště zpevněný zámkovou 

dlažbou.  

4.7.2.5 Z důvodu minimalizace záboru mimodrážních pozemků a důvodu minimalizace 

zemních prací bude zřejmě nutné navrhnout opěrnou zídku (např. 

z prefabrikátů typu „L“) podél celé zadní strany nástupiště včetně osazení 

zábradlí. 

4.7.2.6 Odvodnění a svedení dešťových vod z prostoru čekárny a plochy nástupiště 

požadujeme svést mimo těleso dráhy.  

4.7.2.7 Označení zastávky a orientační systém musí být v souladu se směrnicí SŽDC 

č. 118 – Orientační a informační systém v železničních stanicích a na 

železničních zastávkách.  

4.7.2.8 V souvislosti s přesunutím zastávky bude osazena i nová výstroj trati (mj. 

tabule konec nástupiště, tabule vlak se blíží k zastávce). 

4.7.2.9 Přesné umístění nástupiště požadujeme projednat se správcem prostorové 

polohy koleje vzhledem k možným plánovaným změnám GPK.  

4.7.2.10 Stávající nástupiště v místě původní zastávky bude sneseno a upraven terén. 

Rovněž bude odstraněna nepotřebná výstroj trati, označení zastávky, 

osvětlení, mobiliář. 

4.8 Železniční přejezdy 

4.8.1 Popis stávajícího stavu  

4.8.1.1 Železniční přejezd P1331 se nachází v km 15,788 regionální dráhy 

jednokolejné trati Březnice - Strakonice v úseku Bělčice - Blatná. Trať zde kříží 

místní komunikace z obce Závišín. Úhel křížení je 40°. Kolejnice v přejezdu 

jsou tvaru S49 (rok výroby 1981), pražce dřevěné bukové (rok výroby 1977), 

upevnění rozponové tuhé, rozdělení pražců "c". Vlevo tratě je komunikace 

odvodněna žlábkem ze dvou kolejnic, voda je svedena do propustku v km 

15,776. Přejezdová vozovka je ze železobetonových panelů. 

4.8.1.2  Přejezd je vybaven konstrukcí tvořenou betonovými prefabrikáty (Armovna 

Otovice). Kolejnicový žlábek tvořen rovněž z betonových prefabrikátů. Přejezd 

je vybaven z vnější i vnitřní části ze dvou kolejnic uložených na upravené 

podkladnici, povrch komunikace uvnitř i vně přejezdu zhotoven vrstvou ABS.  
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4.8.1.3 Stavební délka konstrukce přejezdu je 6,0 m. Délka přejezdu je 3,5 m. Šířka 

přejezdu (měřeno kolmo na osu komunikace) je 7 m. Úhel křížení s pozemní 

komunikací je 40°. 

4.8.2 Požadavky na nový stav                             

4.8.2.1 Přejezdová konstrukce bude navržena celopryžová bez spojovacích tyčí s 

celopryžovými závěrnými zídkami.  

4.8.2.2 Nejbližší část výstražníku nebo jeho nosné konstrukce musí být ve vzdálenosti 

min. 0,5 m a max. 2,0 m od vozovky (u komunikace bez zpevněné části 

krajnice). 

4.8.2.3 Vpravo trati bude napojení komunikace k závěrným zídkám provedeno od 

vyústění přístupového chodníku k nástupišti zpevněno asfaltobetonovou 

směsí. Vlevo trati mezi prahovou vpustí a závěrnou zídkou a nájezd na 

prahovou vpust do vzdálenosti 5 m zpevnit asfaltobetonovou směsí.  

4.8.2.4 Zpevnění komunikace na obou stranách ukončit příčným prahem ze silničních 

obrub „naležato“. Spáry povrchů asfaltobetonu zalít asfaltovou modifikovanou 

zálivkou.  

4.8.2.5 Pro zamezení stékání vody z komunikace do přejezdu osadit vlevo tratě 

prahovou vpust. Vodu z prahové vpusti svést do propustku v km 15,776.  

4.8.2.6 Zpracovat podélný profil komunikace v souladu s ČSN 73 6380 (úprava 

zakružovacích oblouků lomů sklonů nivelety komunikace). Nájezdy z 

komunikace na železniční přejezd upravit zakružovacími oblouky dle ČSN 73 

6380.  

4.8.2.7 V rámci rekonstrukce železničního přejezdu požadujeme prověřit možnost 

nakolmení přejezdu. 

4.9 Mosty, propustky, zdi 

4.9.1 Popis stávajícího stavu  

            Propustek v ev. km 15,776   

4.9.1.1 Jedná se o kamenný deskový propustek převádějící vodu z drážního 

odvodnění, z roku 1953. Šířka 5,3 m; výška 1,80 m. Šířka nosné konstrukce 

5,3 m. Rozpětí nosné konstrukce 1,1 m. Volná výška pod propustkem 

(světlost) je 0,6 m. 

4.9.1.2 Ve zdivu opěr je celkově porušené spárování, lokálně hluboce, ze zdiva opěr 

se lokálně mírně vytlačují jednotlivé kameny, otvor se zanáší (neudržovaný 

příkop od propustku na výtokové straně).  

            Most v ev.km 15,886   

4.9.1.3 Jedná se o kamenný klenbový most o jednom poli z roku 1898. Šířka mostu 

8,3 m; výška mostu 4,9 m. Šířka nosné konstrukce 8,30 m; délka nosné 

konstrukce 7 m; výška nosné konstrukce 4,9 m. Rozpětí nosné konstrukce 3,6 

m. Volná výška pod mostem (světlost) 1,8 m. 

4.9.2 Požadavky na nový stav  

            Propustek v ev. 15,776 km   

4.9.2.1 Na pravé straně nadvýšení římsy, celková oprava spárování zdiva opěr, lokální 

přezdění zdiva opěr, vyčistění otvoru a příkopu na výtokové straně.  

4.9.2.2 Alternativně provést přestavbu na trubní propustek o průměru stanoveném 

hydrotechnickým výpočtem. 

            Most v ev.km 15,886  

4.9.2.3 Bez požadavku na nový stav 
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4.10 Ostatní objekty 

4.10.1 Součástí stavby musí být i zřízení přístupového chodníku k novému nástupišti od účelové 

komunikace vedoucí z obce Závišín k přejezdu P1331 na parcele p.p.č. 377/5 v k.ú 

Závišín u Bělčic.  

4.10.2 Přístupový chodník bude řešen jako bezbariérový o šířce min. 2 m. V souběhu s tratí 

bude přístupový chodník od tratě oddělen zábradlím. Chodník z nově budované zastávky 

musí ústit na účelovou komunikaci minimálně 3 m před nejbližším výstražníkem. 

4.10.3 Přístup na nástupiště požadujeme zabezpečit proti možnosti vstupu do provozované 

koleje.  

4.10.4 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla zejména 

ochrana inženýrských sítí apod. 

4.11 Pozemní stavební objekty 

4.11.1 Popis stávajícího stavu  

4.11.1.1 Po ukončení stavby se objekt na stávající zastávce Závišín  - výpravní budova 

(p.č. 54, k.ú. Závišín u Bělčic, km 16.320, IC5000197173) stane zbytným 

majetkem. Požadujeme projednat postradatelnost uvedeného objektu. 

4.11.2 Požadavky na nový stav  

4.11.2.1 Na zastávce bude zřízen čekárenský přístřešek. Předpokládá se návrh 

přístřešku, který bude odpovídat požadavkům Správy železnic na vzhled a 

funkčnost těchto objektů o velikosti odpovídající uvažované frekvenci 

cestujících, včetně vyřešení odvodnění objektu. 

4.11.2.2 Přístřešek se vybaví novým mobiliářem (lavička, odpadová nádoba, vývěsní 

skříňka a klaprám) 

4.11.2.3 Po ukončení stavby se objekt na stávající zastávce Závišín  - výpravní budova 

(p.č. 54, k.ú. Závišín u Bělčic, km 16.320, IC5000197173) stane zbytným 

majetkem. Požadujeme projednat postradatelnost uvedeného objektu.   

4.12 Zásady organizace výstavby 

4.12.1 V rámci zpracování DUSP a PDPS bude vypracován návrh postupu výstavby (stavební 

postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.12.2 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených 

částí koleje, popř. jiné části železniční infrastruktury. Každé schéma bude zachycovat 

výluky vždy v celém řešeném úseku, v daném stavebním postupu - časovém období. 

4.12.3 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem 

vyloučených kolejí/ZZ:  

• délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných denních 

nebo nočních výluk zastavující provoz), 

• vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky/návěstidlem/ 

kilometricky). 

• činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období 

přepínání ZZ) a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích, 

• při všech změnách stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ, 

• stručný rozsah prací, 

• počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, a vyčíslení finanční náročnosti 

NAD, 

• přístup mechanizace, 

• přístup mechanizace na staveniště. 

4.12.4 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště nutné pro 
výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, vody popř. 
plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky napojení na 
inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně projednány se správci sítí. 
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4.12.5 V návrhu postupu výstavby bude uvedeno, že při realizaci stavby nesmí docházet 

k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., 

k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke  znečišťování 

pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo 

pozemkům, k sítím technického vybavení a k požárním zařízením. 

4.12.6 Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem 

apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále k 

znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým 

stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

4.12.7 Výluky požadujeme řešit pouze na nezbytně nutnou dobu s minimalizací dopadů na 

železniční provoz, ideálně v zákrytu s jinými výlukovými pracemi.  

4.12.8 O výluky je nutné zažádat s dostatečným časovým předstihem, v řádných termínech. 

Výluky je nutné zapracovat včas do ročního plánu výluk v termínech daných předpisem 

SŽDC D 7- 2.  

4.12.9 Případné práce, prováděné při nepřerušení železničního provozu, musí být prováděny za 

dozoru pověřeného oprávněného zaměstnance SŽ. Zhotovitel je povinen dodržovat 

ustanovení předpisu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci SŽ Bp1, účinného od 

1.1.2021 a předpisu SŽDC D1 v platném znění, účinného od 10.06.2018.  

4.13 Geodetická dokumentace 

4.13.1 Geodetická dokumentace bude zpracována dle „Všeobecných technických podmínek – 

Dokumentace staveb“ (VTP/DOKUMENTACE /03/21 z 12. 4. 2021), část 10. Případné 

požadavky nad rámec VTP doplní SŽG v rámci připomínek k ZTP. 

4.13.2 Všeobecná ustanovení 

4.13.2.1 Geodetická část projektové dokumentace bude zpracovaná na základě 

platných norem, předpisů, vyhlášek a opatření, které jsou uvedeny 

v následujícím textu. Geodetická dokumentace musí zajistit dostatečný 

geodetický podklad pro provedení díla.  

4.13.2.2 Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu se Směrnicí 

GŘ č. 11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znění, společně s pokynem SŽDC 

PO-O7/2019-GŘ „Aplikace novel vyhlášek o dokumentacích staveb č.j. 

25865/2019-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 15.5.2019. 

4.13.2.3 Železniční bodové pole (ŽBP) splňující TKP staveb státních drah a vyhotovení 

železničních mapových podkladů (ŽMP) v rozsahu do hranic dráhy zajistí 

objednavatel prostřednictvím Správy železniční geodézie (SŽG). Případnou 

aktualizaci a doměření geodetických a mapových podkladů si zajistí zhotovitel 

v rámci zpracování projektové dokumentace. 

4.13.2.4 Geodetická dokumentace a vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO musí být 

ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (fyzická osoba, které 

bylo uděleno úřední oprávnění podle § 13 odst. 1, písm. c) Zákona č. 200/1994 

Sb. 

4.13.2.5 V nákladech na dokumentaci (viz SOD, Příloha č. 4 - Rozpis Ceny Díla) budou 

zahrnuty náklady na geodetické práce v členění: 

a) stabilizace bodů vytyčovací sítě, 

b) zaměření a dokumentace bodů vytyčovací sítě, 

c) geometrické plány, 

d) geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby a souborné 

zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení, 

e) vyhotovení stabilizace a dokumentace definitivního zajištění PPK. (Pokud bude 

součástí stavby výměna železničního svršku) 
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4.13.2.6 Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je 

stanoven předpisem SŽ M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční 

dopravní cesty č.j.. 53213/2020-SŽ-GŘ-O13 ze dne 26.8.2020 (účinnost od 

1.9.2020). Podzemní a nadzemní vedení a zařízení technické infrastruktury 

budou zakreslena jednotlivými  ucelenými liniemi. 

4.13.2.7 Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění se zpracovává podle předpisu 

SŽ M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy 

velkého měřítka č.j. 53172/2020-SŽ-GŘ-O13 ze dne 26.8.2020  (účinnost od 

1.9.2020), (oba dokumenty jsou umístěny na adrese 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-

zeleznic/dokumenty-a-predpisy. 

4.13.2.8 Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, zaměřují  

a dokumentují podle předpisu SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole  č.j. 

17206/2018-SŽDC-GŘ-O15 (účinnost 1.4.2018) (dokument je umístěn na 

adrese https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-

zeleznic/dokumenty-a-predpisy). 

4.13.2.9 Zhotovitel je povinen vyřešit napojení nového směrového a výškového řešení 

osy koleje na všechny navazující úseky trati.  Dokumentaci osy koleje pro 

všechny navazující úseky trati poskytne na vyžádání prostřednictvím 

Objednatele příslušná SŽG. 

4.13.3 Geodetická dokumentace 

4.13.3.1 Ustanovení Směrnice GŘ č. 11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znění, 

společně s  pokynem SŽDC PO-O7/2019-GŘ „Aplikace novel vyhlášek o 

dokumentacích staveb č.j. 25865/2019-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 15.5.2019, se 

použijí v následujícím znění: 

ČÁST I GEODETICKÁ DOKUMENTACE 

Obsah: 

I. 1 Technická zpráva 

I. 2 Majetkoprávní část 

I. 3 Návrh vytyčovací sítě 

I. 4 Koordinační vytyčovací výkres 

I. 5 Obvod stavby 

I. 6 Geodetické a mapové podklady 

I. 7 Geometrické plány 

I. 1 Technická zpráva 

a) Název stavby, stádium stavby, vymezení rozsahu stavební a technologické části 

stavby podle aktuálního číselníku „Přehled traťových a definičních úseků“ (tj. 

TUDU a staničení (km)) – viz SŽDC (ČD) M 12 Předpis pro jednotné označování 

tratí a kolejišť a SR 12 (M) Služební rukověť k předpisu pro jednotné označování 

tratí a kolejišť v IS ČD, oboje č.j. 59 792/99-029 ze dne 20.10.1999, v platném 

znění; 

b) Zhodnocení Objednatelem předaných geodetických a mapových podkladů; 

c) Zhodnocení Zhotovitelem zajištěných a zhotovených doplňujících geodetických 

a mapových podkladů, geodetického měření a jeho technologie a dosažené 

přesnosti, informace o bodech stávajících bodových polí, přesnost geodetického 

základu, použité referenční systémy; 

d) Informace o podkladech pro majetkoprávní část: 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
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▪ katastrální úřady a katastrální pracoviště, datum šetření v katastrálním 

operátu, apod., podle územního umístění stavby; 

▪ ze souboru geodetických informací KN a jiných grafických podkladech 

(katastrální mapa a její číselné vyjádření, mapa dřívější pozemkové 

evidence, ohraničovací plán pozemků v obvodu dráhy, geometrický plán, 

původní výsledky zeměměřické činnosti, apod.); 

▪ o přípravě mapových podkladů pro majetkoprávní část (typ transformace 

katastrální mapy, výběr identických bodů pro transformaci a jejich původ 

a přesnost, zhodnocení přesnosti transformace katastrální mapy, apod.); 

▪ ze souboru popisných informací KN a písemných údajích z veřejných knih 

a operátů dřívějších pozemkových evidencí apod. včetně uvedení data 

šetření; 

▪ ze sbírky listin katastrálního operátu a ze sbírky listin veřejných knih 

a operátů dřívějších pozemkových evidencí apod. 

e) Další údaje a informace k ostatním částem geodetické dokumentace. 

 

Technická zpráva musí být ověřena UOZI, který zároveň složil zkoušku G-02 nebo 

G-03 

I. 2 Majetkoprávní část 

Je podkladem pro stavební řízení nebo řízení o vydání společného povolení 

a zhotovuje se tak, aby ji bylo možné použít pro majetkoprávní přípravu stavby 

včetně podkladů pro odnětí nebo omezení pozemků ze ZPF a PUPFL. 

 

Majetkoprávní část bude zpracována v souladu s požadavky předpisu SŽ M20/MP013 

„Záborový elaborát“ ve znění změny č.1 (č.j. 87640/2020-SŽ-GŘ-O13, účinnost od 

7. ledna 2021), tento dokument včetně všech příloh je umístěn na adrese 

http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-

a-predpisy. 

 

Obsah a forma dat záborového elaborátu se do doby uveřejnění datového standardu 

VFZE řídí požadavky stanovenými Směrnicí GŘ č. 11/2006 ze dne 30.06.2006 

v platném znění, společně s pokynem SŽDC PO-O7/2019-GŘ „Aplikace novel 

vyhlášek o dokumentacích staveb č.j. 25865/2019-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 15.5.2019. 

Datový standard VFZE bude pro potřeby zpracování záborového elaborátu průběžně 

uveřejňován na internetových stránkách Správy železnic, státní organizace. 

Průběh hranice pozemků v obvodu dráhy a to pozemků ve vlastnictví České 

republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, 

státní organizace a pozemků ve vlastnictví ČD, případně pozemků jiných subjektů je 

určen stavem evidovaným v KN. 

Pokud je Zhotovitelem navrhováno řešení, které je situováno za hranici pozemku ve 

vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného 

Správou železnic, státní organizace je třeba navrhnout trvalý zábor dotčeného 

pozemku nebo jeho části v rozsahu příslušné normy (Projektování železničních drah 

– ČSN 73 6301). 

 

Obdobně se postupuje při trvalém záboru pozemku ve vlastnictví České republiky 

s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní 

organizace pro SO a PS, který bude po dokončení smluvně předán jinému vlastníkovi 

nebo jinému oprávněnému subjektu. 

 

Hranice pozemních komunikací se určují podle zákona o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 13/1997 Sb.) a podle ustanovení vyhlášky, 

kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, vše ve znění pozdějších 

předpisů (vyhláška č. 104/1997 Sb., § 11 odst. 2 a příloha č. 3). 

 

http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
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Zhotovitel si v nejkratším možném termínu zjistí informace o probíhajících změnách, 

obnově nebo revizi katastrálního operátu a zajistí soulad nově vytvářeného 

katastrálního operátu s majetkoprávní částí. 

 

Geodetická dokumentace v územích, kde probíhá obnova katastrálního operátu, 

bude vyhotovena v souladu s těmito změnami a bude konzultována s Objednatelem. 

 

Na pozemcích ČD, a.s. Zhotovitel v součinnosti s Objednatelem navrhne novou dělicí 

čáru pro „Oddělení pozemků pro železniční dopravní cestu“, podle níž se rozliší trvalé 

a dočasné zábory na těchto pozemcích. Tyto zábory se projednají v rámci přípravy 

stavby, případně upraví po připomínkách. Finální stav návrhu bude sloužit jako 

podklad pro návrh změn do systémů majetkoprávních agend (např. UMVŽST). 

 

Rozsah omezení práv odpovídajících věcnému břemenu, popř. jiných omezení 

týkajících se pozemků a staveb, se určuje s ohledem na ustanovení obecně 

závazných právních předpisů. Zhotovitel zajistí písemné vyjádření budoucího 

oprávněného z věcného břemene o šířce věcného břemene. 

 

V případě pochybnosti o správném zobrazení polohopisného obsahu katastrální 

mapy, Zhotovitel projedná řešení s ÚOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel 

požadovat zpřesnění nebo opravu zákresu vlastnické hranice, zajistí Zhotovitel 

dokumentaci o vytyčení vlastnické hranice a geometrický plán pro průběh vytyčené 

nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků nebo v případě opravy geometrický plán 

pro opravu geometrického a polohového určení pozemku. 

 

Majetkoprávní část bude obsahovat: 

a) Informace ze souboru popisných informací KN a písemné údaje z veřejných knih 

a operátů dřívějších pozemkových evidencí a obsahuje údaje: 

▪ o katastrálních územích, pozemcích a stavbách nebo bytech a nebytových 

prostorech (v ustanovení tohoto článku dále jen „nemovitosti“), 

▪ vlastnická a jiná práva k nemovitostem, která budou stavbou dotčena 

▪ a rovněž údaje o sousedních nemovitostech a dalších nemovitostech, u nichž 

mohou být vlastnická a jiná práva stavbou dotčena (dále jen „sousední 

nemovitosti“). 

▪ Údaje o stavbou dotčených nemovitostech se dokládají výpisem z KN nebo 

z veřejných knih. 

 

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotčené stavbou podle 

katastrálních území a s určením výměry záboru nebo jiného dotčení nemovitosti. 

v rámci každého katastrálního území je členění nemovitostí provedeno následovně: 

▪ seznam všech vlastníků a jiných oprávněných subjektů podle listů vlastnictví 

s uvedením všech údajů o nich a nemovitostech, 

▪ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených trvalým záborem v členění na 

ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní, 

▪ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem do 1 roku 

v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní, 

▪ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem nad 1 rok 

v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní, 

▪ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených věcným břemenem nebo jiným 

omezením (např. plnění mající povahu věcného břemene) s uvedením PS či 

SO, pro něž se věcné břemeno bude zřizovat, 

▪ seznam nemovitostí a jejich částí – zóna indukovaných účinků 

▪ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených individuálním protihlukovým 

opatřením, 

▪ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených demolicí, 

▪ nemovitosti ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem 

státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace, 
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▪ nemovitosti ve vlastnictví ČD, a.s. s uvedením všech údajů o nich (včetně 

trvalého záboru, dočasného záboru, atd.), 

▪ nemovitosti ve vlastnictví jiných subjektů, 

▪ seznam pozemků z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby, 

▪ seznam sousedních nemovitostí. 

 

c) Bilance ploch podle okresů a katastrálních území. 

d) Přehledný seznam trvalých a dočasných záborů a jiného dotčení nemovitostí 

v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní. 

e) Klad mapových listů katastrální mapy.  

f) Situace kladu mapových listů katastrální mapy ve vhodném měřítku, zobrazující 

použité platné katastrální mapy (popř. mapy dřívější pozemkové evidence) 

s vyznačením označení mapových listů, hranic a názvů katastrálních území 

a stávající a projektované trasy stavby s jejich staničením. 

g) Předběžný výkres výkupu pozemků. 

h) Výkres situace platného stavu katastru nemovitostí (případně dřívější 

pozemkové evidence) v měřítku platné katastrální mapy, v rozsahu potřebném 

pro vydání společného povolení, s barevným vyznačením: 

▪ trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí 

v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní, 

▪ trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí ve 

vlastnictví ČD, a.s., v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní, 

▪ dotčených nemovitostí ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit 

majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace, 

▪ nemovitostí a jejich částí v zóně indukovaných účinků, 

▪ nemovitostí a jejich částí dotčených individuálními protihlukovými 

opatřeními (např. okna), 

▪ nemovitostí nebo jejich částí dotčených demolicí (slouží k výmazu 

z katastru nemovitostí), 

▪ orientačního zákresu staničení v ose stávající a projektované trasy 

železniční tratě, 

▪ rámů mapových listů katastrální mapy, popř. map dřívější pozemkové 

evidence, včetně označení mapových listů, hranic a názvů katastrálních 

území, 

▪ bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), 

▪ označení názvů a čísel SO a PS vyvolávajících trvalý a dočasný zábor 

nemovitostí a jiné dotčení nemovitostí – viz bod I. 2 část b). 

Pokud situace v měřítku platné katastrální mapy není dostatečně přehledná, 

vyhotoví se detail ve větším měřítku. 

Pro sledování postupu majetkoprávního vypořádání stavby zpracuje Zhotovitel 

přehlednou tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou. Údaje o dotčených 

pozemcích a stavbách, o geometrických plánech pro rozdělení pozemků a vymezení 

rozsahu věcného břemene k části pozemku, o uzavření všech smluv pro získání práv 

k pozemkům pro Objednatele atd. budou průběžně doplňovány a aktualizovány ve 

spolupráci s Objednatelem. Formát této tabulky bude v úvodu prací na zhotovení 

díla specifikován Objednatelem. 

 

I. 3 Návrh vytyčovací sítě 

Vytyčovací síť musí vycházet z údajů o železničním bodovém poli (ŽBP), které 

vyhovuje platným TKP a které předá Zhotoviteli Objednatel. Vytyčovací síť (polohová 

a výšková) se navrhuje jako primární systém pro vytyčení polohy a výškových 

úrovní stavby podle příslušné normy (ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování – Část 1: 

Základní požadavky – červenec 2002). Body vytyčovací sítě musí svojí polohou 

a přesností umožnit vytyčovací, kontrolní a dokumentační práce po dobu výstavby, 

dále po jejím ukončení umožní užívání a údržbu stavby. Pro umístění, stabilizaci, 

ochranu, technologii měření a určení souřadnic, dokumentaci a přesnost bodů 
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vytyčovací sítě se použije Metodický pokyn SŽDC M20/MP007 a přiměřeně dokument 

SŽ M20/MP010 „Účelová železniční mapa velkého měřítka“ ve znění změny č.1 (č.j. 

66195/2020-SŽ-GŘ-O13, účinnost od 15.10.2020).  

 

Souřadnice a nadmořské výšky bodů vytyčovací sítě se uvádějí v mm. 

 

V návrhu vytyčovací sítě se zejména: 

▪ navrhne umístění bodů vytyčovací sítě v místech, která nebudou dotčena 

stavební činností ani zařízením staveniště, 

▪ projedná souhlas vlastníka dotčené nemovitosti se zřízením a trvalým 

umístěním bodu (primární systém) na nemovitosti 

▪ stanoví případné překládání bodů vytyčovací sítě v průběhu výstavby podle 

stavebních pracovních postupů, 

▪ naplánuje přesnost bodů vytyčovací sítě s ohledem na předané polohové 

a výškové bodové pole, 

▪ určí způsob stabilizace, ochrany, měření, dokumentace a údržby bodů 

vytyčovací sítě. 

Stejná pravidla platí pro návrh geodetické mikrosítě stavby (tunely, mosty, …) 

 

Pro body geodetické mikrosítě bodů stabilizované nucenou centrací nebo jinou 

pevnou stabilizací vyhotoví Zhotovitel nákres rozmístění těchto bodů a jejich 

stabilizace. 

 

Návrh vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů obsahuje: 

a) Údaje o stávajících geodetických bodech. Údaje (geodetické údaje, nivelační 

údaje, seznam souřadnic a výšek apod.) o bodech základního a podrobného 

polohového a výškového bodového pole, včetně bodů železničního bodového 

pole (ŽBP) předaných Objednatelem a o bodech doplněných Zhotovitelem 

(primární systém). 

b) Písemnou část návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů, ve které se 

uvede: 

▪ seznam bodů základního a podrobného bodového pole (polohového 

a výškového), které spravují orgány státní správy nebo právnické osoby 

pověřené vedením dokumentace těchto bodů, navržených k přemístění, 

odstranění nebo jinému opatření k ochraně značky bodu, 

▪ seznam stávajících bodů vytyčovací sítě – primárního systému 

(geodetických bodů polohového a výškového bodového pole 

z geodetických podkladů, které lze použít pro měření navržených bodů 

vytyčovací sítě) s vyznačením závad (bod nepoužitelný, bod zničen, chybný 

místopis), doby rekognoskace a použitelnosti bodů podle etap výstavby, 

▪ seznam navržených bodů vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů 

s vyznačením použitelnosti bodů podle etap výstavby. 

c) Výkres návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů v měřítku 

koordinační situace stavby (zpravidla vyhotovený jako její přítisk), ve kterém 

jsou zobrazeny body podle části písemné a jejich orientace. Body se barevně 

rozliší. 

d) Písemný souhlas ÚOZI Objednatele s návrhem vytyčovací sítě a geodetické 

mikrosítě bodů. 

e) Protokol o předání všech nově zřízených bodů ŽBP, který zajistí Zhotovitel 

s ÚOZI Objednatele. 

f) Vyjádření orgánů státní správy nebo právnických osob pověřených vedením 

dokumentace bodů základního a podrobného bodového pole (polohového 

a výškového) k navrženým změnám. 

I. 4 Koordinační vytyčovací výkres 

Koordinační vytyčovací výkres se zhotoví podle příslušných norem (ČSN ISO 4463-

1 (73 0411) Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření – Část 1: Navrhování 

organizace, postupy měření a přejímací podmínky, ČSN ISO 4463-2 Měřicí metody 
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ve výstavbě – Vytyčování a měření – Část 2: Měřící značky, v platném znění, ČSN 

ISO 4463-3 (73 0411) Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření – Část 3: 

Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb a ČSN 013419 Vytyčovací 

výkresy staveb) a obsahuje:  

a) část písemnou, ve které se uvede seznam do koordinačního výkresu stavby 

zapracovaných PS a SO a seznam čísel bodů pro vytyčení prostorové polohy 

(sekundární systém – to jsou charakteristické body budovy, mostu, tunelu, 

upravených prostranství a terénních úprav, hlavní body osy dráhy, pozemní 

komunikace a nadzemního a podzemního vedení a hlavní výškové body), bodů 

pro podrobné vytyčení (rozměr a tvar objektu), popř. dalších pro vytyčení 

použitelných bodů (např. body příčných profilů), jejich souřadnic v S-JTSK, 

nadmořských výšek v Bpv, popisu bodů a mezních vytyčovacích odchylek podle 

příslušných norem (ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování – Část 1: Základní 

požadavky a ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování – Část 2: Vytyčovací 

odchylky), 

b) vlastní koordinační vytyčovací výkres v měřítku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se 

zobrazením všech PS a SO podle části písemné a bodů primárního systému (to 

jsou body geodetické body polohového a výškové bodového pole z geodetických 

podkladů, které podle návrhu vytyčovací sítě lze použít pro měření vytyčovací 

sítě a pro vytyčování) 

 

Koordinační vytyčovací výkres musí být ověřen UOZI dodavatele. 

I. 5 Obvod stavby 

Obvod stavby je určen pro vytyčení záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí 

pro realizaci stavby a je podkladem pro vyhotovení geometrických plánů a jiných 

podkladů pro majetkoprávní vypořádání. 

Obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány vyhotovenými v průběhu 

zhotovení díla (pro stavební řízení nebo pro řízení o vydání společného povolení). 

Obvod stavby obsahuje: 

a) písemnou část, ve které se uvede seznam souřadnic lomových bodů: 

▪ obvodu staveniště, tj. hranic trvalých a dočasných záborů nemovitostí 

a jiného dotčení nemovitostí včetně ploch určených pro zařízení staveniště, 

skládky, deponie, zemníky apod., pokud jsou mimo hranice nemovitostí ve 

vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu 

zastoupeného Správou železnic, státní organizace a to i na pozemcích ve 

vlastnictví ČD, 

▪ hranic trvalých záborů na nemovitostech ve vlastnictví České republiky 

s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, 

státní organizace nebo ve vlastnictví ČD a na nemovitostech, které budou 

s dokončenými stavebními objekty nebo provozními soubory předány 

smluvně jiné právnické nebo fyzické osobě, 

▪ hranic pozemků v obvodu dráhy nebo pozemků ve vlastnictví České 

republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou 

železnic, státní organizace a pozemků ve vlastnictví ČD podle stavu v KN. 

Hranice pozemků v obvodu stavby budou určeny odborným způsobem z 

dostupných podkladů (např. DKM, novoměřické náčrty, KMD apod.). Pokud 

budou v projektové dokumentaci určeny v trvalých záborech nemovitosti 

(v souladu s dokladovou částí) s různým způsobem využití nebo s různými 

budoucími vlastníky, je nutné dokumentovat lomové body hranice také 

mezi takovými nemovitostmi. 

b) výkres obvodu stavby: 

▪ v měřítku 1 : 1000 se zobrazením hranic a lomových bodů uvedených 

v části písemné a orientačního zákresu (např. staničení v ose stávající 

a projektované trasy železniční tratě). 

▪ Obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány zpracovanými 

pro rozdělení pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene na části 

pozemku pro „Oddělení pozemků pro železniční dopravní cestu“. 
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I. 6 Geodetické a mapové podklady 

Geodetické a mapové podklady tvoří úplné geodetické a mapové podklady, tj. 

podklady předané Objednatelem a doplněné Zhotovitelem. 

Součástí díla bude doplnění stávajících geodetických a mapových podkladů (měření 

bude vztaženo k ŽBP vyhovujícímu TKP). 

Obsah, rozsah, členění, přesnost a počet vyhotovení geodetických a mapových 

podkladů je stanoveno dokumentem SŽ M20/MP010 „Účelová železniční mapa 

velkého měřítka“, změna č.1 (č.j. 66195/2020-SŽ-GŘ-O13). 

Závazným souřadnicovým systémem je S-JTSK a výškovým systémem Bpv. 

Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven 

předpisem SŽ M20/MP006 Opatření k zaměřování železniční dopravní cesty. 

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění budou zpracovány podle Směrnice 

SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC a Pokynu 

GŘ č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími 

subjekty, včetně předpisu SŽ M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových 

dat pro mapy velkého měřítka. 

Pro železniční bodové pole platí Metodický pokyn ředitele SŽDC M20/MP007. 

Zhotovitel díla provede dále zaměření volně rostoucích stromů. Toto zaměření bude 

využito pro ocenění při nutném kácení a odstraňování porostu a pro posouzení z 

hlediska bezpečnosti provozu. Rozsah zaměření bude konzultován s příslušným 

oddělením Objednatele. 

Součástí díla bude ověření (vytyčením v terénu) průběhu kabelových tras včetně 

přechodů a to tam, kde trasa koliduje se stavebními úpravami v rozsahu díla včetně 

zjištění skutečné hloubky uložení kabelové trasy. 

Ve všech místech, kde jsou navrhována technická opatření na rozšíření zemního 

tělesa a jeho rozsáhlejší úpravy (rozšíření, úpravy svahů apod.), je nutné provést 

zpřesňující geodetická měření průběhu všech hran zemního tělesa. 

Geodetické a mapové podklady digitální podobě obsahují: 

a) technickou zprávu (viz I.1). 

b) geodetické údaje o bodech polohového bodového pole o bodech ŽBP a nivelační 

údaje o bodech výškového bodového pole. 

c) přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole, v měřítku 1 : 10 000 

v otevřené formě (*.dgn) 

d) výkresy digitálního modelu v digitální podobě zpracované ve 3D provedení 

v otevřené formě (*.dgn), 

e) výkresy digitálního modelu ve formátu *.pdf 

f) seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů v digitální podobě 

(*.txt), 

g) případné další podklady. 

h) listinné podobě bude předána část podle odst. a) a b). 

 

Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením prací na 

zhotovení díla kontrolu geodetických a mapových podkladů správci ŽBP a JŽM 

příslušného pracoviště SŽG. 

I. 7 Geometrické plány 

Zhotovitel zajistí pro vypořádání majetkoprávních vztahů jako podklad pro žádost 

o vydání společného povolení vyhotovení geometrických plánů (dále i „GP“) 

a vytyčení hranic pozemků, nebudou-li některé tyto činnosti zajištěny 

prostřednictvím Objednatele (nebo vlastníka (správce) technické infrastruktury) 

nezávisle, a to dle katastrální vyhlášky č.357/2013 Sb. Geometrické plány 

vyhotovené nezávisle na Zhotoviteli budou Objednatelem předány Zhotoviteli. 

Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich částí, 

které budou trvale zabrány pro provedení díla. Hranice drážního pozemku budou 

navrženy dle ustanovení ČSN 73 6301 Projektování železničních drah (část 6 Obvod 

dráhy a křížení dráhy) a hranice pozemků pozemních komunikací dle ustanovení 
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zákona č. 13/1997 Sb. a vyhlášky č. 104/1997 Sb. Parcely pro jednotlivé kategorie 

a třídy pozemních komunikací budou vytvořeny podle ustanovení vyhlášky č. 

104/1997 Sb. Šíři silničního pomocného pozemku určí správce pozemní komunikace. 

Grafický návrh nového ohraničení pozemků bude projednán s ÚOZI Objednatele, 

stávajícím vlastníkem (správcem) a budoucím vlastníkem (správcem). 

Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel zajistí 

vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických plánů. Zhotovitel vyzve ÚOZI 

Objednatele k odsouhlasení návrhů geometrických plánů. 

Zhotovitel zajistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků dle 

ustanovení katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná o pozemky 

stejného vlastníka, stejného druhu, způsobu ochrany nemovitostí, stejného omezení 

vlastnického práva k nemovitosti. 

V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé zábory, 

uveden druh pozemku a způsob využití pozemku vyplývající z důvodu trvalého 

záboru. 

V případě, že bude nezbytné vyhotovit geometrický plán pro vyznačení rozsahu 

věcného břemene na části pozemku, Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu (viz 

níže). 

Zhotovitel rovněž vyhotoví grafický návrh, u něhož zajistí souhlas ÚOZI Objednatele. 

 

Zhotovitel předá pro každý geometrický plán: 

a) příslušnému oddělení Objednatele pro uzavření smluvních vztahů, stejnopisy GP 

potřebné pro zápis do katastru nemovitostí. v počtu 3 ks pro každý právní vztah 

při počtu smluvních stran dvě (pro každou další smluvní stranu ve smluvním 

vztahu 1 ks navíc). V případě aplikace zákona o urychlení výstavby [27] si 

Objednatel vyhrazuje právo upřesnit, resp. navýšit počet GP dle počtu 

spoluvlastnických podílů vážících se k nemovité věci., 

b) ÚOZI Objednatele, a to do 7 dnů od jeho potvrzení katastrálním úřadem: 

▪ elektronicky ověřený a potvrzený GP v digitální formě + ZPMZ v digitální 

formě shodný se ZPMZ odevzdaným na katastrální pracoviště jako součást 

žádosti o potvrzení GP, 

▪ originál souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, nebo 

prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení pozemků, 

▪ digitální vyjádření změny v otevřené formě (výkres + souřadnice v *.txt 

formátu), 

▪ 5 ks stejnopisu geometrického plánu pro organizační složky Objednatele 

(SS, SŽG, OŘ, CTD), 

▪ informace o parcelách, jež jsou předmětem GP, 

▪ přílohu GP pro vyznačení věcného břemene na části pozemku, v níž bude 

vždy uvedeno číslo a název PS či SO, pro které je geometrický plán 

vyhotoven, jméno (název) pravděpodobného oprávněného, poloha 

věcného břemene ve vztahu ke staničení trati, délka věcného břemene 

a výměra jednotlivých částí pozemků dotčené věcným břemenem, a to dle 

porovnání se stavem evidence právních vztahů, 

▪ u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres 

s vyznačením polohy geometrického plánu, kilometrické polohy a čísla 

příslušných Částí Díla. 

Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů: 

▪ Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), 

▪ Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), 

▪ ČSN 73 6301 projektování železničních drah - březen 1998 (část 6 Obvod 

a křížení dráhy), 

▪ Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění [20] 

a vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích, v platném znění (zejména ust. §11 odst. 2 a příloha č. 3 

vyhlášky). 
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4.13.3.2 V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových 

objektů mimo stávající hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých 

podkladů) je součástí zakázky jejich doplnění Zhotovitelem. 

4.13.3.3 Případné doplnění od objednatele převzatého ŽBP a převzatých ŽMP zajistí 

zhotovitel po dohodě se správcem ŽBP a ŽMP (SŽG).  

4.13.3.4 V průběhu zpracování dokumentace budou Zhotovitelem provedeny veškeré 

průzkumy a měření v rozsahu potřebném pro řádné zpracování dokumentace.  

4.13.3.5 V průběhu zpracování dokumentace si Zhotovitel ve spolupráci se správci 

příslušných TÚ zajistí archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další 

podklady, nutné k návrhu technického řešení stavby.  

4.14 Životní prostředí 

4.14.1 Oblast životního prostředí bude zpracována podle kapitoly 7. „Životní prostředí, hluk a 

odpady“  VTP/DOKUMENTACE/03/21, část 7.2 pro DUSP a část 7.4 pro PDPS.  

4.14.2 Vykazování odpadů ve stupni dokumentace DUSP je zpracována v následující části ZTP. 

 

5. VYKAZOVÁNÍ ODPADŮ 

5.1 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby 

5.1.1 Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky odpadů 

dle kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu v SO 90-90 

Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením nebezpečných 

vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit k ocenění v rámci výběrového 

řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat součtu všech 

odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. Podrobný postup je uveden v následujících 

bodech.  

5.1.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb 

státní organizace Správa železniční dopravní cesty, článek 3.9 se ruší a nahrazuje 

následujícím zněním uvedeným v kapitole 5.1.3.  

5.1.3 Úpravy položkových rozpočtů  

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 

R-položka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude zahrnovat 

veškeré poplatky provozovateli skládky dle typu a kategorie odpadů a dopravu 

z místa stavby na skládku, 

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 

volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 

bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy, 

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 

využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 

vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 

odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 

materiál z položky není určen na skládku, 

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně 

dopravy“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „Evidenční položka. 

Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.“ 

a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 901, v případě duplicitní položky 

v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou celých čísel od 

hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),  

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 

s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 

V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla. 
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f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude provedena 

jako součet položek: 

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 

vybrané skládky v přípravě, 

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 

vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy. 

 

5.1.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy 

5.1.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky“ pro likvidaci odpadů 

s dopravou, a to následovně:  

5.1.4.2 Označení a název položky:  

R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ DOPRAVY 

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu cenové 

soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci odpadů. 

Příklad: 

Původní položka OTSKP bez dopravy: 

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 05 04 

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

Nová R položka s dopravou: 

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 05 04 

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY *) 

5.1.4.3 Popis položky 

V popisu položky bude uveden text: 

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu 

SO 90-90. 

5.1.4.4 Technická specifikace položky 

1. Položka obsahuje: 

• veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 

zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu, 

• náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů, 

• náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 

2. Položka neobsahuje: 

• náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 

3. Způsob měření:  

• [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění 

Poznámka:  

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 

nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek. 

**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 

s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 

zdrojem odpadu (např. výkopové práce)  
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5.1.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy 

5.1.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 

zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat 

součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS, 

5.1.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 

množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 

objektu, 

5.1.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 

v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového 

řízení na zhotovení stavby oceňovány, 

5.1.5.4 v soupisu prací je SO 90-90 je zařazen do členění stavebních objektů D.9 

Všeobecné objekty. 

5.1.6 Souhrnný rozpočet 

5.1.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 

souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou 

součástí těchto SO/PS, 

5.1.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 

hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 

jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 

jednotlivých SO a PS. 

5.2 Ostatní přílohy vztahující se k odpadovému hospodářství 

5.2.1 Část B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana – část odpadové 

hospodářství bude mimo jiné obsahovat: 

a) souhrn dokumentů a odkaz na příslušnou část dokumentace, kde se nachází 

informace, které byly podkladem pro stanovení rozsahu a zatřídění do jednotlivých 

kategorií odpadů, 

b) lokalizace přesných míst odběru vzorků, z jejichž výsledků bylo prováděné zatřídění 

odpadů do jednotlivých kategorií odpadů. V rámci lokalizace odběru vzorků bude 

zvýšená pozornost věnována oblastem s předpokladem výskytu nebezpečných 

odpadů, jako např. jsou oblast výhybek, odstavů a obvodů stanic,  

c) přehled všech odpadů uvedených v jednotlivých SO a PS dle zařazení do jednotlivých 

kategorií odpadů, 

d) souhrn odpadů za celou stavbu, dle zatřídění do kategorií odpadů. Souhrn bude 

podkladem pro vytvoření položek samostatného objektu odpadů SO 90-90, který 

bude podkladem pro ocenění zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení 

stavby, 

e) popis rozsahu prováděných chemických analýz a výsledky chemických analýz a jejich 

vyhodnocení,  

f) množství vyzískaného materiálu a možnosti jejího využití nebo odstranění, 

g) podmínky pro využití vyzískaného materiálu, tzv. „kritická cesta“, která jednoznačně 

stanoví, za jakých podmínek lze opětovně využít množství vyzískaného materiálu 

(např. dodržení konkrétních milníků harmonogramu stavby apod.), 

h) v závěru textové části, dále pak v souhrnné technické zprávě a technických zprávách 

jednotlivých SO/PS bude vždy uvedeno, že poloha, umístění a vzdálenost v 

dokumentaci případně uvedených skládek pro likvidaci odpadů slouží pouze pro účely 

stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na 

zhotovitele stavby. 

5.2.2 Průzkumné práce, které jsou prováděné, mimo jiné za účelem kategorizace materiálu 

pro odpadové hospodářství musí být provedené tak aby bylo možné dostatečně zatřídit 

materiál určený jako odpad a dostatečně zatřídit materiál určený k recyklaci. Průzkumné 
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práce budou provedené v podrobnosti, která je dostatečná pro jednoznačné stanovení 

rozsahu nebezpečných vlastností odpadů, tj. tak aby bylo možné odpady správně 

analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpečných látek v odpadech, 

dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném 

znění. Za zatřídění odpadů nese odpovědnost Zhotovitel. V případě neprovedení všech 

zkoušek, které je nutné provést pro správné zatřídění odpadů, případně nerespektování 

výsledků zkoušek při vykazování v rámci soupis prací, je toto pokládáno za vadu díla. 

Postup pro zařazení do kategorie odpadů je součástí vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu 

odpadů a ostatní legislativy Ministerstva životního prostředí. 

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

6.1 Všeobecně 

6.1.1 Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve vlastnictví České 

republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní 

organizace, nelze-li toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD a.s. Umístění stavby na 

pozemcích jiných vlastníků je možné až po odsouhlasení Správou železnic, státní 

organizace, na základě opodstatněného návrhu projektanta, ještě před použitím cizího 

pozemku.  

6.1.2 Budou dořešeny majetkoprávní věci - uvedení hranic pozemků do souladu se Zákonem 

o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. v platném znění, § 14, odst. 2, písmeno c): 

„Součástmi ani příslušenstvím dálnice, silnice a místní komunikace nejsou úrovňové 

přejezdy drah bez závor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje a úrovňové přejezdy 

drah se závorami ve vzdálenosti mezi závorami, zařízení k zabezpečení přejezdů drah, 

kolejový svršek tramvajové a železniční dopravy v úrovni vozovky do vzdálenosti 0,5 m 

od vnější hrany kolejnice, samostatná tělesa drah.“ 

6.1.3 Pokud stavba bude situována na pozemky ČD a.s., bude přednostně respektována 

hranice UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do vlastnictví České republiky 

s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní 

organizace). Součástí dokumentace bude situace se zákresem SO a PS v katastrální 

mapě s barevným rozlišením pozemků ve vlastnictví České republiky s právem 

hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace a 

pozemků ČD a.s. určených k převodu do vlastnictví České republiky s právem hospodařit 

s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace, pozemků ČD a.s. 

a ostatní pozemky). 

6.1.4 Náklady dokumentace budou zpracovány dle platného znění Směrnice č. 20 ze dne 

14.7.2017 č.j.: 28169/2017-SŽDC-GŘ-NM s účinností od 1.8.2017.  

6.1.5 Metody zpracování ekonomického hodnocení 

Zásady a metody zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti železničních staveb, jsou 

stanoveny v „Prováděcích pokynech pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní 

infrastruktury“, vydaných MD a účinných od 15/11/2017 (dále Pokyny) a v „Rezortní 

metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb“ (dále 

Metodika), která je přílohou pokynů. 

6.1.6 Pokyny pro zpracování dokumentace 

a) Dokumentace pro společné povolení v podrobnosti zpracování Projektové 

dokumentace pro provádění stavby (PDPS) - dle platné metodiky Správy železnic, státní 

organizace včetně EH a souhrnného rozpočtu k projednání. 

b) Počet vyhotovení: 

• 2x v listinné podobě, soupravy 1–2 s označením k PŘIPOMÍNKÁM 

• 4x v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf“) 

včetně geodetické dokumentace v otevřené formě („dgn“) 
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c) Čistopis dokumentace včetně EH – čistopis. Součástí bude i zpracování 

a odevzdání rozpočtu stavby v rozsahu oceněných soupisů prací jednotlivých SO a PS 

a souhrnného rozpočtu stavby.  

Počet vyhotovení:  

• 6x v listinné podobě, soupravy č. 1-6 

• 5x CD (1x otevřená forma, 2x TreeINFO a 2x formát PDF) 

d) Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby včetně neoceněného soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

 

Počet vyhotovení:  

• 5x CD (1x otevřená forma a 4 x formát PDF, výkaz výměr otevřená forma) 

e) Kompletní vyhotovení propočtů PS a SO včetně všeobecného objektu bude 

součástí    G. náklady pare č.  1-3 

f) Podepsaný souhrnný rozpočet stavby bude součástí G. Náklady pare č.  1-3 

g) Majetkoprávní část, paré 1-6  

h) Plán BOZP, paré 1-6 

i) Manuál údržby, paré 1-6   

6.1.7 Řazení dokladů bude přehledné se seznamem s pořadovými čísly, uvedení adres, č.j. 

a platností dokumentů, popř. kontaktů. Ke všem dokladům z projednání je nutný 

komentář projektanta, jak jsou řešeny připomínky obsažené ve vyjádřeních, resp. zda 

jsou vyjádření kladná. Vyjádření mající formu rozhodnutí musí být opatřena potvrzením 

o nabytí právní moci. 

6.1.8 Dokumentace bude obsahovat dokladovou část, ve které budou soustředěna kladná 

vyjádření všech dotčených správců (zejména SPS, ST, SEE aj.) a vlastníků sítí a ostatních 

organizací (HZS, Správy železnic, státní organizace aj.) v rozsahu nutném pro 

schvalovací řízení stavby v rámci Správy železnic, státní organizace a pro vydání 

společného povolení. Součástí dokladové části budou kromě jiného stanoviska dotčených 

složek Správy železnic, státní organizace (GŘ, SSZ, OŘ). Práce na dokumentaci bude 

ukončena až po schválení projektu stavby, vydání společného povolení v právní moci 

a vyřešení majetkoprávních vztahů. 

6.1.9 Digitální odevzdání bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků vč. názvu 

a přípony cílového souboru. Názvy mohou obsahovat zkratky. Digitální odevzdání bude 

obsahovat mapu složek a souborů s výpisem nezkrácených názvů složek a souborů. 

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 

svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 
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Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

 

8. PŘÍLOHY 

8.1.1 Manuál struktury a popisu dokumentace 

8.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu 
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