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,Rekonstrukce mostu v km 35,579 trati Plzen-Zetec”
Pfiloha ¢. 2c) — Zvlastni technické podminky

: ?Vﬁ- DC Zhotoveni stavby

Spréva Yelezakinl dopravnl cesty

1. SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1. U&el a rozsah pFedmétu dila

1.2.

Predmétem dila je zhotoveni stavby ,Rekonstrukce mostu vkm 35,579 trati Plzef-Zatec” jejimz cilem je
odstranéni nevyhovujiciho udriovaciho stavu nosné konstrukce a spodni stavby. Zelezni¢ni trat Plzefi-Zatec je
jednokolejna celostatni draha.

Zelezniéni trat Plzefi-Zatec je jednokolejnd celostdtni drdha. Mostni objekt pfevadf Zelezniéni trat pfes Feku
Stfelu. Mostni objekt tvofi jednokolejnd ocelové konstrukce a dvé masivni opéry z kamenného zdiva. Ocelova
nosnd konstrukce je piihradova nytovana tramovd prostd s dolni prvkovou mostovkou o rozpéti L = 39,20 m.
Ocelové konstrukce (dale OK) je z roku 1911. Spodni stavba se sklada ze dvou opér z kamenného Fadkového
zdiva s rovnobézinymi kridly, zaloZené plosné. Spodni stavba je z roku 1872. Délka mostu je 53,79 m, délka
pfemostén{ 37,78 m, Sitka mostu 5,20 m a vySka mostu 5,55 m. Ocelovd konstrukce ma nevyhovujici
zatiZitelnost a nevyhovuje na zatizenf dopravou dle €SN EN 1991-2. Na mosté jsou trvalé a opakované poruchy
ocelové nosné konstrukce z dlivodu jejiho pfetézovani a nevyhovujicl zatiZitelnosti. Ocelové nosna pfihradova
konstrukee je silné zkorodovand, bez natéru. Dale nevyhovuje z hlediska prostorové prichodnosti dle €SN 73
6201, osova vzdalenost hlavnich nosnikd je 2,0 m. Na mosté je trvalé omezeni rychlosti 30 km/h.

Rozséhld koroze je také v oblasti prvkové mostovky, misty az % plvodni tloustky materidlu. Hlavy nytd,
zejména prvkové mostovky a horniho ztuzeni hlavnich nosnik( jsou oslabeny az o % plvodniho tvaru. Nékteré
nyty jsou pfemahané nadmérnym zatizenim a jsou pfestfizené, zejména v oblasti prvkd pfiéného ztuzeni
hlavnich nosnik(. Krajni svislice a diagondla hlavniho nosniku vlevo je poskozend ndrazem zdavodu
nevyhovujiciho prijezdného prarezu.

Novy mostni objekt je navrien jako jednokolejnéd ocelova nosna konstrukce o jednom poli s kolejovym lozem.
Hlavni nosniky pfihradové, bez svislicové soustavy. Déle bude provedena komplexni rekonstrukce spodni
stavby a Zelezni¢niho svriku.

Po provedené rekonstrukci mostniho objektu bude zaji$téna prostorova priichodnost VMP 2,5R dle CSN 73
6201/2008, pozadované zatizeni dopravou LM-71, a=1,10 dle CSN EN 1991-2 a zaji{téni bezpeénosti
Zelezniéniho provozu.

Rozsah dila ,,,Rekonstrukce mostu v km 35,579 trati Plzefi-Zatec” je zhotoveni stavby, vystavha nové ocelové
konstrukce mostu, vyhotovenf realizaéni dokumentace potfebné pro realizaci stavby, dokumentace skute¢ného
provedeni. Dale posouzen( shody (interoperability) notifikovanou (autorizovanou) osobou ve fazi realizace,
provadéné zhotovitelem stavby na zdkladé nafizeni vlady ¢. 113/2005 Sh. (o technickych pozadavcich na
provozni a technickou propojenost evropského Zelezniéniho systému) a dale- zdkona ¢ 103/2004 Sh. o
drahach, kde je vyzadovan certifikdt o shodé vydany autorizovanou osobou (§49).

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati Plzef-Zatec

Misto stavby: Feleznicni trat Plzefi-Zatec, km 35,579, TU 0501
Mezistani¢ni usek Plasy-Mladotice, DU 10.

Vymezeni stavby:

Staniéeni trati probihd od Plzné smérem do Zatce.

Zacdtek stavby km 35,270, rekonstrukce GPK

Zacdatek stavebnich dprav km 35,538 rekonstrukce mostu

Konec stavebnich tprav km 35,618 rekonstrukce mostu

Konec stavby km 35,731, rekonstrukce GPK

Krajova prislusnost: Plzerisky kraj
Obecni/méstskd prislusnost: Plzeri-sever/Plasy/Pldné
Katastralni uzemi: Horni Hradisté, \irdZné nad Stielou
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,Rekonstrukce mostu v km 35,579 trati Plzefi-Zetec”
Pfiloha €. 2c) — Zvlastni technické podminky

) g ZDC Zhotoveni stavby

Sprava 2alezniéni dopravnl cesty

2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1.  Projektova dokumentace

° Projekt stavby ,Rekonstrukce mostu v km 35,579 trati Plzefi-Zatec”, zpracovatel TopCon servis,s.r.o. Ke
Stirce 1824/56, 182 00 Praha 8, v terminu 08/2017.

2.2.  Souvisejici dokumentace
2.2.1.  Posuzovaci protokol projektu SZDC &j: 2219/2017-S7DC-552-UT2 ze dne 31.10.2017.
2.2.2.  Schvalovaci protokol projektu SZDC &: 22570/2017-SZDC-55Z-UT2 ze dne 31.10.2017.

2.2.3. Stavebni povoleni vydal Drazni Gfad Plzefi, &].DUCR-73065/17/Rb ze dne 13.12.2017, nabyti
pravni moci 2.1.2018.

2.2.4. Dotéené organy statnl spravy

- Méstsky Gfad Kralovice, odbor Zivotniho prostfedi, ze dne 2.1.2017 &j.0ZP/23277/16/Kral.
Souhrnné stanovisko k rekonstrukci mostu v zatopové oblasti feky Stiely, kterd je vyznamnym
krajinnym prvkem.

2.2.5.  Smluvni ujednani - vstup na pozemky

- Smlouva o smlouvé budouci najemni €.5-5112/2017 Mésto PlasyxSZDC, s.0. Uzivani pozemkil pro
zafizeni stavenisté a piistupu na stavbu na pozemky p.¢.465/1, 847/3 k.U. Horni Hradisté. Jedna se
o maximdlni rozsah plochy pro umisténi montaini plochy pro sestavu a montadz OK v prostoru ZST.
Horni Hradisté.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

° Zhotoveni stavby musi byt provedeno vkoordinaci s pfipravovanymi, piipadné aktualné realizovanymi
akcemi a to i cizich investor(, které pfimo s pfedmétnou akci souvisi nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti
plnéni dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci, poskytovani a rozsahu vyluk, pfidéleni prostorl pro
stavenisté v jednotlivych Zst. apod. Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a
opravnymi pracemi:

- Opravné prdce SZDC, s.0. na vylukovém rameni Plasy-Mladotice.

4. ZVLASTNi TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DiLA

4.1. VSeobecné

° Uchaze¢ obdrzi proti Uhradé jako soudadst zadavaci dokumentace i kompletni digitdlni projektovou
dokumentaci stavby. V ramci zaddvaci dokumentace uchazec obdrii souhrnny soupis praci a vykazd vymér
v tisténé a digitdlni formé&. V pfipadé nesouladu mezi Gdaji v tisténé podobé (a soufasné v digitalni
podobé v uzaviené formé ve formatu *.pdf) a otevienou (*.xls) formou, plati oteviend forma *.xls,
Podrobné&ji viz Dil 5 Soupis praci, Cast 1 KomentaF k soupisu praci...

° Plochy a pozemky pro zafizeni stavenisté jsou uvedeny v Casti F. POV. Zhotovitel zajisti zpracovani
povodriového a havarijniho planu.

o V pfipadé, Ze zhotovitel bude pozadovat nad rdmec POV poskytnuti pozemku, ke kterému ma objednatel
pravo hospodafit, musi byt tento poZadavek predan objednateli nejméné ¢Etyii mésice pred
predpokladanou dobou najmu pfedmétného pozemku.

° Vyse sankci vyplyvajici z najemni smlouvy mezi vlastnikem pozemk(i a stavebnikem za nedodrieni
smluvnich ujednani zavinéné zhotovitelem bude uplatfiovat stavebnik (SZDC, s.0.) jako objednatel
stavby po zhotoviteli

4.2, Zemémeéricka ¢innost zhotovitele

4.2.1 Tyto pozadavky nenahrazuji, ale doplfiuji poZadavky na geodetickou dokumentaci stavby stanovené
VTP kapitola ¢. 6.

4.2.2 Druhy geodetické dokumentace a jeji formaty:

4z13



5/0C
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4.2.3

»Rekonstrukce mostu v km 35,579 trati Plzef-Zetec”
Pfiloha &. 2c) — Zvldstni technické podminky
Zhotoven/ stavby

e  Dokumenty (pf. TZ, pfedavaci protokol) ve forméatu *.pdf

e  Originalni zapisniky a editované zapisniky *.asc, *.zap, *.txt

e Vypocetni protokol ve formatu *.txt

e Vykresové soubory MS V8i *.dgn (nazev souboru musi zacinat ,,DSPS_")
e Seznam soufadnic ve formatu *.txt

e  Tabulky *.xlsx

e  Viechny uvedené formaty budou v dobé odevzdani ve své aktualni verzi. Pfipustné jsou starsi verze

(max. 2 verze formatu zpét.), netyka se formatu DGN, ktery musi byt vidy ve své aktudlni verzi.

e Data pfedavanda ve formdatech DGN, DWG, DXF, DOCX, XLSX, PDF, TXT apod., nesmi byt blokovana

proti zapisu, tisku, kopirovani atd.

eV grafickych souborech DGN, DWG a DXF, nesmi byt grafické prvky rozloZzené na elementarni entity —

tzn. rozhité liniové styly, koty, znacky, texty atd

Struktura Souborného zpracovani geodetické dokumentace pro stavbu:

01. Technicka zprava a Pfedavaci protokol (ve formatu *.pdf)
02. Pfehled kladu JZm

03. Elaborat bodového pole

04. Seznamy soufadnic podrobnych bodt (ve formatu *.txt)

a)
b)

seznam soufadnic k vykresu 05a doplnény o prevzaté body plivodniho stavu, na néz novy stav navazuje

seznam (seznamy) soufadnic k vykresu (vykrestim) 05b plvodniho stavu, ve kterém budou zruseny
soufadnice neplatnych prvkid, zruseny budou i lomové body, které byly pfevzaty dle pismene a) tohoto
bodu

05. Vykresové soubory (ve formatu MS V8i *.dgn)

a)
b)

c)
d)

Vykres geodetického zaméfeni skutegného provedeni stavby

Vykres nebo vykresy v M 1:1000 aktualizovany plvodni stav s vymazanim neplatnych prvkd. Vykres
nebo vykresy budou mit atributy dle platného datového modelu v dobé vzniku (nejcastéji z
predprojektové piipravy)

Vykres v M 1:1000 se zakresem platné mapy KN
Vykres v M 1:1000 se zakresem nové hranice €D, SZDC po stavhé

06. Pfedané geodetické ¢asti DSPS jednotlivych PS a SO

a)

b)

c)

d)

Seznam C¢isel a ndzvld PS a SO suvedenim zhotovitele geodetické ¢asti DSP jednotlivych PS a SO (ve
formatu *.xlsx)

TZ k jednotlivym SO a PS (ve formdtu *.pdf)

Seznam souradnic podrobnych bodi k jednotlivgm SO a PS (ve formatu *.txt; vypocetni protokol ve
formatu *.txt; originalni zapisniky ve formatu stroje)

Vykresy jednotlivych SO a PS v M 1:1000 s okétovanymi podzemnimi sitémi (ve formatu MS V8i *.dgn)

07. Seznam Geometrickych planl s uvedenim dotéeného SO nebo PS, kilometraie, katastrdlniho Gzemi a

parcelniho ¢isla (ve formatu * .xlsx)

08. Definitivni zajisténi koleje (ve formatu *.xlsx a *.pdf)

4.2.4

Zhotovitel pfeda v ¢asti 06a Seznam Cisel a nazvl SO a PS soubor, kde bude ke kaidému cislu SO a PS z
realizované akce pfifazena hodnota TAGu /vnitfni databaze MicroStation/. Stejnd hodnota $titku bude
pfifazena ke kazdé grafické reprezentaci SO nebo PS ve ,Vykrese geodetického zaméfeni skutecného
provedeni stavby” v ¢asti 05a Vykresové soubory.
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4.3.

4.4,

,Rekonstrukce mostu v km 35,579 trati PlzeR-Zetec”
Ptiloha ¢. 2¢) — Zvlastni technické podminky
Zhotoveni stavhy

Doklady ptekladané zhotovitelem

Zhotovitel doloZi pfed zahdjenim praci na zelezniéni dopravni cesté prosté kopie nasledujicich dokladu:

Odborné zpusobilost vyrobce a montdini organizace pro OK. Ve smyslu TKP 19 (Ocelové mosty a
konstrukce, tabulka ¢.1) vyrobce konstrukénich ocelovych dilct, na které se vztahuje harmonizovana
CSN EN 1090-1+A1, prokazuje svoji zp(sobilost Osvédéenim o shodé fizeni wyroby pro pfislusnou
tfidu provadéni (pro mosty EXC3, zabradli EXC2), ktery vydava Evropskou komisi jmenovany
Oznameny subjekt.

Odborna zplsobilost vyrobce a montazni organizace pro OK. Ve smyslu TKP 19 (Ocelové mosty a
konstrukce, tabulka ¢.1) dodavatel prokazuje opravnéni k montdzi ocelovych konstrukci (tfidy
provadéni EXC3 mostnich konstrukci, EXC2 zabradli), popf. k provadéni specidlnich technologii {napf.
nytovani) samostatnym certifikatem zpisobilosti k montdzi ocelovych konstrukci na stavenisti nebo
certifikdtem s pfilohou, kterd obdobné jako samostatny certifikit prokazuje plnéni pozadavkd na
provadéni ocelovych konstrukci na stavenisti v rozsahu poZadavkd CSN EN 1090-2+A1, CSN 73 2603,
CSN EN 1SO 3834 ve vztahu k procesiim svafovani pfi montazi a TKP kap. 19, nebo obdobnym
zahraniénim dokumentem.

Pozadavky na odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy dle Pfedpisu
$ZDC Zam1 pro vedouci praci dle jednotlivych &innosti na Zelezniénim spodku a svrsku, na mostech. Dale
odbornd zplsobilost a kvalifikace v elektrotechnice.

Pied zahdjenim praci na objektech, jejichz soudasti jsou ,Urcena technickd zafizeni” ve smyslu vyhlasky
¢, 100/1995 Sb., zadavatel pozaduje piedlozeni dokladu o tom, ze uchaze¢ md zajisténou spoluprici
pravnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zdkona ¢. 266/1994 Sh. o drahdch v platném znéni pro viechny
druhy ,Uréenych technickych zafizeni”, dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, Ze se
vztahuje k plnéni pfedmétné zakdzky a bez jeho pFedlozeni nebude moZné zahdjit prace na vyse
uvedenych ohjektech.

Vyse uvedené doklady upravujici odbornou zplsobilost musi osvédéit odbornou zplisobilost samotného
dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude pro dodavatele pfislusnou &innost
vykonavat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu (PDPS)

Souédsti predmétu dila je i vyhotoveni Realizaéni dokumentace stavby (vyrobni, montéazni, dilenské,
dokumentace dodavatele mostnich objektt) a dali Dokumentace zhotovitele, kterd v pfipadé potfeby
rozpracovava podrobné zadavaci dokumentaci (DSP) jako Projektova dokumentace pro provadéni stavby
(PDPS) a to dle vyhlasky &. 146/2008 Sh., pfiloha ¢&. 6), pfislusnych TKP Staveb statnich drah a Smérnice
generalniho feditele ¢. 11/2006 zejména pro:

Vyhotoveni dokumentace pro vyrobu a montaZ OK vcetné loZisek a mostnich zavér v rozsahu dle
smérnice SZDC ¢.11/2006, pfilohy &5, st 2. Dokumentace bude zpracovdna dle poZadavki
uvedenych v TKP 19 a CSN 73 2603. Dokumentace bude pFedloZena k posouzeni a schvdlena
TDS.

Vyhotoveni dokumentace pro provedeni betonovych konstrukei spodni stavby (lozné prahy, zavérné
zdi) v rozsahu dle smérnice SZDC ¢&11/2006, piilohy &5, ¢&ist 3. Dokumentace bude
zpracovana dle pozadavkd uvedenych v TKP 19 a CSN 73 2603. Dokumentace bude ptedlofena
k posouzeni a schvdlena SSZ, TDS. Soucasti dokumentace bude vykres osazeni loZisek na spodni
stavbu.

Vyhotoveni dokumentace pro provedeni vodotésné izolace (SVI) v rozsahu dle smérnice SZDC
¢.11/2006, prilohy €5, ¢ast 4. Technologické postupy SVI budou doloieny platnym osvédcéeni
SVI vydaném SZDC a schvéleny TDS.

Vyhotoveni dokumentace pro provedeni protikorozni ochrany ocelové konstrukce (PKO) v rozsahu
dle smérnice SZDC &.11/2006, pfilohy &5, ¢ast 5. Technologické postupy PKO budou doloZeny
platnym osvédéeni ONS vydaném SZDC a schvaleny TDS.
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. §\2 DC Zhaotoveni stavby

Sprava $elezniéni dapravni cesty

4.5.

4.6.

Zpracovani technologickych postup( (TP) provadéni praci véetné kontrolniho a zkudebniho planu v
jednotlivych etapdch stavby (pfedeviim v planované wyluce) jednotlivych SO a PS v pfiméfeném
rozsahu nutném pro realizaci stavby:

e TP bourani a betonaz spodni stavby

e TP hlubinného zakladan.

e TP sanace kamenného zdiva.

e TP vloZeni a vyjmuti mostnich provizorii.

e TP vyroba a montaZ ocelového zabradli.

e TP vodotésné izolace nosné konstrukce a spodni stavhy.

e TP protikorozni ochrana ocelové konstrukce zabradli a protipovodiiovych zdbran.
e TP Zelezni¢ni spodek a svriek.

e TP ostatnich praci provadénych na stavbhé — ukolejnéni, prelozky kabelG a dalsi.

Dokumentace skutecného provedeni stavby

Soucasti predmétu pinéni je zpracovani dokumentace skuteéného provedenfi stavby (DSPS):

a) Dokumentace skuteéného provedeni stavby (DSPS) vietné geodetické dokumentace ve tfech vyhob

venich v ¢ernotisku a v digitaIni podobé (2 x OR, 1 x $52)

b) K zavedeni zkuSebniho provozu na zivér ukonéeni nepfetrzité vyluky bude doloZeno méfeni prostonové

polohy koleje (PPK), které bude vztaZeno k bodovému poli SZDC, SZG.

¢) Soudasti DSPS bude geodetické zaméfeni nového objektu se zakreslenim do katastralni mapy s

vyuzitim bodového pole SZDC, SZG. Geodetické zaméfeni nového mostu a Zelezniéniho svriku
bude pfedéno spravci bodového pole SZDC, S7ZG Praha.

Inzenyrské objekty

4.6.1.  Zelezniéni spodek a svriek (SO 201)

Zhotovitel je povinen koordinovat prace na Zelezni¢nim svriku a spodku s ostatnim profesemi. Pokladka
kabelovych tras a s ni spojené zdsahy do vybudované zemni plané (vykop ryh) by méla byt dle moznosti
provddéna jesté pfed dpravou rovinatosti zemni pldné a jejim hutnénim. Pokud to neni mozné,
musi byt vykopané ryhy po zasypani upraveny tak, aby byla dodriena predepsana mira zhutnéni zemni
plané a také jeji rovinatost v predepsaném sklonu, popf. nepropustnost. Obzvlasté pak pokladka
chrani¢ek musi byt zkoordinovana tak, aby chranicky byly poloZeny do odkryté zemni plang, Fadné
zasypany a zasyp zhutnén a az pak doslo k findlni Gpravé zemnfi plané. Je nepfipustné chrani¢ky osazovat
do hotové zemni plané nebo uz pres zfizenou konstrukéni vrstvu.

Zhotovitel je povinen zajistit po dobu prechodnych stavl, prechodné nefunkcnosti zafizeni, jejich
provizorni fedeni véetné persondlniho zajisténi jejich provozu zdravotné a odborné zplsobilymi
osobami (napf. provizorni nastupisté, prejezdy a pfechody, pfistupové cesty, osvétleni, sdélovaci zafizeni,
zabezpedovaci zafizeni, informacni zafizeni, nahradni napdjeni energiemi véetné zdsobovani vodou,
odvod pfip. ¢erpani odpadnich, destovych a drendznich vod, apod.).

Ukolejnéni je zhotovitel povinen zrealizovat v souladu s poZadavkem na dodrZeni parametr(i zafizeni
omezujictho napéti podle CSN EN 50122-1 ed. 2 pfiloha F a dodrieni meznich hodnot dotykovych napéti
podle kapitoly 9 téze normy.

Deklarace jakosti doddvaného kameniva musi byt v misté pfevzeti zdsilky a v misté uklddani kameniva
(na skladku nebo do kolejového loZe) k dispozici zhotoviteli i technickému dozoru bezprostfedné pfi
prejimce dodavky, respektive pfed zacatkem vykladky kameniva z pfepravnich prostfedkd. Kamenivo, u
kterého neni deklarovéna jakost v souladu s OTP €D, nesmi byt vylofeno v obvodu staveniité.

PFi uZivani kameniva tridy B | ze skladky do kolejového loZe je zhotovitel povinen provadét pretiidéni
kameniva na mobilni tfidicce a prokazovat jeho kvalitu kontrolnimi zkouskami v rozsahu

e zrnitost - min. 1 zkouska na kazdych 500 t,
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e odplavitelné, cizorodé, popfipadé rozlisné ¢astice - min.1 zkouska na kazdych 1000 t

e tvarovy index 3 a5 -min. 1 zkouSka na kazdych 1000 t.

Pokud vysledky i jen jednoho z uvedenych parametri neodpovidaji hodnotam uvedenym v OTP
musi byt kamenivo zafazeno do té jakostni tfidy (Bll nebo C), které pfislusnd hodnota odpovidd a pouiito
v souladu s touto jakostni tfidou nebo odstranéno ze stavby. Skladky musi byt oznadeny tabulemi
udévajicimi frakci, tfidu a dodavatele kameniva pro kazdy lom zvlast. Pfed odstranénim skladky
newyhovujiciho kameniva ze staveni$té musi byt sklddka oznadena tabuli ,Nevyhovuje pro kolejové
loze"”.

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady prokazat petrografickym rozborem pivod kameniva pokud ma
investor davodné podezfeni, ze kamenivo na skladce nebo ve stavbé nepochazi od vyrobell udanych v
zdvazném seznamu wvyrobcd CD nebo pokud neni dodriena jakost kameniva a zhotovitel
nezpochybnitelné neprokaze vyrobce kameniva.

V pfipadé, ze je skladka pojizdéna dopravnimi prostifedky v rozporu s ¢l. 7.4.2 TKP, je zhotovitel povinen
na vyzvani pracovnika technického dozoru prokdzat na vlastni ndklady ostrohrannost kameniva,
zkousku zaoblenosti hran dle CSN 72 1172. Podet a mista odbéru zkuSebnich vzork( urdi pracovnik
stavebniho dozoru.

Zhotovitel je povinen neprodlené oznamit pracovnikim technického dozoru uplatnéni reklamace
kameniva a pfedat kopie doklad(i o zptsobu jejiho vyfizeni véetné protokoli o pfipadnych zkouskach
provadénych v ramci reklamace. Pracovnik stavebniho dozoru postoupi opis téchto podkladi TUDC
513 OJMP.

Zhotovitel je povinen zajistit v maximalni moiné mife zfizovani ucelenych Gsek( kolejového loZe z
kameniva dodaného jednim vyrobcem (lomem), a to s ohledem na homogenitu vlastnosti kameniva a
feseni pfipadnych reklamaci.

Pracovnik technického dozoru méa pravo pozadovat na zhotoviteli prokdzani kvality kameniva ve
zfizovaném kolejovém lozi dle OTP, a to kdykoli v pribéhu stavby. Kvalitu kameniva je v tomto
piipadé zhotovitel povinen prokazat zkouskami na vzorcich odebranych z kolejového loZe, pfipadné z
jeho jednotlivych vrstev v mistech uréenych pracovnikem stavebniho dozoru. Ndklady na tyto zkousky
jdou k tizi toho, v jehoz neprospéch zni vysledek zkousky.

Zhotovitel je povinen zajistit provedeni definitivniho zajisténi prostorové polohy koleje (PPK) vietné
zpracovani pfislusné dokumentace. Provedeni se doporucuje konzultovat s pfislusnym oblastnim
Stiediskem zelezni¢ni geodézie jako spravcem bodového pole viz. kap.4.2, 4.5.

4,6.2. Zelezni&ni svriek-3.podbiti (SO 201.1)

Pfedmétem objektu je ndslednd tprava smérového a vyskového usporadani koleje v rozsahu uvedeném
v soupisu praci. Viz dopis &j.: 166/2017-SZDC-07 ze dne 2.1.2017 — Naslednd Uprava smérového a
vyskového uspofadani koleje v investicni vystavbé.

Objekt bude ocenén uchazecem v ramci vybérového fizeni na zhotoveni stavby.

Piedpoklddana doba realizace ndsledné Upravy smérové a vyskové polohy koleje je ai po ukonceni
provedeni Dila.

Piedpokladany termin zhotoveni praci bude do 13 mésicl po zavedeni zkuSebniho provozu v zavislosti na
pridéleni vyluk dle RPV.

4.6.3. Mosty, propustky a zdi (SO 101)

Objednatel poZaduje, aby zhotovitel zajistil béhem demontaZe SOK a osazeni NOK, kterd se realizuje v
zatopové oblasti, poZadavky spravce toku Povodi VItavy, zavod Berounka a byly dodrieny pedminky pro
realizaci stavby uvedené v povodiiovém a havarijnim plénu.

Objednatel poZaduje, aby betonové konstrukce, vystavené plsobeni mrazu, obsahovaly SVP XF1 ai
XF4, konstrukce mimo dosah mrazu XAl az XA3. Podrobné poZadavky na wvystavbu betonowych a
7elezobetonovych konstrukci ve smyslu TKP 17, 18 zpracuje zhotovitel v dokumentaci dodavatele pro
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mostni objekty a tunely dle smérnice SZDC &11/2006, pfiloha &5, .¢ast 3 a pfedlo#i ke schvdleni
TDS. Pozadavky na kvalitu betonu jsou uvedeny v TKP (viz. pfiloha ¢.1).

e Objednatel poZaduje provedeni betonovych ploch u monolitickych konstrukei mostnich staveb v
kvalité pohledového betonu dle TKP 17, 18.

e U mostniho objektu budou v souladu s CSN 73 6201 umistény tzv. pozorované body a vyznacen
letopodet provedeni stavby, dale na 2 x NOK spolecné se Stitkem vyrobce.

e Odbornd zpisobilost vyrobce a montdini organizace pro OK. Ve smyslu TKP 19 {Ocelové mosty a
konstrukce, tabulka ¢.1) vyrobce konstrukénich ocelovych dilcii, na které se vztahuje harmonizovana
CSN EN 1090-1+A1, prokazuje svoji zpisobilost Osvédéenim o shodé fizeni vyroby pro pfislusnou
tfidu provadéni (pro mosty-ocelové nosniky, tuhd vyztuz EXC3, zdbradli EXC2), ktery vydava
Evropskou komisi jmenovany Ozndmeny subjekt.

e Odbornd zplsobilost vyrobce a montdini organizace pro OK. Ve smyslu TKP 19 (Ocelové mosty a
konstrukce, tabulka ¢.1) dodavatel prokazuje oprdvnéni k montaZi ocelovych konstrukei (tfidy
provadéni EXC3 mostnich konstrukce, EXC2 zdbradli), popf. k provadéni specidlnich technologii (napf.
nytovani) samostatnym certifikdtem zpusobilosti k montdzi ocelovych konstrukci na stavenisti nebo
certifikitem s pfilohou, kterd obdobné jako samostatny certifikdt prokazuje plnéni poZadavkd na
provadéni ocelovych konstrukel na stavenidti v rozsahu pozadavkd CSN EN 1090-2+A1, €SN 73 2603,
CSN EN 1SO 3834 ve vztahu k procesim svafovani pfi montaZi a TKP kap. 19, nebo obdobnym
zahrani¢nim dokumentem.

e Objednatel poZaduje v ramci nabidky zhotovitele jednoznacné stanoveni dodavatele ocelové konstrukce
véetné montéie a osazeni. Uchazec doloZi v ramci podzhotovitelského systému (pokud nebude uchazec
soudasné vyrobni organizaci, coZ doloZi uchaze¢ cestnym prohlasenim, Zze bude soucasné vyrobni
organizaci).

» Na nové OK bude provedena dilenska pfejimka v ¢erném stavu a montaini prohlidka ve smyslu TKP 19 a
CSN 73 2603. Veskeré naklady spojené s provedenim dilenské pFejimky OK u vyrobni organizace mimo
tzemi €R nese, zajistuje a jsou na Uéet zhotovitele.

e Pro vyrobu, doddni, montaZe a osazeni kalotovych loZisek SO 101, ktera nejsou predmétem TKP 21A 1.2
(LoZiska), bude postupovéno dle CSN EN 1337-1, 2, 7, 9 a 11. Bude zpracovdna vyrobni dokumentace,
odsouhlasena projektantem a investorem. Bude provedena dilenskd prejimka u vyrobce loZisek na
naklady zhotovitele za Ulasti projektanta, investora a zhotovitele. Po osazeni loZisek bude k hlavni
prohlidce doloZen Protokol loZiska dle CSN EN 1337-11, pfiloha B. Bez doloZeni vyplnéného Protokolu
loZiska nelze dokoncit pfevzeti loZisek investorem.

° Na zdvér ukonéeni nepretrzité vyluky se provede hlavni prohlidka mostu (SO 101) pro zavedeni zku$ebniho
provozu ve smyslu vyhl.&.177/1995 Sbh. Sou&asti hlavni prohlidky bude staticka zatézovaci zkouska dle CSN
73 62009.

° Zaté¥ovaci zkoudka mostu (SO 101) bude provedena pfi zahéjeni hlavni prohlidky dle CSN 73 6209.
Objednatel poraduje pro ovéfeni statického plsobeni nosné konstrukce dosazeni min.75% ucinnosti
zkugebniho zatizeni. Jako zatéZovaci bfemena budou pouzita dvé dréinf vozidla pro vyvozeni pozadované
Géinnosti.

v v

° Hlavnf prohlidka mostu se provadi na zdkladé #adosti zhotovitele mostniho objektu. Z4dost o provedeni
hlavni prohlidky se predklada cestou OR Plzefi min. 10 dni pfed navrhovanym terminem konani hlavni
prohlidky na zdvér vyluky pro zavedeni zkuSebniho provozu.

° Z4vazné Udaje Zadosti o provedeni hlavni prohlidky a seznam pfiloh (dokumentd a doklad(), které je
nutno k #3dosti pfipojit, jsou uvedeny v Pfiloze 2.A a 2.C. Podstatné Udaje o prdbéhu stavby uvede
zhotovitel ve zpravé o priibéhu stavby podle Pfilohy 2.B. pfedpisu S5 Sprava mostnich objektd.

° Zavedeni zkuSebniho provozu je moZné aZ po doloZeni zapisu z hlavni prohlidky mostu véetné tabulky
zatiZitelnosti ve smyslu vyhlasky ¢.177/1995 Sh. Stavebni a technicky fad drah.

° Na nové opéfe bude vyznaéena troveii 0100 a povodiovych stav(, oznacenych na pavodnich opérach.
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4.7,

Zivotni prostfedi a nakladani s odpady

Zhotovitel stavby pfedlozi zastupci investora k odsouhlasen koncept Zavére¢né zpravy o nakladani
s odpady. Tento dokument, pozadovany Vieobecnymi technickymi podminkami jako podklad pro vydani
kolaudaéniho rozhodnuti, bude zpracovan dle platného interniho predpisu SSZ. Bude spolecny pro celou
stavbu a bude zahrnovat produkci viech zhotovitell, ktefi se stanou plvodci odpadl. Zpréva bude
obsahovat v textové casti:

nazev stavhy
nézev zhotovitele stavby, ktery pfedklada souhrnnou ,Zavéreénou zprdvu o nakladani s odpady za celou
stavbu”

datum zpracovani zpravy
zékladni informace o stavbé v ndvaznosti na odpadové hospodarstvi
zmény od projektové dokumentace, zda k nim doslo a kde je to zapsano ve stavebnim deniku

platnd legislativa, podle které byla zprava zpracovana

misto uloZeni povinnych dokument( v ramci odpadového hospodarstvi vyplyvajici ze zakona o
odpadech (pribéina evidence o naklddani s odpady, evidencni listy pro pfepravu nebezpecnych
odpad(, vaini listky, pravodnf listiny apod.)

a pFilohové &asti:

- seznam véech firem (podzhotovitel(), které nakladaly s odpady

- Fadné opravnéni véech podzhotoviteld pro danou ¢innost, jestli je zakonem vyzadovéano

- platné rozhodnuti pfislu§ného Gfadu k provadéni cinnosti souvisejicich s naklddanim odpadi dle
pravnich poZadavkd

- seznam stavebnich objektl a provoznich soubori celé stavby s uvedenim plvodc( odpadd {pokud neni
jedna zodpoveédna firma)

- seznam druht a mnoZstvi odpad( dle stavebnich objekt(i a provoznich soubori

- seznam vynalozenych ndaklad(i na naklddani s odpady dle stavebnich objekt a provoznich soubor(
korespondujici s fakturaci

- pravidelna roéni hld$eni o produkci a nakladani s odpady za kalendéin{ rok pokud ta vyZadoval charakter
stavby

Budou splnény pofadavky zdvazného stanoviska Méstského Gfadu Kralovice podle ust. § 17 zakona &.
254/2001 Sh., o vodach ¢.]. 0ZP/3852/17 Sub ze dne 21.3.2017.

Zhotovitel odpovida za aktualizaci havarijniho planu (&ast F.7) ve smyslu § 39 zdkona &. 254/2001 Sh., o
voddch a o zméné nékterych zakonll (vodni zakon), v platném znéni a vyhlasky ¢ 450/2005 Sh., o
nélezitostech nakldadani se zdvadnymi latkami a naleZitostech havarijniho planu, zplsobu a rozsahu
hlaéeni havarii, jejich zne$kodfovéni a odstrafiovani jejich Skodlivych nésledkd, v platném znéni.
Zhotovitel soucasné zajisti jeho schvéleni piisluinym vodopravnim (fadem. Zhotovitel déle zodpovida
za aktualizaci povodiiového planu (&ast F.6), tento piedloZi ke schvaleni pfislusnému spravci vodniho toku
a zajist! potvrzeni jeho souladu s povodriovym planem vyssi drovng.

Dle lokalnich potfeb zhotovitel v nezbytném rozsahu zajisti ochranu stanovist vyskytu volné Zijicich
organismii dle § 5 zdkona ¢. 114/1992 Sh. v platném znéni.

5. ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

5.1

Zvlastni podminky pro stavenisté
Plochy a pozemky pro zafizeni stavenisté jsou uvedeny v Casti F. POV. Zhotovitel zajisti zpracovani
havarijniho a povodriového planu.

Staveniité pro rekonstrukci mostu je umisténé na pozemcich SZDC, s.o., opéra O1 na pozemku p.¢. 865/3
k.G. Horni Hradité, opéra O Il na pozemku p.¢.789/4 k.0. Vrainé nad Stielou. Podminky pro uzivani
pozemkd véetné sankci jsou uvedeny €asti H. Doklady.
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a)

Montazni plocha véetné zafizeni staveniité je umisténa v ZST. Horni Hradi3té, na pozemku 5ZDC,s.0.,
p.£.484, dale na pozemku Mésta Plasy p..465/1 a 847/3, vie k.U. Horni Hradiité. Podminky pro uzivani
pozemki véetné sankci jsou uvedeny c¢asti H. Doklady.

Piistup na staveniété je po koleji ze ZST. Horni Hradisté vzhledem k nepfistupnosti terénu v karionu feky
Strely.

PEistup k zafizeni staveni§té a montazni plochu je po ostatni komunikaci Mésta Plasy p.¢. 847/3, 847/4, vie
k.4. Horni Hradité. Zhotovitel si zajisti zvlastni uzivani komunikace véetné finanéni Uhrady za uzivani cesty
po dobu stavby a uvedeni do ptvodniho stavu.

Pied zahajenim stavby bude uzaviena najemni smlouva mezi Méstem Plasy a SZDC na zakladé budoucf
najemni smlouvy €.5-5112/2017 o prondjmu pozemk( pro zfizeni a pfijezd na montazni plochu. Cena za
prondjem pozemkd bude stanovena smlouvou.

Vyse sankci vyplyvajici z pfipadné ndjemni smlouvy mezi vlastnikem pozemkd a stavebnikem za
nedodrieni smluvnich ujedndni zavinéné zhotovitelem bude uplatiiovat stavebnik (SZDC, s.0.) jako
objednatel stavby po zhotoviteli.

Pokud hodld zhotovitel umistit zafizeni stavenité na pozemcich jinych vlastnikd, nez jsou uvedeny v
projektu, zajisti si je na vlastni néklady. Veskeré poskozeni pozemki stavebni innosti uhradi zhotovitel
vlastnikovi pozemku véetné pfipadnych sankci.

Pokud hodld zhotovitel uZivat pfistup na stavenité po pozemcich jinych vlastnikd, neZ jsou uvedeny v
projektu, zajistf si je na vlastni ndklady. Veskeré poskozeni pozemkl stavebn{ Cinnosti uhradi zhotovitel
vlastnikovi pozemku véetné piipadnych sankci.

Pfed zahajenim stavby poZdda zhotovitel pfisludny silnicni spravni a dopravni dfad o pfipadnou
gastenou nebo dplnou uzavirku mistni komunikace véetné doloZeni objizdnych tras. Termin uzavirek
komunikace bude zkoordinovan s vylukovou ¢innosti.

Pasportizace nemovitosti --z projednani stavby s vlastniky pozemk( vyplynul poiadavek na pasportizaci
nemovitosti v okoli stavby, z divodu moZného poskozeni béhem realizace stavby, zejména pfi
rekonstrukci spodni stavby, komunikace pod mostem véetné zatrubnéni potoka.

Stav dotéenych pozemk(, komunikaci, objekt( zatrubnéni vodoteCe bude pasportizovan nezavislou
osobou, kterd bude vybrdna zhotovitelem. Pasport stdvajictho stavu budov bude proveden pred
zahdjenim stavebnich praci, bude sledovdn v prib&hu vystavby min. 1x mésicné a ddle na pfikaz
stavebniho dozoru pfip. jiného zastupce investora. Pasportizace bude ukon¢ena vyddnim kolaudacniho
souhlasu. Dotéené pozemky jsou uvedeny v projektu, éast F. POV.

Pasport pozemki véetné komunikaci bude obsahovat min. tyto polozky:

Zaznam stavebné technického stavu zatrubnéni vodotede, pozemk(, komunikaci pfed zahajenim
praci (zjednodudend technickd dokumentace budovy, pozemki, komunikaci — popis, technicke
nakresy, popis a klasifikace poruch zakres poskozeni a poruch).

b) Fotodokumentaci prvotniho, pribéiného a konecného sledovani objektu (fotografie budou

c)

provedeny s digitdlnim zdznamem data pofizeni).

Protokoly pasportizace z priib&zného sledovani objektl, pozemkd, komunikaci.

d) Zaznam stavebné technického stavu objektl, pozemkl, komunikaci po dokonceni stavby (v

technickych ndkresech budou barevné rozli$eny pGvodni a nové vzniklé poskozeni)

Pasportizace objektd, pozemkd, komunikaci musi byt dostateénym a nezpochybnitelnym dokumentem
pro fedeni pfipadnych spord. Zhotovitel bude spolupracovat s dotcenymi vlastniky nemovitosti po celou
dobu vystavby a zajisti, aby nedo3lo ke statickému naru$eni nemovitosti. V pfipadé poruchy, ktera vznikne
na budové v priibdhu vystavby a byla prokazatelné zplsobena vystavbou, zajisti odstranéni poruch
zhotovitel na viastni naklady.

V pfipadé, 7e zhotovitel bude pozadovat nad radmec POV poskytnuti pozemku, ke kterému ma objednatel
pravo hospodafit, musi byt tento pozadavek pfeddn objednateli nejméné Ctyfi mésice pred
pfedpokladanou dobou ndjmu piedmétného pozemku.
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5.2. Casovy plan stavby

Soutasti nabidky bude Fadkovy ¢asovy harmaonogram praci véetné platebniho kalendare zahrnujici termin
vypracovani realizaéni dokumentace, koordinaci se soubéiné probihajicimi stavbami objednatele
piipadné soub&iné probihajicimi stavbami cizich investord, vylukovou &innost s maximélnim vyuZitim
wlukowych Casti, uzavirky pozemnich komunikaci, pfechodové stavy, provozni zkoulky (kontrolni a
zkugebni plan) a vedkeré préce a doddvky podzhotovitel(.

V &asovém harmonogramu praci je nutno respektovat poZadavky na termin konani vyluk, postupové
terminy.

Zadavatel pozaduje dodriovani a maximalni vyuziti pfidélenych vylukovych Casii, tomu odpovidajici
nasazeni lidskych a technickych zdrojii a pfipadné zavedeni 12 hodinového sménného provozu.

Na zakladé daného objemu finanénich prostfedkl stavby potvrzeného objednatelem, predlozi
zhotovitel do 1/Q. p¥isludného roku aktualizaci harmonogramu praci véetné platebniho kalendafe 1x v
tisténé formé a 1 x digitalné.

Pted zahajenim praci svola vybrany zhotovitel stavby jednéni, na kterém bude dohodnut postup pfi tvorbé
wylukovych rozkazii pro vypracovani zadosti o ROV. Podrobnosti tykajici se samotné vystavby budou
Feeny samostatné na pravidelnych jednanich v priibéhu celé realizace.

Rozhodujici milniky doporuéeného ¢asového harmonogramu: Pfi zpracovéni harmonogramu (POV) je
nutné vychazet z jednotlivych stavebnich postupil uvedenych v POV projektu stavby a dodriet mnozstvi a
délku pfedjednanych vyluk.

eV harmonogramu postupu praci je nutno dle POV v projektové dokumentaci respektovat zejména nasledujici
pozadavky a terminy:

termin zahajeni a ukon&en/ stavby

mozné terminy uvadéni provozuschopnych celki do provozu

vylukovou ¢innost s maximalnim vyuZitim vylukovych &as

uzavirky pozemnich komunikaci

prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkusebni plan)

koordinace se soub&iné probihajicimi stavbami
Zhotovitel se zavazuje v souladu s projektem stavby, ¢ast dopravni technologie, povazovat zde uvedené
mnozstvi a délku vyluk za maximalni. Objednatel si vyhrazuje pravo pozménit zhotoviteli navriené tasove

horizonty rozhodujicich vyluk s cilem dosdhnout jejich maximalniho vyuZiti a sladéni s vylukami sousednich
staveb.

Celkovd lhiita pro provedeni Dila &ni celkem 15 mésict od zahdjeni stavebnich praci (dokladem
prokazujici, e zhotovitel dokonéil celé Dilo, je pfeddvaci protokol podle odst.10.4. Obchodnich podminek).

Lhaita pro dokonéeni stavebnich praci &ini celkem 12 mésic(i ode dne zahajeni stavebnich praci {(dokladem
prokazujici, 7e zhotovitel dokondil stavebni prace a predal objednateli veskerd plnéni pripadajici na tuto
¢4st Dila, je posledni zépis o pfedani a prevzeti dila).

Z&vaznym pro zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny v projektu stavby, ¢ast F. POV.
Harmonogram praci je uveden v pfiloze F.09.

6. SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo vsouladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy Ceské republiky a
EU, technickymi normami a s internimi pfedpisy a dokumenty Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP,
VTP, ZTP apod.), vée v platném znéni,

Objednatel umo#riuje Zhotoviteli pfistup ke viem svym internim pfedpisim a dokumentiim ndsledujicim
zplsobem:

Spréva Zeleznitni dopravni cesty, statni organizace
Technicka ustfedna dopravni cesty,
Oddéleni typové dokumentace
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Nerudova 1
772 58 Olomouc
kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,

e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.
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