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A. Identifikační údaje

1. Údaje o stavbě

Základní údaje: Stávající objekt, jež je navržen k demolici je jednoduchou stavbou 
tvořenou celokovovou konstrukcí, opláštěnou kovovými plechy.
Stávající objekt bude odstraněn až na úroveň stávajících základových konstrukcí, 
které budou využity pro založení nového objektu čekárenského přístřešku.
Nový přístřešek bude v místě uložení podbetonován. Vlastní konstrukce přístřešku 
bude tvořena prefabrikovanými panely, jež budou tvořit stěny a strop, resp. střechu 
objektu. Povrchy jednotlivých panelů jsou dodávaném stavu již pohledové. V 
panelech bude provedeno trubkování pro vedení elektoinstalace. Součástí dodávky 
čekárenského přístřešku bude i osazená lavička pro cestující. Podlaha v objektu 
bude tvořena zámkovou dlažbou. Před vstupem do objektu bude vytvořena
zpevněná plocha ze zámkové dlažby.
Stávající osvětlení nástupiště bude rekonstruováno a upraveno pro potřeby 
současného provozu.

Název stavby: „SO 03 - ČEKÁRENSKÝ PŘÍSTŘEŠEK - MYSLÍN“

Místo stavby: Myslín

Krajský úřad: České Budějovice

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro ÚR + SP

Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
                                          IČO: 70 99 42 34
                                          Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

Projektant: A 3 PROJEKT, s.r.o.
                                          IČO: 26046920
                                          J. V. Sládka 699, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Zahájení stavebních prací:    5/2018          
Předpokládané dokončení:   10/2018

           

Inspektorát práce: Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a 
Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích
Vodní 1629/21
370 06 České Budějovice       
 Tel.číslo: +420 950 179 511
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Důležitá telefonní čísla:

Rychlá zdravotní služba 155 (112)

Hasičská a záchranná služba 150 (112)

Policie 158 (112) 

Koordinátor během přípravy: Jan Pošvic
Koordinátor BOZP dle zákona č.309/2006Sb.
Osvědčení č.SGS/025/KOO/2013 
SGS Czech Republic
K Hájům 1233/2
155 00 Praha 5

tel : 602 683 121
e-mail: j@posvic.cz

Základní předpoklady výstavby: 
Demolice stávajícího přístřešku a výstavba nového objektu :
SO 03.1 – Stavební část
konstrukce přístřešku a zpevněných ploch
SO 03.2 – Elektroinstalace
osvětlení nástupiště a prostoru pod přístřeškem

HMG výstavby bude určen po vydání SP s ohledem na termín zahájení prací.

Vliv na okolí stavby: Jedná se o demolici stávajícího objektu a novostavby nového 
přístřešku, nového nástupiště a jeho osvětlení. Vzhledem k charakteru stavby je vliv 
na okolní pozemky a stavby zanedbatelný. Ochrana okolí stavby před negativními 
účinky při provádění stavby a po jejím dokončení bude řešena standardními 
prostředky pro minimalizaci vlivu - zejména situováním staveniště, řádným a 
bezpečným prováděním stavby, užitím ochranných prostředků apod. Užíváním 
stavby nebudou vznikat negativní účinky na okolí. Plánovaná akce nebude mít 
negativní dopad na odtokové poměry v území, součástí záměru je i vyřešení 
likvidace srážkových vod vhodným způsobem.

2. Odůvodnění pro zpracování plánu

      Odst. 6 - Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických
vedení, popřípadě zařízení technického vybavení.
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B. Situační výkres stavby

Viz přílohu

C. Technologické a pracovní postupy

1.  Základní  informace:  Základní  informace o  rozhodnutích  týkajících  se  stavby a
podmínkách stanovených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci stavby pro její
provádění z hlediska BOZP na staveništi a soupis dokumentů, týkajících se stavby,
na základě kterých bude stavba povolena, včetně označení příslušného stavebního
úřadu – viz samostatná příloha v projektové dokumentaci dokladová část.

2. Postupy na staveništi:
 a)  oplocení  stavby  bude  řešeno  mobilním  oplocením  objektu,  včetně  vstupů  a
vjezdů.
 b) nebude prováděno osvětlení staveniště
c) kontrolovaná pásma nebudou zřizována
d) komunikace na staveništi  bude prováděna po stávajících komunikacích,  budou
odděleny staveništní komunikace od komunikací pro veřejnost.
e) vnější vlivy na stavbu nejsou uvažovány
f) zařízení staveniště bude u stávajícího objektu - U vstupu (vjezdu) na staveniště a
přístupových komunikací musí být viditelně vyvěšeny bezpečnostní značky zákazu
vstupu a vjezdu a další označující rizika na staveništi. V rámci postupného provád níě
p ipojovacích  vedení  kř  objekt m  pop .  jiných  inností,  budou  z izována  do asnáů ř č ř č
oplocení, zabezpe ující stavební innost po dobu nezbytn  nutnou k provedení. Proč č ě
do asná staveništ  platí stejné zásady jako pro staveništ  trvalé s tím, že nebudou poč ě ě
celou dobu výstavby, ale budou postupn  z izovány a odstra ovány dle postupu pracíě ř ň
na stavb . Otvory, prohlubn , jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpe í páduě ě č
i  zakopnutí  fyzických  osob,  musí  být  neprodlen  po  jejich  vzniku  zakryty  neboč ě

ohrazeny. Zhotovitel je povinen dle § 2 NV .  591/2006 Sb.,uspo ádat staveništ  ač ř ě
zajistit jej v souladu s Plánem BOZP.

g) zemní práce - Postup pro provádění výkopů:
- Výkopové a zemní práce budou vykonávány strojně a zařízením určeným pro tuto
práci.  Kolem stroje je určen ohrožený prostor,  v kterém se nikdo nesmí zdržovat.
Není-li  v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak je prostor ohrožený činností
stroje vymezen jeho maximálním dosahem pracovního zařízení zvětšeným o 2 m.
- Před zahájením prací ve výkopech provede odpovědná osoba zhotovitele kontrolu
výkopu (provede kontrolu pažení a stěn výkopu) a pak povolí pracovníkům vstup do
výkopu.
-  Do strojem vyhloubených nezapažených  výkopů o hloubce větší  než 1,3 m se
nesmí vstupovat do doby, než bude výkop zajištěn (pažením).
-  Pažení stěn výkopu bude navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak
zeminy  a  zajišťovalo  tak  bezpečnost  fyzických  osob  ve  výkopu,  musí  zabránit
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poklesu  okolního  terénu  a  sesouvání  stěn  výkopu,  popřípadě  vyloučit  nebezpečí
ohrožení stability staveb v sousedství výkopu. Zde je navrženo pažení pažícími boxy.
- Pro výstup, vstup do výkopu bude použít bezpečný způsob (žebřík).
- Hrany výkopu se mohou zatěžovat ve vzdálenosti větší než 0,5 m.
- Minimální světlá šířka výkopu pro vstup osob do výkopu bude 0,8m.
-  Výkopy budou zakryty,  nebo zajištěny viditelnou zábranou umístěnou 1,5 m od
okraje  proti  pádu  osob.  Zábrany  smí  být  přerušeny  pouze  v  místech  přechodů,
přejezdů, v místě provádění výkopových prací nebo v místě sestupu do výkopu.

h) betonářské práce:
Betonová  směs  bude  dopravována  nákladními  automobily  (mixy)  a  poté
čerpadly na místo uložení.
Pracovníci musí pracovat z míst, kde je zaručena jejich bezpečnost proti pádu 
nebo zavalení, zalití.
Odpovědný  pracovník  musí  provádět  kontroly  stavu  podpěrné  konstrukce
bednění v průběhu betonáže.
Při čerpání betonové směsi čerpadlem, zhotovitel určí způsob dorozumívání
mezi osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla.

i) zednické práce:
Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umisťují tak, 
aby při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob.
Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný
pracovní prostor široký nejméně 0,6 m.
Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka
je nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky.
Za  dostatečnou  zábranu  proti  pádu  osob  se  považuje  výška  vyzdívané
konstrukce 0,6 m. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak
zatěžovat, a to ani při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů.
Pokud není možné postavit  lešení, při provádění prací ve výšce nad 1,5 m
musí být pracovníci zajištěni OOPP pro zachycení pádu s využitím vhodných
kotevních míst, které budou vytvořeny při realizaci stavby v již dokončených
konstrukcích (podlaha, sloupy).

j) bourací práce:
    Bourací  práce budou prováděny ručně i  strojně.  Jako první  budou ze stavby

odstraněny všechny lehké konstrukce v podobě oken, dveří a dalších konstrukcí,
které  přímo  neovlivňují  celkovou  statiku  objektu,  následně  budou  postupně
odstraněny  konstrukce  stěn  a  stropů  od  vrchu  budovy,  tak,  aby  nedošlo  k
nekontrolovatelnému narušení statiky objektu.

Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou určenou
zhotovitelem vydán písemný příkaz a pokud nebylo pracovi tě vybaveno pomocnými�
konstrukcemi, materiálem a pomůckami stanovenými v technologickém postupu.
Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v
naléhavém případě bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení
bouracích prací pokyn k neprodlenému opu tění pracovi tě. Zhotovitel zajistí, aby� �
v echny fyzické osoby zdržující se na tomto pracovi ti byly s tímto signálem� �
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prokazatelně seznámeny.
Bourací práce je nutno provádět za stálé přítomnosti odborně způsobilé osoby. Při

veškerém  bourání  musí  být  sledováno  okolí  konstrukce  a  o  eventuálních
poruchách,  které  by  se  na  nich  vyskytly,  musí  být  neprodleně  informován
technický dozor investora a autorský dozor. 

Při bourání bude dodržováno třídění odpadu z demolice. Veškerý vybouraný materiál
se bude průběžně odstraňovat, nesmí docházet k jeho hromadění a lokálnímu
přetěžování  konstrukcí..  Vybouraný  materiál  bude  odvážen   na  skládku.
Zhotovitel  zajistí  před  započetím  prací  vytyčení  prostoru  tak,  aby  nedošlo  k
ohrožení osob. 

k)  práce  ve  výškách:  Tyto  postupy  a  činnosti  budou  prováděny  především
z dočasných stavebních konstrukcí jednotlivých zhotovitelů, pomocí vysokozdvižných
plošin a žebříků.
Pro  vyvýšení  místa  práce nelze  využívat  předměty  nestabilní  nebo  takové,  které
k tomu nebyly určeny.

Dočasné stavební  konstrukce lze užívat  pouze po jejich náležitém předání
odborně  způsobilou  osobou  odpovědnou  za  jejich  montáž  a  převzetí  do
užívání osobou odpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví
předávající na základě odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a
vybavení dočasné stavební konstrukce.
Lešení lze montovat,  demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat  
jen pod vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá.
Žebříky  nelze  používat  jako  podpěrný  nebo  nosný  prvek  podlah  lešení  s
výjimkou žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny.
Pracoviště  s podlahou  ve  výšce  nad  1,5m  do  2m  musí  být  opatřeno
technickou  konstrukcí  zabraňující  pád  nebo  jednotyčovým  zábradlím.  Ve
výšce nad 2m musí být lešení a pracoviště zajištěno dvoutyčovým zábradlím
s výškou horní tyče 1,1 m a mezilehlé 0,6 m, u podlahy konstrukce musí být
osazena zarážka o výšce 0,15 m.
V případě, že nelze provést kompletní konstrukci nebo zábradlí pro zamezení
pádu,  musí  být  pracovníci  v daném  místě  zajištěni  OOPP  pro  práci  ve
výškách.
Jestliže  provedení  určité  pracovní  operace  vyžaduje  dočasné  odstranění
konstrukce  ochrany  proti  pádu,  musí  být  po  dobu  provádění  této  operace
přijata účinná náhradní bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou
hloubkou  nesmí  být  zahájena,  dokud  nejsou  tato  opatření  provedena.
Bezprostředně  po  dočasném  přerušení  nebo  ukončení  příslušné  pracovní
operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí.
Zhotovitel,  který  převzal  lešení  do  užívání  je  povinen  provádět  pravidelné
odborné prohlídky.
Pracovní plošiny:
Zařízení musí být postaveno na rovném a pevném podloží v souladu s pokyny
od výrobce zařízení.
Musí být vedena patřičná dokumentace (provozní deník).
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Pracovníci,  kteří  budou  ovládat  vysokozdvižné  plošiny,  musí  být  před
zahájením činnosti se zařízením seznámeni minimálně s návodem na obsluhu
a použití a musí dodržovat veškeré pokyny výrobce.
V případě použití zařízení ve výšce pracovní plošiny nad 3m musí být zajištěn
ohrožený prostor pod místem práce.

Ohrožený prostor
Při  provádění  prací  ve  výškách  musí  být  pod  místem  práce  vymezen
ohrožený prostor (viditelnou zábranou, dozorem pověřené osoby).  Ohrožený
prostor se vymezuje od volného okraje pracoviště nejméně:

- 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m,

- 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m,

Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou
volného okraje pracoviště ve výšce.  

Nářadí,  které  se  používá  při  práci  ve  výškách,  musí  být  zajištěno  proti  pádu
(uvázáno), po skončení práce odneseno, uloženo do ukotvených beden, kleci atd.

Materiál, který není právě používán a nachází se na pracovišti ve výšce, musí
být umístěn min. 1,5 od volného okraje a musí být zajištěn proti samovolnému
pohybu  (pádu)  a  to  uvázáním,  ukotvením,  zatížením,  umístěním  do
ukotvených beden, klecí atd. 

Shazovat  předměty  a  materiál  na  níže  položená  místa  nebo  plochy  lze  jen  za
předpokladu, že:

 Místo  dopadu  je  zabezpečeno  proti  vstupu  osob  (ohrazením,  vyloučením  z
provozu,  střežením apod.)  a  jeho okolí  je  chráněno proti  případnému odrazu
nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu.

 Nelze  shazovat  předměty  a  materiál  v  případě,  kdy  není  možné  bezpečně
předpokládat  místo  dopadu,  jakož  ani  předměty  a  materiál,  které  by  mohly
zaměstnance strhnout z výšky.

Koordinace zhotovitelů a provádění kontrol

Zajištění koordinace zhotovitelů - koordinace spolupráce zhotovitelů a podzhotovitelů

nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP:

 Koordinace zhotovitelů a koordinátora BOZP bude zabezpečována především  
při pravidelných kontrolách zhotovitelů a kontrolních dnech stavby.

 Koordinace  zhotovitelů  je  prováděna  pravidelně  na  všech  pracovištích  stavby
odpovědnými pracovníky jednotlivých zhotovitelů a při řešení problémů na staveništi
s důrazem na ohrožení pracovníků ostatních zhotovitelů.
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 Zápis z kontroly staveniště bude prováděn do stavebního deníku hlavního zhotovitele.
Kompletní  zápis  z KD BOZP bude rozesílán elektronickou poštou všem zhotovitelům
provádějících práce na staveništi a především těm kterých se případné zjištěné závady
týkají. Zápisy budou také rozesílány zadavateli stavby a v případě nepřijímání opatření
ze strany zhotovitele bude zadavatel stavby písemně upozorněn.

 Doporučení koordinátora BOZP při přípravě na zajištění provádění KD BOZP 1x týdně  a
v případě nutnosti budou zhotovitelé vyzváni k jeho účasti. 

 Veškeré  připomínky,  podněty  a  návrhy  opatření  koordinátora  BOZP  na  staveništi,
uvedené v zápisech  z KD BOZP nebo zapsané ve stavebním deníku,  popř.  zaslané
elektronickou  poštou  jsou  závazné  pro  všechny  zhotovitele  na  staveništi  (tzn.  Také
všechny podzhotovitele a jiné osoby).

 V zápisech z KD BOZP jsou uvedeny případné aktualizace Plánu BOZP, zjištěné závady
včetně doporučených opatření a termínem odstranění, organizační, technická a časová
opatření. Dále v zápisech koordinátor BOZP informuje zhotovitele o zjištěných  rizicích na
staveništi.

Zařízení pro rozvod energie včetně postupu na osvětlení staveniště

 Fyzické  osoby  musí  být  dostatečně  chráněny  před  nebezpečím  úrazu  elektrickým
proudem. Veškerá elektrická zařízení používaná zhotoviteli stavby musí být revidovaná 
a kontrolována. 

 Pro potřeby realizace záměru bude zřízeno zařízení staveniště. Toto bude umístěno v
blízkosti přípojných bodů elektřiny, vody a splaškové kanalizace.

 Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení zhotovitelů, která nemusí
zůstat  z  provozních  důvodů  zapnuta,  odpojena  a  zabezpečena  proti  neoprávněné
manipulaci.

 Zhotovitelé jsou povinni zamezit ukládání kabelů a vedení do pochůzných komunikací.

Dokumentace zhotovitelů vedená na staveništi

Na staveništi bude vedena a dle potřeb doložena potřebná dokumentace:
 Stavební  deník -  aktuální  evidence pracovníků  (musí  být na stavbě přístupný

kdykoli  v průběhu práce na staveništi  všem oprávněným osobám. Záznamy o
postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující
den, ve kterém se na stavbě pracuje).

 Plán BOZP včetně aktualizací - technologické, pracovní postupy,  informace o rizicích
(předaná ostatním zhotovitelům a koordinátorovi BOZP).
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ZÁSADY CHOVÁNÍ PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Při zpozorování mimořádné události je každý povinen:
Provést nutná opatření k likvidaci události a zamezení šíření (vyprostit zraněné a poskytnout
1. pomoc, zásah hasicími přístroji, vypnout zařízení, uzavřít uzávěry).
Varovat osoby v okolí místa události – vyhlásit poplach, provést nutná opatření k záchraně
ohrožených osob.
V  závislosti  na  rozsahu,  ohlásit  událost  složkám  Integrovaného  záchranného  systému
(Hasičský záchranný sbor, Policie ČR, Zdravotní záchranná služba).
Dle svých schopností a možností poskytnout pomoc při evakuaci a poskytnout jinou pomoc,
např. při hasebním zásahu, nebo vyproštění osoby.

Způsob a místo ohlášení mimořádné události:

Každý je povinen ohlásit mimořádnou událost neprodleně příslušnému orgánu podle druhu
události  prostřednictvím pověřené  osoby  nebo  přímo mobilním telefonem!.  Mimořádnou
událost nebo úraz také ihned ohlásit  stavbyvedoucímu – Ivo Kašpar (720 984 145)
a koordinátorovi BOZP na staveništi – Ing. Tomáš Svozilek (734 112 366).

Telefonní čísla tísňového volání

Hasičský záchranný sbor ČR 150
Zdravotnická záchranná služba 155
Policie ČR 158
Jednotné evropské číslo 112

Poruchové služby:
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..

Způsob vyhlášení poplachu při ohrožení dalších osob:

Požární  poplach  se  vyhlašuje  hlasitým  voláním  "HOŘÍ,  nebo  HOŘÍ,  OPUSŤTE
PRACOVIŠTĚ". V ostatních případech voláním „EVAKUACE, OPUSŤTE PRACOVIŠTĚ“.

Postup při vyhlášení mimořádné události:

Stavbyvedoucí,  technik  BOZP  a  PO  popř.  vedoucí  zaměstnanci  budou  řídit  evakuaci  
a tyto osoby poté zajistí nasměrování složek IZS k místu MÚ.

Při vyhlášení evakuace se stavbyvedoucí přesvědčí o tom, zda všichni opustili nebezpečný
prostor.  V závislosti  na situaci  stavbyvedoucí  organizuje  evakuaci,  určí  trasu evakuace.  
Na  místě  shromáždění  provede  kontrolu  počtů  zaměstnanců  a  osob,  které  se  s  jeho
vědomím zdržují na pracovišti, zda všichni opustili nebezpečný prostor.

Určené místo shromáždění je stanoveno u zařízení staveniště zhotovitele stavby.
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Přehled právních předpisů

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
při  práci  v pracovněprávních  vztazích  a o zajištění  bezpečnosti  a ochrany  zdraví  při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

 Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění.

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.  

 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, v platném znění.

 Zákon  č.  185/2001 Sb.,  o odpadech a o změně některých dalších zákonů,  v platném
znění.

 Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon).

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.

 Zákon č.  22/1997 Sb.,  o  technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, v platném znění.  

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění.

 Nařízení  vlády č.  361/2007  Sb.,  kterým  se  stanoví  podmínky  ochrany  zdraví
zaměstnanců při práci.  

 Nařízení vlády  č. 591/2006 Sb.,  o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  a
ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

 Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby
odpočinku zaměstnanců v dopravě.  

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.   

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní
prostředí

 Nařízení  vlády č.  26/2003 Sb.,  kterou se určují  vyhrazená tlaková zařízení  a stanoví
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění. 

 Nařízení  vlády č.  21/2003  Sb.,  kterým  se  stanoví  technické  požadavky  na  osobní
ochranné prostředky.
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 Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních
postupů,  které  je  zaměstnavatel  povinen  zajistit  při  provozování  dopravy  dopravními
prostředky.  

 Nařízení  vlády  č.  163/2002  Sb.,  kterým se  stanoví  technické  požadavky  na  vybrané
stavební výrobky

 Nařízení  vlády  č.  272/2011  Sb.,  o  ochraně  zdraví  před  nepříznivými  účinky  hluku  a
vibrací

 Nařízení  vlády č.  11/2002  Sb.,  kterým se stanoví  vzhled  a  umístění  bezpečnostních
značek a zavedení signálů, v platném znění

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování
osobních ochranných prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o
úraze. 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

 Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

 Vyhláška Ministerstva  pro  místní  rozvoj  č.  398/2009  Sb.,  o  obecných  technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

 Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 269/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby. 

 Vyhláška Ministerstva pro místní  rozvoj  č.  526/2006 Sb.,  kterou se provádějí  některá
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.  

 Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

 Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií,
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického
materiálu  pro  provádění  biologických  expozičních  testů  a  náležitosti  hlášení  prací  s
azbestem a biologickými činiteli

 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti
a výkonu státního požárního dozoru, v platném znění.

 Vyhláška Ministerstva  vnitra  č.  87/2000  Sb.,  kterou  se  stanoví  podmínky  požární
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách. 

 Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti
práce a technických zařízení v platném znění.  

 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená
plynová  zařízení  a  stanoví  některé podmínky k zajištění  jejich  bezpečnosti,  v platném
znění.
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 Vyhláška č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních.

 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb.,
kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich
bezpečnosti v platném znění.

 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb.,
kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich
bezpečnosti v platném znění.

 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 85/1978 Sb.,
o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném znění.  

 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb.,
o odborné způsobilosti v elektrotechnice v platném znění.

 Vyhláška ministerstva stavebnictví  č.  77/1965 Sb.,  o výcviku,  způsobilosti  a registraci
obsluh stavebních strojů.

 Vyhláška  ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický
řád drah.   

Výše uvedený ZÁKLADNÍ „Přehled právních předpisů“ z oblasti BOZP ve stavebnictví
byl stanoven k datu zpracování Plánu BOZP na staveništi s tím, že při jakékoliv změně
či novelizaci těchto předpisů je zhotovitel povinen tyto dodržovat a naplňovat, včetně
všech souvisejících zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a příslušných ČSN.

Jakákoliv  zodpovědnost  ze  strany  objednatele  a  zhotovitele  za  nedodržování
uvedených  právních  předpisů  nemůže  být  přenášena  na  zpracovatele  tohoto
dokumentu.

Záznam o aktualizacích Plánu BOZP na staveništi 
D
a
t
u
m

Předmět aktualizace

Číslo 
aktualizace

Platnost od
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Seznam zhotovitelů

1.
Název 
zhotovitele:
IČO:
Sídlo:
Odpovědná 
osoba
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2.
Název 
zhotovitele:

  

IČO:  
Sídlo:   
Odpovědná 
osoba

3.
Název 
zhotovitele:

  

IČO:  
Sídlo:   
Odpovědná 
osoba

4.
Název 
zhotovitele:

  

IČO:  
Sídlo:   
Odpovědná 
osoba

5.
Název 
zhotovitele:

  

IČO:  
Sídlo:   
Odpovědná 
osoba

6.
Název 
zhotovitele:

  

IČO:  
Sídlo:   
Odpovědná 
osoba

7.
Název 
zhotovitele:

  

IČO:  
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Sídlo:   
Odpovědná 
osoba
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Záznam o seznámení odpovědných osob s Plánem BOZP na staveništi  

Níže  podepsané  osoby  svým  podpisem  stvrzují,  že  byly  seznámeny  s Plánem  BOZP  
a zároveň jej odsouhlasili, všemu porozuměli a souhlasí s ustanoveními tohoto dokumentu 
pro ně vyplývajícími a rovněž seznámí s Plánem všechny osoby, které se s jeho vědomím
budou pohybovat na staveništi!!
Níže  podepsaní  zhotovitelé  a  jiné  osoby  se  svým  podpisem  zavazují  k  součinnosti  
s koordinátorem po celou dobu realizace stavby.

č. Datum Jméno, příjmení Telefon, e-mail
Zhotovitel,
společnost

Podpis
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Záznam o seznámení pracovníků s Plánem BOZP na staveništi  

Níže  podepsané  osoby  svým  podpisem  stvrzují,  že  byly  seznámeny  s Plánem  BOZP,  
všemu porozuměli a souhlasí s ustanoveními tohoto dokumentu pro ně vyplývajícími.

Osoby byly  seznámeny s riziky  na  staveništi,  umístěním prostředků pro  poskytnutí  první
pomoci.
 
č. Datum Jméno, příjmení Zhotovitel Podpis
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