

E-ZAK

Naše zn. 18094/2021-SŽ-OR HKR-NPI
Listů/příloh 3/0

Vyřizuje Markéta Suchá
Telefon +420 972 341 297

E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 2. července 2021

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce – P21V00001088 (64021022, 64021023, 64021024)

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje v souladu s §99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů **změnu** zadávací dokumentace k Výzvě na veřejnou zakázku o názvu:

Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OR HKR 2021 – 2023

Část 64021022 - Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu ST HK 2021 - 2023

Zadavatel tímto mění článek V.2. Rámcové dohody který nově zní:

Jestliže zhotovitel nezapočne práce v čase a místě dle dílčí smlouvy, práce nedokončí a nepředá v termínu dokončení dle dílčí smlouvy nebo práce vykoná v jiném rozporu s dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý takový zjištěný případ. **Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na možnost uplatnění sankcí uvedených v části 19 Obchodních podmínek.**

V návaznosti na výše uvedené zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK **opravenou Přílohu č. 4 Zadávací dokumentace bez příloh (64021022 2_8 Příloha 4 ZD - Rámcová dohoda opravena 02072021.docx).**

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny zadávací dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to ze dne 13. 7. 2021 na den 16. 7. 2021.

Zadavatel je dle §212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č. zakázky Z2021-021083). Změny se týkají těchto ustanovení:

Oddíl IV.2.2):

rušíme datum 13. 07. 2021 v 08:00 hod. a nahrazujeme datem 16. 07. 2021 v 10:00 hod.,

Oddíl IV.2.7):

rušíme datum 13. 07. 2021 v 08:01 hod. a nahrazujeme datem 16. 07. 2021 v 10:01 hod.

Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.

Část 64021023 - Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu ST PCE 2021 - 2023

Zadavatel tímto mění článek V.2. Rámcové dohody který nově zní:

Jestliže zhotovitel nezapočne práce v čase a místě dle dílčí smlouvy, práce nedokončí a nepředá v termínu dokončení dle dílčí smlouvy nebo práce vykoná v jiném rozporu s dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý takový zjištěný případ. **Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na možnost uplatnění sankcí uvedených v části 19 Obchodních podmínek.**

V návaznosti na výše uvedené zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK **opravenou Přílohu č. 4 Zadávací dokumentace bez příloh** (64021023 2_8 Příloha 4 ZD - Rámcová dohoda opraveno 02072021.docx).

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny zadávací dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to ze dne 13. 7. 2021 na den 16. 7. 2021.

Zadavatel je dle §212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č. zakázky Z2021-021083). Změny se týkají těchto ustanovení:

Oddíl IV.2.2):

rušíme datum 13. 07. 2021 v 08:00 hod. a nahrazujeme datem 16. 07. 2021 v 10:00 hod.,

Oddíl IV.2.7):

rušíme datum 13. 07. 2021 v 08:01 hod. a nahrazujeme datem 16. 07. 2021 v 10:01 hod.

Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.

Část 64021024 - Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu ST LBC 2021 - 2023

Zadavatel tímto mění článek V.2. Rámcové dohody který nově zní:

Jestliže zhotovitel nezapočne práce v čase a místě dle dílčí smlouvy, práce nedokončí a nepředá v termínu dokončení dle dílčí smlouvy nebo práce vykoná v jiném rozporu s dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý takový zjištěný případ. **Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na možnost uplatnění sankcí uvedených v části 19 Obchodních podmínek.**

V návaznosti na výše uvedené zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK **opravenou Přílohu č. 4 Zadávací dokumentace bez příloh** (64021024 2_8 Příloha 4 ZD - Rámcová dohoda opraveno 02072021.docx).

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny zadávací dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to ze dne 13. 7. 2021 na den 16. 7. 2021.

Zadavatel je dle §212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č. zakázky Z2021-021083). Změny se týkají těchto ustanovení:

Oddíl IV.2.2):

rušíme datum 13. 07. 2021 v 08:00 hod. a nahrazujeme datem 16. 07. 2021 v 10:00 hod.,

Oddíl IV.2.7):

rušíme datum 13. 07. 2021 v 08:01 hod. a nahrazujeme datem 16. 07. 2021 v 10:01 hod.

Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.

Ing. Petr Vodička
ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1768332

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fc21cb23-c1a1-4c90-9c40-ffd2725b6653

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.07.2021 07:41:00



efa3b403-da57-40f8-aea9-b6322257ba3a