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1. Základní údaje o stavbě: 

Název stavby: "Rekonstrukce žst. Vsetín" 

ISPROFOND: 572 352 0026 

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP, PDPS) 

Druh/Charakter stavby: Racionalizace a modernizace 

Kraj: Zlínský kraj 

Vlastníci dotčených pozemků: Správa železnic, s.o., České dráhy, a.s., (ostatní viz geodetická část PD) 

Místo stavby: Vsetín - Vsetín Bečva – Ústí u Vsetína  

TUDU: 2362 Horní Lideč - Vsetín, 2361 Hranice na Moravě - Vsetín 

Katastrální území: Vsetín (okres Vsetín), Rokytnice u Vsetína (okres Vsetín), Ústí u Vsetína 
(okres Vsetín) 

Předmět stavby : Rekonstrukce železniční stanice a navazujícího úseku po obvod Bečva a 
dále části traťového úseku do Ústí u Vsetína. Stavba bude užívána k 
provozování veřejné osobní, nákladní a kombinované dopravy. Jde o 
liniovou železniční stavbu, obnovu a rekonstrukce železniční trati. 

 Jedná se o celostátní dráhu dle kategorií dráhy podle zákona č. 266/1994 
Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů. 

Zpracovatel dokumentace: Moravia Consult Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc,  

 IČ: 64610357 DIČ CZ70994234 

Hlavní inženýr projektu (HIP: Ing. Jiří Malina 

Projektant profese: Ing. Karel Košař 

 (karel.kosar@sudop.cz , tel. 267 094 388, 605 229 028) 

Stavebník: Správa železnic, státní organizace,  

 se sídlem Praha 1, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234,  

 DIČ: CZ70994234 

Zhotovitel stavby: bude určen výběrovým řízením 

Projekt dokončen k termínu: 03/2020 

2. Všeobecný popis: 

Projektová dokumentace SO 01-06-06 „Žst. Vsetín, rozvod nn“ řeší v rámci stavby „Rekonstrukce žst. 
Vsetín“ úpravu napájecího rozvodu nn v předmětné železniční stanici. 

V žst. Vsetín bude provedena rozsáhlá rekonstrukce kolejiště, bude vybudována nová ostrovní a krajní 
nástupiště pro cestující. Bude rekonstruováno trakční vedení a stanice bude vybavena novým 
technologickým zařízením zabezpečovacím a sdělovacím. Napájení stanice bude rozšířeno o dvě nové 
transformovny 22/0,4kV v novém technologickém objektu, stávající stožárová transformovna bude 
demontována. Pro umístění nových technologií zab. a sděl. zařízení bude rekonstruován stávající objekt RZZ, 
vystavěna nová výpravní budova a zřízen nový objekt dopravního terminálu. Bude vystavěn nový objekt OTV 
a stávající objekt EPZ bude spolu se stojany přemístěn.  

Součástí řešení tohoto SO je demontáž stávajících zařízení venkovního silnoproudého rozvodu nn.  

3. Výchozí podklady: 

• Přípravná dokumentace stavby Vsetín, vypracovaná v r.2018 

• Závěry z projednání se zástupci složek investora stavby, správce zařízení a provozovatele zařízení, které 
se uskutečnily v průběhu zpracování projektové dokumentace 
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• Šetření projektanta v místě stavby se zástupci OŘ Olomouc 

• Koordinační situace stavby 

• Platné normy ČSN, směrnice TSI a směrnice SŽDC s.o. 

4. Použité normy a předpisy 

Navržené řešení technologického zařízení musí respektovat TKP státních drah, normy v nich uvedené a 
zákony. Jedná se především o: 
 
ČSN 33 0120 Normalizovaná napětí IEC 

ČSN EN 50122-1 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Část 1: Ochranná opatření vztahující se 
na elektrickou bezpečnost a uzemňování 

ČSN EN 50160 ed. 3 Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných distribučních sítí 

ČSN EN 61140 Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci 
zařízení 

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41:  Ochranná opatření pro zajištění 
bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem. 

ČSN 33 2000-5-52 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení. 

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických 
zařízení – Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování 

ČSN 34 1500 ed.2 Předpisy pro elektrická trakční zařízení  

ČSN IEC 1200-52 Pokyny pro elektrické instalace – Část 52: Výběr a stavba elektrických zařízení – 
Výběr soustav a způsoby kladení vedení 

ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

ČSN EN 50110-2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky) 

ČSN EN 60 529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód ) 

ČSN IEC 446 Značení vodičů barvami nebo číslicemi. 

ČSN 33 0165 Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení. 

ČSN IEC 33 0166 ed.2 Označování žil kabelů a ohebných šňůr. 

ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky. 

ČSN EN 61643-11  Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 11: Přepěťová ochranná zařízení 
zapojená v sítích nízkého napětí - Požadavky a zkoušky 

Soubor ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi. 

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovně právní vztahy. 

- Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah.  

- Směrnice SŽDC č. 34 Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a 
zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky na železniční dopravní cestě ve 
vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty. 

- Technické kvalitativní podmínky (TKP) staveb státních drah. 

- SŽDC E2 Předpis pro obsluhu a údržbu zařízení pro elektrický ohřev výhybek 

- SŽDC E11 Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC 

- SŽDC S4 Železniční spodek 
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Navržené řešení silnoproudé technologie nevyžaduje výjimku z platných ČSN 

5. Údaje o souvisejících SO a PS 

SO 01-06-02 Žst. Vsetín, venkovní osvětlení 
SO 01-06-03 Žst. Vsetín, osvětlení nástupiště 
SO 01-06-04 Žst. Vsetín, osvětlení podchodu k nástupišti 
SO 01-06-05 Žst. Vsetín, EOV 
SO 01-06-07 Žst. Vsetín, přeložky silnoproudých rozvodů nn 
SO 01-06-08 Žst. Vsetín, osvětlení podchodu ul. Křivačkáry 
SO 01-04-01 Žst. Vsetín, kabelový rozvod 6kV 
SO 01-04-02 Žst. Vsetín, přeložky kabelového rozvodu 6kV 
SO 03-06-02 Odb. Bečva, rekonstrukce přípojky nn 
SO 03-06-02 Odb. Bečva, venkovní osvětlení 
SO 01-12-01 Žst. Vsetín, rekonstrukce přípojky vn – čás SŽDC 
PS 01-13-01 Žst. Vsetín, trafostanice 22/0,4kV 
PS 01-07-01 Žst. Vsetín, ZZEE 
PS 01-13-02 Žst. Vsetín, demontáž stávající trafostanice 22/0,4kV 
PS 01-08-01 Žst. Vsetín, STS 6kV 
PS 01-29-01 Žst. Vsetín, technologie výtahů 
PS 01-29-01 Žst. Vsetín, technologie eskalátorů 
PS 01-07-02 Žst. Vsetín, rozvodna nn v TO 
PS 01-07-03 Žst. Vsetín, rozvodna nn ve VB 
PS 01-07-04 Žst. Vsetín, rozvodna nn v dopravním terminálu 
PS 01-07-05 Žst. Vsetín, úprava rozvodny nn v RZZ 
SO 01-17-01 Žst. Vsetín, žel svšek 
SO 02-17-01 Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. svršek 
SO 01-16-01 Žst. Vsetín, žel. spodek 
SO 02-16-01 Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. spodek 
SO 01-16-04 Žst. Vsetín, nástupiště 
SO 01-16-05 Žst. Vsetín, služební přístup na nástupiště 
SO 01-19-03 Žst. Vsetín,  podchod k nástupišti 
SO 01-19-05 Žst. Vsetín, podchod pro pěší na ul. u Křivačkárny 
SO 01-15-10 Žst. Vsetín, kabelovod 
SO 01-15-01 Žst. Vsetín, dopravní terminál 
SO 01-15-02 Žst. Vsetín, provozně - technologický objekt (VB) 
SO 01-15-03 Žst. Vsetín, hala MVTV 
SO 01-15-04 Žst. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ 
SO 01-15-05 Žst. Vsetín, technologický objekt 
SO 01-15-11 Žst. Vsetín, zastřešení nástupišť 
SO 01-15-13 Žst. Vsetín, orientační systém 
SO 01-15-16 Žst. Vsetín, technologický objekt EPZ 
SO 01-01-01 Žst. Vsetín, trakční vedení 
SO 02-01-01 Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, trakční vedení 
SO 03-01-01 Žst. Vsetín Bečva, trakční vedení 
SO 01-06-01 Žst. Vsetín, EOV 
SO 03-06-01 Obv. Bečva, EOV 
SO 01-01-02 Žst. Vsetín, ukolejnění 
SO 02-01-02 Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, ukolejnění 
SO 03-01-02 Žst. Vsetín Bečva, ukolejnění 
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6. Popis stávajícího stavu 

V současné době je napájení žst. Vsetín z vlastní stožárové transformovny 22/0,4kV SŽDC 400kVA. Od 
rozváděče nn transformovny jsou vyvedeny 2 kabely AYKY 3x240+120 a ukončeny ve zděném objektu hlavní 
rozvodny nn. Z rozvodny je připojen stávající nn rozvod v celé stanici, tj. kabelové skříně a dále vývody pro 
okruhy se skupinami osvětlovacích stožárů v kolejišti i na nástupištích). Záložní zdroj není instalován. 
Technický stav kabelových rozvodů a kabelových skříní vesměs odpovídá jejich stáří, jsou prováděny drobné 
opravy pro zachování jejich funkčnosti. V rozvodně 6kV v objektu RZZ je skříňový rozváděč RZS napájený jak 
ze sítě 6kV (6/0,4kV), tak ze základního rozvodu nn.  

7. Návrh technického řešení 

7.1 Napěťové soustavy, ochrany před dotykem 

 
Napěťová soustava: 

• rozvody nn: 3 PEN AC 50Hz 400/230V, TN-C 

3 NPE AC 50Hz 400/230V, TN-S 

3 NPE AC 50Hz 400/230V, TT 

• venkovní osvětlení: 3 NPE AC 50Hz 400/230V, TT 

3 NPE AC 50Hz 400/230V, TN-S  

 
Ochrana před nebezpečným dotykem  ČSN 33 2000-4-41 ed.2: 

• v síti 3 PEN AC 50Hz 400/230V, TN-C: 
základní: - základní izolace živých částí (čl.A1), přepážkami nebo kryty (čl.A2) 
při poruše: - automatickým odpojením od zdroje (čl.411.5) 

• v síti 3 NPE AC 50Hz 400/230V TN-S 
základní: - základní izolace živých částí (čl.A1), přepážkami nebo kryty (čl.A2) 
při poruše: - automat. odpojením od zdroje (čl.411.5), proud. chráničem (čl.415.1) 

• v síti 3 NPE AC 50Hz 400/230V, TT: 

základní:  - základní izolace živých částí (čl.A1), přepážkami nebo kryty (čl.A2) 
při poruše:  - automatickým odpojením od zdroje (čl.411.5), 

- proudovým chráničem (čl.415.1) 
 
Prostředí: 

• je stanoveno dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 protokolem o určení vnějších vlivů 

 

7.2 Demontáže 

Stávající připojení z distribuce nevyhovuje požadavkům zvýšeného odběru a to zejména z důvodu 
nového EOV (Pi = cca 231kW). Z důvodu rozsáhlých demolic stavebních objektů i téměř úplné 
rekonstrukce kolejiště a kvůli napájení nových nástupišť, nových objektů jsou řešeny dva nové zdroj el. 
energie s napojením z nové drážní transformovny 22kV (kabelový přívod protlakem pod kolejištěm) – 
řeší SO 01-12-01.  

V rámci tohoto stavebního objektu budou demontována tato zařízení: 

• 1ks stávající kabelové skříně KS9 + rozváděče v objektu TO.  

• 1ks stávající kabelové skříně KS26 (St.2)  

• stávající kabelové skříně KS14 (OTV), KS13, KS2, KS10, KS20, KS21, KS25  
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• stávající zásuvkové stojany ZS1 (KS1), ZS3, ZS5, ZS6, ZS8-ZS13  

• Stávající kabelové vedení uložené v zemních trasách bude demontováno pouze v rozsahu kolize 
s probíhajícími stavebními činnostmi, ostatní kabely se nebudou vykopávat. 

Postup demontáží bude vycházet z postupu realizace nového rozvodu nn a nového osvětlovacího 
zařízení tak, aby nedošlo k nežádoucí ztrátě napájení. Při zahájení stavby bude nutno provést postupné 
přepojování kabelů vycházejících ze stávající rozvodny nn s tím, že provizorní rozvodné pilíře (2xSR942)  
budou plně funkční pro provizorní napájení během stavby. S demontovaným dále nevyužitelným 
materiálem bude naloženo dle pokynů správce zařízení OŘ SEE. V rámci stavby bude v provozovatelem 
stanovených termínech zajištěna příprava na odvoz materiálu – v souladu se standardním postupem 
likvidace v rámci SŽDC s.o.. S materiálem, který bude dle pokynu OŘ SEE určen k dalšímu využití bude 
naloženo dle pokynu odpovědného zástupce OŘ SEE. 

 

7.3 Obchodní měření ČEZ Distribuce a.s. 

Obchodní měření ČEZ Distribuce a.s. není součástí tohoto stavebního objektu – je řešeno v rámci jiného 
PS, které zajišťuje nové zdroje napájení z TS v novém technologickém objektu. Ve spolupráci se Správou 
železniční energetiky (SŽE) bude zajištěna úprava rezervovaného příkonu u ČEZu v souladu s navýšením 
energetické bilance.  

 

7.4 Napájení - energetické bilance 

Energetická bilance, stávající stav 

Stávající technické maximum (s ČEZem) 

Odběry v žst. Tmax.=193kW, sjednaný příkon je dle PD 224kW  

 
Energetická bilance, nový stav 

ŽST Vsetín  -  nezajištěná síť - nový stav 

Název odběru Pi (kW) Ps (kW) 

Stávající odběr žst. včetně DKV, 
objektů ČD a ostatních ponechaných 
(odhad)  

90 45 

Zabezp. zařízení - nové 32 16 

Sdělovací zařízení - nové 40,3 24 

Zásuvkové stojany nové - 8x 40 8 

Sanitární zařízení - nové - 2x 12 4 

Venkovní osvětlení (bez nástupišť a 
podchodu)  

25,3 24 

Osvětlení nástupišť a podchod  35,4 20,8 

Nový objekt MVTV (+MUV) 31,3 20 

Nový TO (TS+ DA)  16,5 9,8 

Objekt EPZ 4,4 3,6 

Dopravní terminál 119,6 66,7 

Čerpací stanice - nová 5 3,6 

Objekt RZZ (stavební část) 20,6 19,1 

DOÚO 1 0,2 

Výpravní budova 15 6 

Celkem - bez EOV 488,4 270,8 
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ŽST Vsetín  -  nezajištěná síť - nový stav EOV 

EOV ze samostatného trafa 22/0,4kV 231 231 

EOV je napájeno ze samostatného 
transformátoru   

   

ŽST Vsetín  -  zajištěná síť z DA 

Název odběru Pi (kW) Ps (kW) 

Zabezp. zařízení - nové (pouze při 
výpadku 6kV) 

32 16 

Sdělovací zařízení - nové 6,5 4 

Osvětlení nástupišť a podchod  21,4 11,4 

Nový objekt MVTV (+MUV) 0 0 

Nový TO (TS+ DA)  3,4 1,8 

EOV, základní ovládání 1 0,6 

Dopravní terminál 39,1 21 

Čerpací stanice - nová 5 3,6 

Objekt RZZ (stavební část) 18,2 14,1 

DOÚO 1 0,2 

Výpravní budova 4 2 

Celkem  131,6 74,7 

 

7.5 Úprava rozvodu nn, hranice řešeného SO 

 Stávající transformovna s hlavním rozváděčem v novém řešení bude, v rámci souvisejícího PS 01-07-02    

   napájet nové a stávající odběry. Bude napájeno: 
 

• Napájecí rozvod - okruh 400/230V AC pro napájení jednotlivých osvětlovacích věží OV1 – OV12  

• Napájecí vývod pro stávající skříně KS5, KS6 u objektu vodárny 

• 2 napájecí vývody pro novostavbu objektu MVTV (+MUV) 

• Napájecí vývod pro KS-EPZ a 3 vývody pro vjezdové brány 

• Napájecí vývody pro stávající objekty ČD (KS7-TS, R1, nová KS18A depo 

• Napájecí vývod pro novou KS26N + RE 

• Napájecí vývod pro dopravní terminál RH2.3 

• Napájecí vývod pro provozně technologický objekt (VB) RH2.2 

• Napájecí vývody pro zásuvkové stojany temperace osobních vozů ZS1-ZS8  

• Napájecí vývody pro odsávací stojany sanitárního zařízení OD-1, OD-2       

Druhým novým napájecím bodem venkovního rozvodu nn a části venkovního osvětlení v žst. Vsetín bude 
stabilní dieselgenerátor, též umístěný v novém technologickém objektu. Z rozváděče zajištěné sítě, RDA, 
budou vývody do:   

 

• Rozváděč RZS4 v objektu RZZ 

• Rozváděč RZS-5 do objektu novostavby ČS 



Rekonstrukce žst. Vsetín Projekt stavby 

Žst. Vsetín, rozvody nn  SO 01-06-06  
 

 

 

 7

• Rozváděč RZS-3 v objektu dopravního terminálu 

• Rozváděč RZS-2 do provozně technologického objektu 

V rámci vnitřních rozvodů objektu s transformátory a DA bude instalován rozvaděč zajištěné sítě RZS 
(rozvaděč napájecí sítě 400/230V AC z TS 6/0,4kV). Z tohoto rozváděče pult DOÚO, zařízení sděl. techniky a 
další technologie  
Z hlediska vlastnictví budou veškerá zařízení a napájecí a ovládací rozvody navržené v rámci tohoto SO ve 
vlastnictví SŽDC s.o. 

 

7.6 Napájení, obchodní měření SŽE 

Napájecí rozvody nn budou v požadovaném rozsahu vybaveny obchodním měřením SŽE. Obchodní měření 
bude umístěno převážně do hlavního rozvaděče RH v rozvodně nn v novém TO, dále pak ve stávajících 
rozváděčích SŽDC, ČD a.s. v budovách, v novém rozváděči. V případě umístění mimo rozvaděče RH, RZS 
budou z hlediska provedení měření dodrženy tyto zásady: Použity budou výhradně elektroměry schválené 
správou železniční energetiky umístěné „na lištu DIN“ Elektroměry budou vybaveny M-Bus výstupem a 
zapojeny přes převodník MBus/Ethernet do datové přenosové sítě a do systému DDTS, pokud není 
k dispozici datové připojení, bude elektroměrový rozvaděč připraven na doplnění zařízením dálkového 
přenosu po síti GSM. Veškeré měření musí odpovídat TPP k LDSž SŽDC SŽE Hradec Králové, stejně tak 
použitá měřící a související zařízení. Elektroměry musí být vybaveny doklady o ověření autorizovanou státní 
zkušebnou. Dodání a instalace měřícího zařízení a případně zařízení pro dálkový odečet budou součástí 
dodávky stavby. 

Přehled stávajících odběrů v žst. připojených z LDS SŽDC, vyznačeno zrušení 

OM odběratel popis OM elektroměr Jistič (A) 

1872 DKV Olomouc čerpací stanice 255954 3x200/80 

1873 DKV Olomouc Depo 277302 3x200/150 

1880 OŘ Olomouc budova RZZ 278814 3x200 

1879 RCP Olomouc přednosta, dopravní kancelář v RZZ 358083 3x25 

1870 Václavík Byt 5801994 3x32 

1878 OŘ Olomouc ST budova 51303529 3x60 

1869 Horváth Byt 91946912 1x15 

1867 Topolánková prodejna u traťovky 92447374 1x20 

16018 OŘ Olomouc EOV 95215855 3x200 

1874 DKV Olomouc osvětlení kolejiště F100000387 3x10 

2073 OŘ Olomouc budova RZZ technologie F100000392  
16200 OŘ Olomouc budova RZZ SEE F113008  
24602 OŘ Olomouc měření pro výpravní budovu 258962 3x200/125 

 OŘ Olomouc měření pro výpravní budovu 278793 3x200/125 

1875 Rail Reklam reklamní panely 902051 1x10 

22185 RCVD Val.Mez. Nocležny 2066609 1x16 

1876 Město Vsetín sklad na rampě 4185516 3x50 

16201 CZ Retail prodej novin vestibul 4924012 3x25 

1871 Floriánová prodej občerstvení výpravní budova 4947796 3x20 

16198 Březíková prodej novin stánek před nádražím 19714826 1x16 

3461 Consi - WC veřejné WC vestibul 19773584 3x20 

22184 KSK Design 
budova bývalé elektrodílny u 
přejezdu 92088821 3x25 

21187 TÚČD ústředna výpravní budova 97469482 3x20 

30146 Kneblová ordinace výpravní boudova F100000143 1x10 

22236 Delikomat nápojový automat výpravní budova F100000386 1x16 

1868 HPF Clean nocležny výpravní budova F100000416 1x10 
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OM odběratel popis OM elektroměr Jistič (A) 

1881 Delikomat nápojový automat výpravní budova F100000460 1x16 

25520 KCOD vestibul, prostory pro cestující F100003199 3x25 

25600 OŘ Olomouc výpravčí výpravní budova F100003427  

2619 
RCVD Valašské 
Meziříčí výpravní budova, vlakové čety F100003477 1x25 

 nefakturační budova RZZ technologie 258957 3x200 

Škrtnuté odběry budou ve stavbě zrušeny, buď bez náhrady nebo v rámci vybavení nových budov a nových 
zařízení – měření v hlavních rozvodnách jednotlivých objektů 

 

7.7 Uzemnění 

Uzemnění stávajících pojistkových skříní a rozvaděčů zůstává bez úpravy, v rámci stavby bude 
provedena pouze ochrana zařízení, aby nedošlo k jeho dotčení během probíhajících stavebních prací.  

Uzemnění nových kabelových skříní a rozvaděčů je řešeno dle podmínek stanovených ČSN 33 2000-5-
54 ed.3, ČSN 33 2000-4-41 ed.2. Bude provedeno zemnícím vedením FeZn 120mm2 délky stanovené 
projektovou dokumentací. Zemniče budou položeny do kabelové rýhy, nebo do samostatné rýhy v hloubce 
80cm. Všeobecně je třeba dodržet podmínku vzdálenosti zemniče min. 2m od kabelizace technologie zab. a 
sděl. zařízení. Provedení zemničů bude respektovat podmínky stanovené ČSN 33 2000-5-54 ed.3, v případě 
využití kabelové rýhy bude zemnič kladen na kraj dna kabelového výkopu do pomocné rýhy o hloubce 10cm 
a zakryje se výkopkem. Teprve po záhozu zemniče se zřídí kabelové lože. Zemniče v místě případných spojů 
po zajištění pevného propojení budou opatřeny antikorozní úpravou (asfaltový nátěr). 

 
7.8 Kabelová vedení 

Napájecí a ovládací rozvod je řešen kabely AYKY a CYKY.  
 
7.9 Uložení kabelových vedení 

Uložení nových kabelů bude řešeno v souladu s ČSN a v souladu předpisy SŽDC s.o. (s předpisem S4 
resp. TNŽ 37 57 15): 

 
- ve volné ploše mimo zpevněné a mechanicky namáhané plochy bude uložení řešeno v zemi do rýhy 

80cm hluboké. Kabelové vedení bude uloženo s krytím 0,7m v plastovém žlabu s pevně uzavíratelným 
víkem pod výstražnou folií červené barvy. Při realizaci zásypu bude prováděno postupné hutnění 
jednotlivých vrstev. 

- ve štěrkovém loži kolejiště mezi kolejemi mimo prostor vyhrazený pro servisní drážní mechanizaci, 
kde se zároveň nepředpokládá mechanické namáhání plochy bude uložení řešeno v zemi do rýhy 
50cm hluboké. Kabelové vedení bude uloženo s krytím 0,35m v plastovém žlabu s pevně uzavíratelným 
víkem pod výstražnou folií červené barvy.  

- pod zpevněnými a mechanicky namáhanými plochami bude uložení řešeno do rýhy 120cm hluboké, 
kabelové vedení bude uloženo s krytím minimálně 1m v ochranných korugovaných trubkách DN110-
160. Chráničková trasa bude řešena s odpovídající rezervou (min. 1x volný prostup). Trubky budou 
založeny do betonového lože a utěsněny proti vnikání vlhkosti a nečistot a budou překryty výstražnou 
folií červené barvy. Ústí chrániček bude přesahovat min. 1m zpevněné plochy. Při realizaci zásypu bude 
prováděno postupné hutnění jednotlivých vrstev. 

- pod kolejemi kopanou trasou bude uložení řešeno v hloubce minimálně 1,5 m pod pražcem, Chránička 
musí být vyvedena nejméně do vzdálenosti 2m od paty svahu náspu, nebo 0,6 m od vnější hrany 
příkopu, přičemž tato vzdálenost nesmí být blíže jak 4 m od osy krajní koleje. Křížení bude provedeno 
kolmo k ose kolejí v korugované dvouplášťové kabelové chráničce DN160, která splňuje dle norem a 
předpisů požadované zatížení dvojkolejné trati. Trubky budou utěsněny proti vnikání vlhkosti a 
nečistot. Chráničková trasa bude řešena s odpovídající rezervou (min. 1x volný prostup). Zakládání 
chrániček včetně realizace betonového lože bude prováděno v průběhu realizace tělesa kolejového 
spodku. Při zakládání nutno zajistit dostatečnou délkovou rezervu tak aby bylo zajištěno vyvedení obou 
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konců trubek min. 0,5m nad definitivní povrch po dokončení kolejového spodku a svršku. Při realizaci 
zásypu bude prováděno postupné hutnění jednotlivých vrstev v souladu s realizací železničního 
spodku. 

- pod kolejemi protlačovanou trasou bude uložení řešeno v protlakem připravovaných chráničkách 
hloubce minimálně 2 m pod pražcem, Chránička musí být vyvedena nejméně do vzdálenosti 2m od 
paty svahu náspu, nebo 0,6 m od vnější hrany příkopu, přičemž tato vzdálenost nesmí být blíže jak 4 m 
od osy krajní koleje. Křížení bude provedeno pokud možno kolmo k ose kolejí. Trubky chrániček 
protlaku budou utěsněny proti vnikání vlhkosti a nečistot. Trasa bude řešena s odpovídající rezervou 
(min. 1x volný prostup). Zatahování chrániček bude prováděno před a v průběhu realizace tělesa 
kolejového spodku. 

- v připraveném kabelovodu, který řeší související SO 15-40-01, bude uložení řešeno s ohledem na 
polohové oddělení silových kabelů vůči kabelům nižšího napětí (metalické kabely sdělzař a zabzař). 
Uložení nn kabelů bude mimo polohy kabelů vn, v kabelovodné šachtě budou nn od vn kabelů 
odděleny nehořlavou betonovou deskou.   

- v rozvodně nn bude uložení řešeno v kabelovém prostoru na kabelových lávkách a v kabelových 
kanálech. Kabely budou z venkovní trasy (kabelovodné šachty) protaženy přímo do kabelového 
prostoru na určenou kabelovou lávku po této lávce dále do kabelového kanálu v rozvodně nn. Na 
přechodech z jednotlivých požárních úseků bude provedeno požární oddělení formou utěsnění 
příslušných kabelových prostupů. Na vstupu kabelů z venkovního prostoru do vstupní kabelové šachty 
bude provedeno utěsnění proti vnikání vlhkosti vody. 

Souběhy a křížení s ostatními sítěmi je třeba řešit způsobem zajišťujícím splnění podmínek požadovaných 
vzdáleností při souběhu a křížení dle ČSN 73 6005 a ČSN 33-2000-5-52 ed.2. Geodetické vytýčení kabelové 
trasy realizované v rámci tohoto SO bude provedeno dle seznamu vytyčovaných bodů uvedených 
v přílohách Technické zprávy. V případě že zemními pracemi dojde k omezení přístupových tras pro cestující 
případně pro pracovníky dráhy bude adekvátním způsobem provedeno provizorní zajištění přístupové trasy 
– v souladu s podmínkami stanovenými v rámci BOZP. 

Ukládání kabelových vedení bude řešeno dle popisu uvedeného v přílohách dokumentace „Situace“. Při 
pokládce veškeré kabelizace je třeba dodržet podmínky uvedené v bodech tohoto odstavce.  

Konce kabelových chrániček a podstatná lomová místa kabelových tras budou označena kabelovými 
označníky příslušného typu dle výnosu SŽDC O14 z r.2016 (červená 169,8 kHz).  

 
 
7.10 Ochranná pásma 

Ochranné pásmo je tvořeno hranicí 1m od krajního kabelu. Činnosti v ochranném pásmu se řídí 
stanovenými podmínkami. 

8. Pokyny, upozornění 

8.1 Zásady provádění a bezpečnost práce  

- Zhotovitel stavby (zaměstnavatel) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví za zaměstnanců při 
práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce (odst.1 § 101 
z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

- Zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní 
podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření k předcházení 
rizikům (odst.1 § 102 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

- Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných závazných 
předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním 
předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských sítí a legislativním 
předpisům, závazným předpisům, normám a směrnicím týkajících se kontaktu se železniční dopravou 
nebo s dopravou silniční. 
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- Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní práce nebo 
udržovací práce pro jinou právnickou osobu (SŽDC s.o., správci inženýrských sítí, atd.) na jejím 
pracovišti či zařízení, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon 
práce. Práce mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

- Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí byly 
z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. 

- Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly dodržovány 
zásady bezpečného chování na pracovišti. 

- Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví je 
zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se BOZP. 

- Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. Zajištění BOZP 
se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy tj. např. osoby samostatně výdělečně činné. 

- Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé 
povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich 
působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti.  

- Práce a povinnosti cizích právnických a fyzických osob v prostorách provozované železniční dopravní 
cesty z hlediska BOZP v rámci stavby. 

- Pro zhotovitele stavby je smluvně závazný předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

- Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací odborně způsobilými osobami dle předpisu SŽDC 
Zam1 – o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, účinný od 
1.9.2014 

- Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací osobami zdravotně způsobilými ve smyslu vyhlášky 
č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování 
dráhy a drážní dopravy 

- Zhotovitel stavby zajistí, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla pohybovat na 
dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto 
prostor. Povolení se vydává dle předpisu SŽDC Ob1 díl II. 

- Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro pracovní činnosti ve stavebnictví: 

- Z č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 

- Z č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek BOZP), v platném znění 

- Z.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném 
znění 

- NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
v platném znění 

- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění 

- NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném znění 

- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění 

- NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, v platném znění 

- NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných pracovních 
prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, v platném znění 

- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění 

- NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů, v platném znění 

- NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění 
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- NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí 
s nebezpečím výbuchu, v platném znění 

- Vyhl.č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění 

- Vyhl.č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k jejich 
bezpečnosti, v platném znění 

- Vyhl.č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 
jejich bezpečnosti, v platném znění 

- Vyhl.č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 
jejich bezpečnosti, v platném znění 

- Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení, v platném znění 

- Vyhl.č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a 
skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, v platném znění 

- Vyhl.č. 100/1995 Sb., odborná způsobilost v elektrotechnice na zařízení UTZ, kterou se stanoví 
podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace 

- Vyhl.č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 
v tavných nádobách, v platném znění 

- Vyhl.č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty 
ukazatelů biologických expozičních testů  a podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 
biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném 
znění 

- Vyhl.č.394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při 
určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací, v platném znění. 

 

 
8.2 Revize 

Po ukončení prací zajistí dodavatel zpracování platné výchozí revizní zprávy a „Průkazu způsobilosti 
určeného technického zařízení“ dle §47 Vyhl. 266/94 Sb. Uvedené doklady budou poskytnuty 
investorovi stavby a správci zařízení. Výchozí revizi provede revizní technik s drážním oprávněním na 
příslušný druh a napětí el. zařízení dle aktuálně platných norem. 
Bude zpracován Protokol UTZ/E o provedení prohlídky a zkoušky el. zařízení, osobou oprávněnou MD. 
Bude vydán Průkaz způsobilosti na základě žádosti na DÚ (k žádosti bude přiložen kolek, opravená 
dokumentace, Výchozí revize, Protokol UTZ/E). 

 
8.3 Všeobecná upozornění 

Prováděcí firma musí dodržovat podmínky dotčených organizací, které jsou uvedeny v jejich 
vyjádřeních. Osoby s předepsanou kvalifikací a praxí (Příloha č.4 Vyhl. 100/95 v plném znění t.zn. čl.7 – 
čl. 8c) mohou provádět činnosti na drážním el. zařízení dle stanoveného rozsahu a podmínek. V 
prostředí dráhy nestačí Vyhl. 50/78Sb.! Osoby, které mohou pracovat na drážním zařízení musí mít 
odbornou způsobilosti dle předpisu SŽDC, s.o., Zam1 v platném znění. Veškeré manipulace a práce 
v rámci sítě Správy železnic s. o. tj. vypínání, zapínání, montážní práce apod. budou prováděny dle 
postupů stanovených správcem zařízení a ve spolupráci s určeným odpovědným pracovníkem 
oblastního OŘ SEE. Po ukončení prací bude zajištěn zkušební provoz zařízení a zaškolení obsluhy. Správci 
zařízení bude následně předána dokumentace provedení podle skutečného stavu, pracovníkům správce 
bude zajištěn přístup ke všem vybudovaným zařízením. 

Použitý materiál musí odpovídat platnému materiálovému standardu Správy železnic (dříve SŽDC) s.o. a 
ČSN, veškeré výrobky, používané na této stavbě musí být provedeny v souladu s platnými zákony. 
Případné změny proti materiálu navrženému v projektové dokumentaci musí být odsouhlaseny 
projektantem a zadavatelem. 
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S přebytečným materiálem, který nebude v rámci stavby dále využit, bude naloženo dle podmínek pro 
nakládání s odpady, které jsou pro předmětnou stavbu stanoveny.  

 

 
 

Zpracoval: Karel Košař, SUDOP PRAHA a.s. 



zařízení objekt objekt zařízení

WS-ZS3 CYKY-O 7x2,5 170 RH transformovna - rozvodna nn ZS-1 Zásuvkový stojan č.1 ovládání a signalizace z DDTS

WS-ZS6 CYKY-O 7x2,5 710 RH transformovna - rozvodna nn ZS-2 Zásuvkový stojan č.2 ovládání a signalizace z DDTS

WS-ZS1 CYKY-O 7x2,5 195 RH transformovna - rozvodna nn ZS-3 Zásuvkový stojan č.3 ovládání a signalizace z DDTS

WS-ZS2 CYKY-O 7x2,5 140 RH transformovna - rozvodna nn ZS-4 Zásuvkový stojan č.4 ovládání a signalizace z DDTS

WS-ZS4 CYKY-O 7x2,5 190 RH transformovna - rozvodna nn ZS-5 Zásuvkový stojan č.5 ovládání a signalizace z DDTS

WS-ZS7 CYKY-O 7x2,5 670 RH transformovna - rozvodna nn ZS-6 Zásuvkový stojan č.6 ovládání a signalizace z DDTS

WS-ZS8 CYKY-O 7x2,5 450 RH transformovna - rozvodna nn ZS-7 Zásuvkový stojan č.7 ovládání a signalizace z DDTS

WS-ZS5 CYKY-O 7x2,5 375 RH transformovna - rozvodna nn ZS-8 Zásuvkový stojan č.8 ovládání a signalizace z DDTS

kabel spojuje

z do

SEZNAM OVLÁDACÍCH KABELŮ - ROZVOD NN

číslo kabelu typ kabelu
průřez kabelu 

(mm2)

délka 
kabelu 

(m)
poznámka

Žst Vsetín

Kab. listy 1/1



zařízení objekt objekt zařízení

WL-P01 AYKY-J 3x240+120 10 přívod z TS spojka na kabelech od stožárové TS KS - provizorní RH (2xSR942) RH provizorní
náhrada pův. přívodu do 
RH

WL-P02 AYKY-J 3x240+120 10 přívod z TS spojka na kabelech od stožárové TS KS - provizorní RH (2xSR942) RH provizorní
náhrada pův. přívodu do 
RH

WL-P3 AYKY-J 4x70 250 RH provizorní KS - provizorní RH (2xSR942) objekt u vodárny KS5 náhrada pův. WL10

WL-P14 AYKY-J 3x120+70 270 RH provizorní KS - provizorní RH (2xSR942) kabelová spojka směr R1 objekt ČD kabelová spojka náhrada pův. WL14 (č.14)

WL-P19 AYKY-J 4x50 270 RH provizorní KS - provizorní RH (2xSR942) kabelová spojka směr R1 objekt ČD kabelová spojka náhrada pův. WL19 (č.19)

WL-P21 AYKY-J 4x70 550 RH provizorní KS - provizorní RH (2xSR942) kabelová spojka směr KS26 u St.2 kabelová spojka náhrada pův. WL21 (č.21)

WL-P65 AYKY-J 4x50 200 RH provizorní KS - provizorní RH (2xSR942) kabelová spojka směr OTV kabelová spojka náhrada pův. WL65 (č.65)

WL-P75 AYKY-J 3x185+95 265 RH provizorní KS - provizorní RH (2xSR942) kabelová spojka směr RZZ (RH2.4) kabelová spojka náhrada pův. WL77 (č.77)

WL-P77 AYKY-J 4x70 210 RH provizorní KS - provizorní RH (2xSR942) kabelová spojka směr RZZ (RH2.4) kabelová spojka náhrada pův. WL75 (č.75)

WL-P78 AYKY-J 4x95 5 KS5 KS5, stávající (po úpravě) rozváděč EOV1 u St.1 (dočasný) REOV-1 stávající náhrada pův. napojení

WL-P79 AYKY-J 4x70 5 KS26 KS26, stávající (po úpravě) rozváděč EOV2 směr St.2 (dočasný) REOV-2 stávající náhrada pův. napojení

WL-P98 AYKY-J 4x25 340 KS26 KS26, stávající (po úpravě) rozváděč VO směr Jablůnka (dočasný) RS3 stávající náhrada pův. kabelu WL98

WL-D201 CYKY-O 12x4 400 stávající pult DOÚO objekt RZZ, dopravní kancelář kabelová spojka na trati směr Bečva kabelová spojka dočané připojení ÚO 401, 402

SEZNAM KABELŮ - PROVIZORNÍ ROZVOD NN

Žst Vsetín

číslo kabelu typ kabelu
průřez kabelu 

(mm2)

délka 
kabelu 

(m)

kabel spojuje

poznámka
z do



zařízení objekt objekt zařízení

WL101 AYKY-O 4x25 120 RH transformovna - rozvodna nn Rozváděč RH1 - MVTV MVTV 16,1kW

WL102 AYKY-O 4x70 120 RH transformovna - rozvodna nn Rozváděč RH2 - MVTV MVTV 15,2kW

WL 103 AYKY-J 4x120 390 RH transformovna - rozvodna nn Rozváděč RH2.2  
Provozně techn. objekt 
(VB)

20 kW ?

WL104 AYKY-J 4x95 275 RH transformovna - rozvodna nn Rozváděč R1 - objekt ČD R1 (TS) 30kW

WL105 AYKY-J 4x50 220 RH transformovna - rozvodna nn KS5 u vodárny 20kW

WL106 AYKY-J 4x50 220 RH transformovna - rozvodna nn KS6 vodárna 15kW

WL107 AYKY-J 4x70 280 RH transformovna - rozvodna nn Rozváděč R1 - objekt ČD R1 (TS) 20kW

WL108 2x AYKY-J 4x95 750 RH transformovna - rozvodna nn KS26N kab. skříň u býv. St.2 dimenze do 40kW

WL 109 AYKY-J 4x240 100 RH transformovna - rozvodna nn RH2.4 obj. RZZ, rozvodna nn dimenze do 50kW

WL 110 AYKY-J 4x240 100 RH transformovna - rozvodna nn RH2.4 obj. RZZ, rozvodna nn dimenze do 50kW

WL 111 2x AYKY-J 4x150 440 RH transformovna - rozvodna nn RH2.3 RH2.3, dopravní terminál dimenze do 120kW

WL 112 CYKY-O 4x25 390 RH transformovna - rozvodna nn OD-1
Odsávací sanitár. stojan 
č.1

5 kW

WL 113 CYKY-O 4x25 410 RH transformovna - rozvodna nn OD-2
Odsávací sanitár. stojan 
č.2

5 kW

WL115 AYKY-O 4x35 210 RH transformovna - rozvodna nn KS-EPZ KS u domku EPZ 4,43kW

WL118 AYKY-J 4x95  4x120 305 RH transformovna - rozvodna nn KS18A nová KS u stáv. KS18, DKV až 90kW

WL118.1 AYKY-J 4x70 4x95 5 KS18A fasáda obj. DKV KS18 (DKV) stará KS18, na obj.DKV až 90kW

WL120 CYKY-J 5x10 30 RH transformovna - rozvodna nn R-1 Technol. objekt (TO) 16,5kW (kabel uvnitř budovy)

WL121 CYKY-J 5x2,5 110 RH transformovna - rozvodna nn Brána 1, areál OŘ El. pohon vrat 1kW

WL122 CYKY-J 5x2,5 100 RH transformovna - rozvodna nn Brána 2, areál OŘ El. pohon vrat 1kW

WL123 CYKY-J 5x2,5 45 RH transformovna - rozvodna nn Brána 3, areál OŘ El. pohon vrat 1kW

SEZNAM KABELŮ - ROZVOD NN

Žst Vsetín

číslo kabelu typ kabelu
průřez kabelu 

(mm2)

délka 
kabelu 

(m)

kabel spojuje

poznámka
z do
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zařízení objekt objekt zařízení

SEZNAM KABELŮ - ROZVOD NN

Žst Vsetín

číslo kabelu typ kabelu
průřez kabelu 

(mm2)

délka 
kabelu 

(m)

kabel spojuje

poznámka
z do

WL-ZS3 AYKY-O 4x16 170 RH transformovna - rozvodna nn ZS-1 Zásuvkový stojan č.1 6 kW

WL-ZS6 AYKY-O 4x50 710 RH transformovna - rozvodna nn ZS-2 Zásuvkový stojan č.2 6 kW

WL-ZS1 AYKY-O 4x25 195 RH transformovna - rozvodna nn ZS-3 Zásuvkový stojan č.3 6 kW

WL-ZS2 AYKY-O 4x25 140 RH transformovna - rozvodna nn ZS-4 Zásuvkový stojan č.4 6 kW

WL-ZS4 AYKY-O 4x25 190 RH transformovna - rozvodna nn ZS-5 Zásuvkový stojan č.5 6 kW

WL-ZS7 AYKY-O 4x35 670 RH transformovna - rozvodna nn ZS-6 Zásuvkový stojan č.6 6 kW

WL-ZS8 AYKY-O 4x35 450 RH transformovna - rozvodna nn ZS-7 Zásuvkový stojan č.7 6 kW

WL-ZS5 AYKY-O 4x25 375 RH transformovna - rozvodna nn ZS-8 Zásuvkový stojan č.8 6 kW

WL-137 AYKY-J 4x16 18 KS26N nová kabelová skříň R1 (sklad OED) Stávající rozvodnice R1 4kW

WL-138 AYKY-J 4x16 50 KS26N nová kabelová skříň Reléový domek u St.2
Stávající rozvodnice rel. 
domku 

3kW

WL-144 AYKY-J 4x25 60 KS26N + RE nová kabelová skříň + elektrom. rozváděč Sklad OED (rozváděč R1) Stávající KS na obj. OED 4kW

WL-145 AYKY-J 4x35 30 KS26N nová kabelová skříň Objekt kamenictví
Stávající KS na obj. 
kamenictví

15kW

WL-150 CYKY-J 5x10 20 RDA zálohovaný rozváděč nn, z dieselu RZS-1 Technol. objekt (TO) 3,4kW (kabel uvnitř budovy)

WL-151 AYKY-O 4x150 440 RDA zálohovaný rozváděč nn, z dieselu RZS-3 Dopravní terminál 50kW

WL-152 AYKY-J 4x50 100 RDA zálohovaný rozváděč nn, z dieselu RZS-4 Objekt RZZ 50kW

WL-153 AYKY-J 4x70 390 RDA zálohovaný rozváděč nn, z dieselu RZS-2 Objekt nové VB 20kW

WL-154 AYKY-O 4x35 430 RDA zálohovaný rozváděč nn, z dieselu KS-CS Čerpací stanice - nová 5,8kW

Kab. listy 2/2



Číslo bodu Y X Z popis (poznámka)
106060001  496102.96  1155519.78
106060002  496103.52  1155518.93
106060003  496104.14  1155519.12
106060004  496122.06  1155491.94
106060005  496128.24  1155497.03
106060006  496121.24  1155516.38
106060007  496127.23  1155518.63
106060008  496123.27  1155517.13
106060009  496122.20  1155520.03
106060010  496128.67  1155522.54
106060011  496070.43  1155509.84
106060012  496067.13  1155522.13 začátek chráničky
106060013  496059.23  1155520.89 konec chráničky+stojan ZS1
106060014  496032.61  1155480.79 začátek chráničky
106060015  496046.93  1155480.42 konec chráničky
106060016  496046.13  1155491.05
106060017  496047.11  1155491.43
106060018  496011.62  1155422.48
106060019  496001.73  1155423.10
106060020  496002.81  1155435.79
106060021  496005.33  1155449.46
106060022  496029.83  1155424.80
106060023  496029.73  1155422.70
106060024  496028.89  1155422.01
106060025  496026.30  1155422.01
106060026  496025.42  1155406.06
106060027  496023.91  1155403.60
106060028  496022.24  1155401.53 začátek chráničky
106060029  496025.42  1155396.07 konec chráničky
106060030  496024.99  1155385.02
106060031  496006.40  1155379.70
106060032  496005.55  1155373.47
106060033  496000.35  1155374.01
106060034  496062.92  1155405.17
106060035  496057.44  1155403.90
106060036  496048.27  1155401.78
106060037  496042.58  1155400.46
106060038  496047.59  1155380.04
106060039  496059.64  1155426.58
106060040  496060.38  1155417.19
106060042  496068.39  1155381.98
106060043  496059.64  1155426.58
106060044  496067.40  1155428.70
106060045  496081.00  1155380.67 začátek chráničky
106060046  496098.83  1155387.53 konec chráničky
106060047  496099.54  1155386.91 Stojan ZS2 - čelo
106060048  496111.22  1155363.65
106060049  496118.72  1155349.26
106060050  496121.48  1155344.46 Stojan ZS4 - čelo
106060051  496086.44  1155382.76
106060052  496088.62  1155377.10
106060053  496097.59  1155357.12

"Rekonstrukce ŽST Vsetín"

Seznam souřadnic vytyčovaných bodů

Souřadnicový systém S-JTSK Výškový systém Bpv

ŽST Vsetín, rozvody nn
SO 01-06-06



Číslo bodu Y X Z popis (poznámka)

Seznam souřadnic vytyčovaných bodů

Souřadnicový systém S-JTSK Výškový systém Bpv

ŽST Vsetín, rozvody nn

106060054  496102.51  1155346.67
106060055  496105.39  1155341.11 Stojan ZS3
106060056  496140.55  1155469.68
106060057  496142.05  1155465.96 začátek chráničky
106060058  496127.91  1155456.89 konec chráničky
106060059  496187.42  1155359.79
106060060  496189.70  1155355.25 pilíř-skříň KS18A
106060061  496185.59  1155352.50
106060062  496183.13  1155356.03
106060063  496168.56  1155346.13
106060064  496167.56  1155345.42
106060065  496171.88  1155336.61
106060066  496176.06  1155330.29
106060068  496175.46  1155321.02 začátek chráničky
106060069  496172.97  1155324.92 Stojan ZS5
106060070  496180.30  1155323.87 konec chráničky
106060071  496181.83  1155321.32
106060072  496184.98  1155317.79
106060073  496188.13  1155314.25
106060074  496190.52  1155310.32
106060075  496192.88  1155305.52 Odsávací stojan OD1
106060076  496193.25  1155304.82
106060077  496205.54  1155286.55 Odsávací stojan OD2
106060078  496255.99  1155257.30
106060079  496248.73  1155252.13 Pilíř KS-CS
106060080  496199.67  1155245.65
106060081  496200.49  1155244.45
106060082  496213.31  1155228.14 začátek chráničky
106060083  496205.60  1155221.74 konec chráničky
106060084  496216.63  1155208.26
106060085  496236.07  1155186.87
106060086  496241.27  1155181.69
106060087  496246.81  1155175.80 Stojan ZS8
106060088  496177.52  1155241.34
106060089  496174.30  1155238.49
106060090  496172.54  1155240.61
106060091  496165.03  1155234.78
106060092  496156.31  1155250.08
106060093  496151.13  1155259.15
106060094  496145.96  1155268.22 Stojan ZS6
106060095  496450.25  1155009.41
106060096  496451.74  1155008.20
106060097  496451.93  1155003.82
106060098  496475.69  1154986.74
106060099  496483.33  1155024.97
106060100  496470.44  1155034.08
106060101  496491.71  1155042.06 začátek chráničky
106060102  496486.23  1155033.57 konec chráničky
106060103  496488.57  1155029.60
106060104  496486.35  1155027.52 Pilíř KS26N
106060106  496481.37  1155022.28
106060107  496185.84  1155247.43 Stojan ZS7












