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 Naše zn. 12058/2021-SŽ-SSV-Ú3  
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Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková  

   

Mobil +420 725 744 197  

E-mail Reckova@spravazeleznic.cz  

    

Datum 9. července 2021    

    

    

Věc: Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR) 
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2  

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

 
 
Dotaz č. 2: 
SO 05-17-01 Železniční svršek 
Ve výkazu v popisu k položce č.17 (kód položky 544311) IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ 

DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65 je uveden jenom rozsah 
standardní délky kolejnice LIS. Může Zadavatel upřesnit jaká přesná je požadovaná délka 

požadovaných lepených izolovaných styků? 
Odpověď:  

Délka LIS není projektem stanovena. Zhotovitel bude realizovat LIS  v souladu s předpisem S3, 
který požaduje délku min. 3,4 m a zároveň upevnění kolejnic nejméně na 3 pražcích na obě 
strany od izolační vložky. Při rozdělení pražců „u“ a předpokladu svarů na koncích LIS 
uprostřed mezi uzly upevnění vychází délka LIS na min. 3,6 m.  
 
 

 

Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše 
uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti. 
V Díle 1 zadávací dokumentace části 2 Pokyny pro dodavatele článku 8 POŽADAVKY 

ZADAVATELE NA KVALIFIKACI v odst. Technická kvalifikace – seznam stavebních prací 

v třetím odstavci je uvedeno: 

„Za nejvýznamnější stavební práce považuje zadavatel níže uvedené stavební práce 

s hodnotou zakázky ve výši stanovené v předchozím odstavci, v rámci nichž musí 

dodavatel doložit rovněž následující požadavky: 

 nejméně jedna nejvýznamnější stavební práce musí zahrnovat novostavbu nebo 

rekonstrukci železničního svršku na dvoukolejné nebo vícekolejné elektrifikované 

trati se souhrnnou délkou traťového úseku nejméně 0,8 km, nebo v železniční 

stanici na elektrifikované trati, a to v hodnotě nejméně 8 000 000 Kč bez DPH 

(uvedená částka se vztahuje k hodnotě novostavby nebo rekonstrukce železničního 

svršku, nikoli k hodnotě nejvýznamnější stavební práce, tj. zakázky jako celku); 

 nejméně jedna nejvýznamnější stavební práce musí zahrnovat novostavbu nebo 

rekonstrukci tělesa železničního spodku v hodnotě nejméně 48 000 000 Kč bez 

DPH (uvedená částka se vztahuje k hodnotě novostavby nebo rekonstrukce tělesa 

železničního spodku, nikoli k hodnotě nejvýznamnější stavební práce, tj. zakázky 

jako celku);  

 nejméně jedna nejvýznamnější stavební práce musí zahrnovat novostavbu nebo 

rekonstrukci železničního mostu/mostů v souhrnné hodnotě nejméně  

15 000 000 Kč bez DPH (uvedená částka se vztahuje k hodnotě novostavby nebo 
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rekonstrukce železničního mostu/mostů, nikoli k hodnotě nejvýznamnější stavební 

práce, tj. zakázky jako celku),  

 nejméně jedna nejvýznamnější stavební práce musí zahrnovat novostavbu nebo 

rekonstrukci trakčního vedení se střídavým napětím na dvoukolejné nebo 

vícekolejné trati se souhrnnou délkou traťového úseku nejméně 0,8 km nebo 

v železniční stanici, a to v hodnotě nejméně 5 000 000 Kč bez DPH (uvedená 

částka se vztahuje k hodnotě novostavby nebo rekonstrukce trakčního vedení, 

nikoli k hodnotě nejvýznamnější stavební práce, tj. zakázky jako celku); 

 nejméně jedna nejvýznamnější stavební práce musí zahrnovat novostavbu nebo 

rekonstrukci silnoproudých zařízení železničních drah v hodnotě nejméně  

1 000 Kč bez DPH (uvedená částka se vztahuje k hodnotě novostavby nebo 

rekonstrukce silnoproudých zařízení železničních drah, nikoli k hodnotě 

nejvýznamnější stavební práce, tj. zakázky jako celku); 

 nejméně jedna nejvýznamnější stavební práce musí zahrnovat novostavbu nebo 

rekonstrukci zařízení staničního a traťového zabezpečovacího zařízení na trati se 

souhrnnou délkou traťového úseku nejméně 0,8 km nebo v železniční stanici, a to 

v hodnotě nejméně 8 000 000 Kč bez DPH (uvedená částka se vztahuje k hodnotě 

novostavby nebo rekonstrukce zabezpečovacího zařízení, nikoli k hodnotě 

nejvýznamnější stavební práce, tj. zakázky jako celku).“ 

Zadavatel tímto opravuje chybu psaní v páté odrážce předmětného odstavce, který tímto celý 

nově zní: 

„Za nejvýznamnější stavební práce považuje zadavatel níže uvedené stavební práce 

s hodnotou zakázky ve výši stanovené v předchozím odstavci, v rámci nichž musí 

dodavatel doložit rovněž následující požadavky: 

 nejméně jedna nejvýznamnější stavební práce musí zahrnovat novostavbu nebo 

rekonstrukci železničního svršku na dvoukolejné nebo vícekolejné elektrifikované 

trati se souhrnnou délkou traťového úseku nejméně 0,8 km, nebo v železniční 

stanici na elektrifikované trati, a to v hodnotě nejméně 8 000 000 Kč bez DPH 

(uvedená částka se vztahuje k hodnotě novostavby nebo rekonstrukce železničního 

svršku, nikoli k hodnotě nejvýznamnější stavební práce, tj. zakázky jako celku); 

 nejméně jedna nejvýznamnější stavební práce musí zahrnovat novostavbu nebo 

rekonstrukci tělesa železničního spodku v hodnotě nejméně 48 000 000 Kč bez 

DPH (uvedená částka se vztahuje k hodnotě novostavby nebo rekonstrukce tělesa 

železničního spodku, nikoli k hodnotě nejvýznamnější stavební práce, tj. zakázky 

jako celku);  

 nejméně jedna nejvýznamnější stavební práce musí zahrnovat novostavbu nebo 

rekonstrukci železničního mostu/mostů v souhrnné hodnotě nejméně  

15 000 000 Kč bez DPH (uvedená částka se vztahuje k hodnotě novostavby nebo 

rekonstrukce železničního mostu/mostů, nikoli k hodnotě nejvýznamnější stavební 

práce, tj. zakázky jako celku),  

 nejméně jedna nejvýznamnější stavební práce musí zahrnovat novostavbu nebo 

rekonstrukci trakčního vedení se střídavým napětím na dvoukolejné nebo 

vícekolejné trati se souhrnnou délkou traťového úseku nejméně 0,8 km nebo 

v železniční stanici, a to v hodnotě nejméně 5 000 000 Kč bez DPH (uvedená 

částka se vztahuje k hodnotě novostavby nebo rekonstrukce trakčního vedení, 

nikoli k hodnotě nejvýznamnější stavební práce, tj. zakázky jako celku); 

 nejméně jedna nejvýznamnější stavební práce musí zahrnovat novostavbu nebo 

rekonstrukci silnoproudých zařízení železničních drah v hodnotě nejméně  

1 000 000 Kč bez DPH (uvedená částka se vztahuje k hodnotě novostavby nebo 

rekonstrukce silnoproudých zařízení železničních drah, nikoli k hodnotě 

nejvýznamnější stavební práce, tj. zakázky jako celku); 

 nejméně jedna nejvýznamnější stavební práce musí zahrnovat novostavbu nebo 

rekonstrukci zařízení staničního a traťového zabezpečovacího zařízení na trati se 
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souhrnnou délkou traťového úseku nejméně 0,8 km nebo v železniční stanici, a to 

v hodnotě nejméně 8 000 000 Kč bez DPH (uvedená částka se vztahuje k hodnotě 

novostavby nebo rekonstrukce zabezpečovacího zařízení, nikoli k hodnotě 

nejvýznamnější stavební práce, tj. zakázky jako celku).“ 

 

 
Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací 
dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro 
podání nabídek ze dne 9. 8. 2021 na den 10. 8. 2021, tedy tak, aby činila nejméně celou svou 
původní délku. 
 
Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři 

povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných 
informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční  
č. VZ Z2021-023198). Změny se týkají těchto ustanovení: 
 
Oddíl IV. 2.2):  
rušíme datum 29. 7. 2021 v 9:30 hod. a nahrazujeme datem 10. 8. 2021 v 9:30 hod.,  

Oddíl IV. 2.7):  

rušíme datum 29. 7. 2021 v 9:30 hod. a nahrazujeme datem 10. 8. 2021 v 9:30 hod. 
 
Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na 
profilu zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 

 

 

 
V Praze dne 9.7.2021 
 
 
 
 
 

 
Ing. Libor Kuta 
vedoucí oddělení zadávání investic 

odboru investičního 
na základě „Pověření“ č. 1937 
ze dne 02.07.2015 
Správa železnic, státní organizace 
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