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Věc: Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa  
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 7       

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

 
 
Dotaz č. 175: 
 
SO 04-17-03 Úprava přejezdu v km 3,735 

V poskytnutém rozpočtu pro výše uvedený objekt je v položce č. 33 CHRÁNIČKY Z TRUB 

PLASTOVÝCH DN DO 200MM uvedena výměra 240m.  V popisu položky je potom uveden 

výpočet 10*24 = 240m. Nicméně při porovnáním s tabulkou v Příloha TZ č. 4: Tabulka 

chrániček u PS 04-14-01 T.ú. Střelice - Tetčic, traťový kabel nacházíme rozpor v délce 

jednotlivé chráničky určené pro výše uvedený objekt, protože zde je uvedena půdorysná délka 

chráničky 10m. Může zadavatel prověřit výpočet položky č. 33?   

 
Odpověď:  

Po ověření zadavatelem bylo při výpočtu délky chráničky uvažováno s pracovním vyvedením 

každé chráničky nad povrch terénu v délce 2,5 m na každé straně.  Správný výpočet je tedy 

10*(10+5))=150m. Byla upravena položka č. 33, kód položky 87634, název položky 

„CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM“ se změnou kubatury na 150 M. Viz příloha. 

 

 

Dotaz č. 176: 
 
SO 04-16-01.2 T.ú. Střelice - Tetčice, železniční spodek 

Při kontrole výměry položky č. 49 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM jsme při 

kontrole Přílohy č.2 -  tabulka chrániček Technické zprávy SO nalezli nesrovnalost ve 

výpočtech jednotlivých délek chrániček. Například u hned prvního pod žluceného řádku je 

uvedena půdorysná délka chráničky 19,50m x celkový počet kusů 7, což se = 136,5m. přitom 

pro výpočet délky je na stejném řádku uvedena hodnota 171,5m? Může zadavatel vysvětlit a 

případně prověřit výpočty těchto dílčích délek chrániček, proč jsou výměry jiné než by měli 

vzniknout součinem počtu kusů chrániček a jejich půdorysných délek?  

 

Odpověď:  

Po ověření zadavatelem bylo při výpočtu délky chráničky uvažováno s pracovním vyvedením 

každé chráničky nad povrch terénu v délce 2,5 m na každé straně. Soupis prací sedí a je 

ponechán beze změny. 
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Dotaz č. 177: 
 

SO 06-17-02 Úprava přejezdu v km 8,177 

V poskytnutém rozpočtu pro výše uvedený objekt je v položce č. 30 CHRÁNIČKY Z TRUB 
PLASTOVÝCH DN DO 200MM uvedena výměra 308m.  V popisu položky je potom uveden 
výpočet (24*10)+(17*4)= 308m. Nicméně při porovnáním s tabulkou v Příloha TZ č. 4: 
Tabulka chrániček u PS 04-14-01 T.ú. Střelice - Tetčic, traťový kabel nacházíme rozpor v délce 

jednotlivé chráničky určené pro výše uvedený objekt, protože zde je uvedena půdorysná délka 
chráničky 19,3m pro 10ks a současně i 13,7m pro 4ks tzn (19,3x10) + (4 x 13,7) = 247,8m. 
Může zadavatel prověřit výpočet položky č. 30? 
 
Odpověď:  

Po ověření zadavatelem bylo při výpočtu délky chráničky uvažováno s pracovním vyvedením 

každé chráničky nad povrch terénu v délce 2,5 m na každé straně.  Správný výpočet je tedy 

10*(19,3+5)+4*(13,7+5)=317,8m. Byla upravena položka č. 30, kód položky 87634, název 

položky „CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM“ a provedena změna kubatury na 

317,80 M. 

 

 

Dotaz č. 178: 
 
SO 04-16-01.2 T.ú. Střelice - Tetčice, železniční spodek 

Při porovnání poskytnutého rozpočtu a přílohy č. D.2.1.2.2 Výpočet kubatur jsme na stráně 

Výpočet množství odpadů nalezli nesrovnalosti mezi touto stránkou a rozpočtem. V rozpočtu 

uvedená položka č. 61 s názvem  POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 

NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 

TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY uvádí množství 67.965T, což ovšem neodpovídá výpočtu 

pro tuto položku uvedeném na stránce výpočet odpadů v příloze . D.2.1.2.2 Výpočet kubatur, 

kde je pro zeminu TŘ I. Skládka S-OO Vypočteno množství 75.942T. Může zadavatel vysvětlit, 

která hodnota platí a případně sjednotit tyto dvě přílohy? A dále provést úpravu celkového 

množství uvedeného v SO 90-90? 

 

Odpověď:  

Po ověření zadavatelem platí hodnota z výpočtu kubatur v příloze D.2.1.2.1.2. Byla upravena 

položka č. 61, kód položky R015111.90, název položky „POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 

NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

VČETNĚ DOPRAVY“ změna kubatury na 75942 T“. Dále byla upravena výměra v SO 90-90. Viz 

příloha. 

 

 
Dotaz č. 179:Vala 
 

SO 04-16-01.2 T.ú. Střelice - Tetčice, železniční spodek 

Při porovnání poskytnutého rozpočtu a přílohy č. D.2.1.2.2 Výpočet kubatur jsme na stráně 

Výpočet množství odpadů nalezli nesrovnalosti mezi touto stránkou a rozpočtem. V rozpočtu 

uvedená položka č. 62 s názvem  POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 

NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA 

TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY uvádí množství 13.349T, což ovšem neodpovídá výpočtu 

pro tuto položku uvedeném na stránce výpočet odpadů v příloze . D.2.1.2.2 Výpočet kubatur, 

kde je pro zeminu TŘ III. Skládka S-OO Vypočteno množství 15.017T. Může zadavatel 

vysvětlit, která hodnota platí a případně sjednotit tyto dvě přílohy? A dále provést úpravu 

celkového množství uvedeného v SO 90-90? 

 

Odpověď:  

Po ověření zadavatelem platí hodnota z výpočtu kubatur v příloze D.2.1.2.1.2. Byla upravena 

položka č. 62, kód položky R015113.90, název položky „POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 

NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

VČETNĚ DOPRAVY“ změna kubatury na 15017 T. Dále byla upravena výměra v SO 90-90. Viz 

příloha. 
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Dotaz č. 180:Vala 

SO 04-16-01.2 T.ú. Střelice - Tetčice, železniční spodek 

Při porovnání poskytnutého rozpočtu a přílohy č. D.2.1.2.2 Výpočet kubatur jsme na stráně 

Výpočet množství odpadů nalezli nesrovnalosti mezi touto stránkou a rozpočtem. V rozpočtu 

uvedená položka č. 65 s názvem  POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 

17 05 03* ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY) LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÁ ROPNÝMI 

LÁTKAMI - BIODEGRADACE, VČETNĚ DOPRAVY uvádí množství 15.326T, což ovšem 

neodpovídá výpočtu pro tuto položku uvedeném na stránce výpočet odpadů v příloze . 

D.2.1.2.2 Výpočet kubatur, kde je pro zeminu TŘ I + TŘ III . Skládka - BIODEGRADACE 

Vypočteno množství 4.299T + 834T = 5.133T. Může zadavatel vysvětlit, která hodnota platí 

a případně sjednotit tyto dvě přílohy? A dále provést úpravu celkového množství uvedeného 

v SO 90-90? 

 
Odpověď:  

Po ověření zadavatelem platí hodnota z výpočtu kubatur v příloze D.2.1.2.1.2. Byla upravena 

položka č. 65, kód položky R015512.90, název položky „POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 

NEBEZPEČNÝCH - 17 05 03* ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY) LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÁ 

ROPNÝMI LÁTKAMI - BIODEGRADACE, VČETNĚ DOPRAVY“ změna kubatury na 5133 T. Dále 

byla upravena výměra v SO 90-90. Viz příloha. 

 
 

Dotaz č. 181: 
 
SO 04-16-01.2 T.ú. Střelice - Tetčice, železniční spodek 

Při porovnání poskytnutého rozpočtu a přílohy č. D.2.1.2.2 Výpočet kubatur jsme na stráně 

Výpočet množství odpadů nalezli nesrovnalosti mezi touto stránkou a rozpočtem. V rozpočtu 

uvedená položka č. 65 s názvem  POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 

17 05 03* ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY) LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÁ NEBEZPEČNÝMI 

LÁTKAMI (NAPŘ. As, Pb) - SKLÁDKA S-NO, VČETNĚ DOPRAVY uvádí množství 5.102T, 

což ovšem neodpovídá výpočtu pro tuto položku uvedeném na stránce výpočet odpadů 

v příloze . D.2.1.2.2 Výpočet kubatur, kde je pro zeminu TŘ I + TŘ III . Skládka – S-NO 

Vypočteno množství 4.239T + 834T = 5.073T. Může zadavatel vysvětlit, která hodnota platí 

a případně sjednotit tyto dvě přílohy? A dále provést úpravu celkového množství uvedeného 

v SO 90-90? 

 

Odpověď:  

Po ověření zadavatelem byla zřejmě myšlena položka č. 66. Platí zde hodnota z výpočtu 

kubatur v příloze D.2.1.2.1.2. Byla upravena položka č. 66, kód položky R015513.90, název 

položky „POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 03* ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ 

(VÝHYBKY) LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÁ NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI (NAPŘ. As, Pb) - SKLÁDKA S-NO, 

VČETNĚ DOPRAVY“ změna kubatury na 5073 T. Dále byla upravena výměra v SO 90-90. Viz 

příloha. 

 
 
Dotaz č. 182: 
 

SO 05-16-01 Žst. Tetčice, železniční spodek 

Při porovnání poskytnutého rozpočtu a přílohy č. D.2.1.2.3.2 Výpočet kubatur jsme na stráně 

Výpočet množství odpadů nalezli nesrovnalosti mezi touto stránkou a rozpočtem. V rozpočtu 

uvedená položka č. 50 s názvem  POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 

17 05 03* ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY) LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÁ ROPNÝMI 

LÁTKAMI - BIODEGRADACE, VČETNĚ DOPRAVY uvádí množství 10.645,41T, což ovšem 

neodpovídá výpočtu pro tuto položku uvedeném na stránce výpočet odpadů v příloze . 

D.2.1.2.3.2 Výpočet kubatur, kde je pro zeminu TŘ I + TŘ II . Skládka - BIODEGRADACE 

Vypočteno množství 6.322,379T + 432,303T = 6.754,683T. Může zadavatel vysvětlit, která 

hodnota platí a případně sjednotit tyto dvě přílohy? A dále provést úpravu celkového množství 

uvedeného v SO 90-90? 
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Odpověď:  

Po ověření zadavatelem platí hodnota z výpočtu kubatur v příloze D.2.1.2.3.2. Byla upravena 

položka č. 50, kód položky R015512.90, název položky „POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 

NEBEZPEČNÝCH - 17 05 03* ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY) LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÁ 

ROPNÝMI LÁTKAMI - BIODEGRADACE, VČETNĚ DOPRAVY“ změna kubatury na 6754,683 T. 

Dále byla upravena výměra v SO 90-90. Viz příloha. 

 
 
Dotaz č. 183: 
 

SO 05-16-01 Žst. Tetčice, železniční spodek 

Při porovnání poskytnutého rozpočtu a přílohy č. D.2.1.2.3.2 Výpočet kubatur jsme na stráně 

Výpočet množství odpadů nalezli nesrovnalosti mezi touto stránkou a rozpočtem. V rozpočtu 

uvedená položka č. 51 s názvem  POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 

17 05 03* ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY) LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÁ NEBEZPEČNÝMI 

LÁTKAMI (NAPŘ. As, Pb) - SKLÁDKA S-NO, VČETNĚ DOPRAVY uvádí množství 

2.445,201T, což ovšem neodpovídá výpočtu pro tuto položku uvedeném na stránce výpočet 

odpadů v příloze . D.2.1.2.3.2 Výpočet kubatur, kde je pro zeminu TŘ I + TŘ II . Skládka – S-

NO Vypočteno množství 1.580,59T + 432,303T = 2.012,898T. Může zadavatel vysvětlit, 

která hodnota platí a případně sjednotit tyto dvě přílohy? A dále provést úpravu celkového 

množství uvedeného v SO 90-90? 

 

Odpověď:  

Po ověření zadavatelem platí hodnota z výpočtu kubatur v příloze D.2.1.2.3.2. Byla upravena 

položka č. 51, kód položky R015513.90, název položky „POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 

NEBEZPEČNÝCH - 17 05 03* ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY) LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÁ 

NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI (NAPŘ. As, Pb) - SKLÁDKA S-NO, VČETNĚ DOPRAVY“ změna 

kubatury na 2012,898 T. Dále byla upravena výměra v SO 90-90. Viz příloha. 

 
V souvislosti s dotazem č. 182 a č. 183 byla opravena výměra položky č. 47, kód položky 

R015111.90 s názvem „POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY“, výměra 

5836,092 T. Dále byla upravena výměra v SO 90-90. Viz příloha. 

 

V souvislosti s dotazem č. 182 a č.183 byla opravena výměra položky č.48, kód položky 

R015112.90 s názvem „„POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY“,  výměra 

1945,364 T.  Dále byla upravena výměra v SO 90-90. Viz příloha. 

 
 
Dotaz č. 184: 
 
SO 06-16-01 T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, železniční spodek 

Při porovnání poskytnutého rozpočtu a přílohy č. D.2.1.2.4.2 Výpočet kubatur jsme na stráně 

Výpočet množství odpadů nalezli nesrovnalosti mezi touto stránkou a rozpočtem. V rozpočtu 

uvedená položka č. 72 s názvem  POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 

17 05 03* ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY) LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÁ ROPNÝMI 

LÁTKAMI - BIODEGRADACE, VČETNĚ DOPRAVY uvádí množství 25.600,6T, což ovšem 

neodpovídá výpočtu pro tuto položku uvedeném na stránce výpočet odpadů v příloze . 

D.2.1.2.4.2 Výpočet kubatur, kde je pro zeminu TŘ I + TŘ III . Skládka - BIODEGRADACE 

Vypočteno množství 104T+2393T+274T+63T = 2.834,00 T. Může zadavatel vysvětlit, která 

hodnota platí a případně sjednotit tyto dvě přílohy? A dále provést úpravu celkového množství 

uvedeného v SO 90-90? 

 

Odpověď:  

Po ověření zadavatelem platí hodnota z výpočtu kubatur v příloze D.2.1.2.4.2. Byla upravena 

položka č. 72, kód položky R015512.90, název položky „POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 

NEBEZPEČNÝCH - 17 05 03* ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY) LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÁ 
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ROPNÝMI LÁTKAMI - BIODEGRADACE, VČETNĚ DOPRAVY“ změna kubatury na 2833.30 T. Dále 

byla upravena výměra v SO 90-90. Viz příloha. 

 

 
 
Dotaz č. 185: 
 

SO 06-16-01 T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, železniční spodek 

Při porovnání poskytnutého rozpočtu a přílohy č. D.2.1.2.4.2 Výpočet kubatur jsme na stráně 

Výpočet množství odpadů nalezli nesrovnalosti mezi touto stránkou a rozpočtem. V rozpočtu 

uvedená položka č. 73 s názvem  POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 

17 05 03* ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY) LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÁ NEBEZPEČNÝMI 

LÁTKAMI (NAPŘ. As, Pb) - SKLÁDKA S-NO, VČETNĚ DOPRAVY uvádí množství 5.483,00 

T, což ovšem neodpovídá výpočtu pro tuto položku uvedeném na stránce výpočet odpadů 

v příloze. D.2.1.2.4.2 Výpočet kubatur, kde je pro zeminu TŘ I + TŘ III . Skládka – S-NO 

Vypočteno množství 24T + 2.393T + 274T + 63T = 2.754,00T. Může zadavatel vysvětlit, 

která hodnota platí a případně sjednotit tyto dvě přílohy? A dále provést úpravu celkového 

množství uvedeného v SO 90-90? 

 

Odpověď:  

Po ověření zadavatelem platí hodnota z výpočtu kubatur v příloze D.2.1.2.4.2. Byla upravena 

položka č. 73, kód položky R015513.90, název položky „POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 

NEBEZPEČNÝCH - 17 05 03* ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY) LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÁ 

NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI (NAPŘ. As, Pb) - SKLÁDKA S-NO, VČETNĚ DOPRAVY“ změna 

kubatury na 2754.10 T. Dále byla upravena výměra v SO 90-90. Viz příloha. 

 

V souvislosti s dotazem č. 184 a č. 185  byla opravena výměra položky č. 69, kód položky 

R015111.90 s názvem „POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY“, výměra 45594 T. 

Dále byla upravena výměra v SO 90-90. Viz příloha. 

 

V souvislosti s dotazem č. 184 a č. 185  byla opravena výměra položky č. 70, kód položky 

R015513.90 s názvem „POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY“,  výměra 

5207.20 T. Dále byla upravena výměra v SO 90-90. Viz příloha. 

 
 
Dotaz č. 186: 
 

SO 07-16-01 Žst. Zastávka u Brna, železniční spodek 

Při porovnání poskytnutého rozpočtu a přílohy č. D.2.1.2.6.02.2 Výpočet kubatur žel. spodek 

jsme na stráně Výpočty výměr železničního spodku nalezli nesrovnalosti mezi touto stránkou a 

rozpočtem. V rozpočtu uvedená položka č. 58 s názvem  POPLATKY ZA LIKVIDACI 

ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 03* ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY) LOKÁLNĚ 

ZNEČIŠTĚNÁ ROPNÝMI LÁTKAMI - BIODEGRADACE, VČETNĚ DOPRAVY uvádí množství 

11.827,00T, což ovšem neodpovídá výpočtu pro tuto položku uvedeném na stránce výpočet 

odpadů v příloze . D.2.1.2.6.02.2 Výpočet kubatur žel. spodek, kde je pro zeminu TŘ I. 

Skládka - BIODEGRADACE Vypočteno množství 384T + 480T + 3916T = 4.780,00T. Může 

zadavatel vysvětlit, která hodnota platí a případně sjednotit tyto dvě přílohy? A dále provést 

úpravu celkového množství uvedeného v SO 90-90? 

 

Odpověď:  

Po ověření zadavatelem platí hodnota z výpočtu kubatur v příloze D.2.1.2.6.02.2. Byla 

upravena položka č. 58, kód položky R015512.90, název položky „POPLATKY ZA LIKVIDACI 

ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 03* ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY) LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÁ 

ROPNÝMI LÁTKAMI - BIODEGRADACE, VČETNĚ DOPRAVY“ změna kubatury na 4780 T. Dále 

byla upravena výměra v SO 90-90. Viz příloha. 
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Dotaz č. 187: 
 
SO 07-16-01 Žst. Zastávka u Brna, železniční spodek 

Při porovnání poskytnutého rozpočtu a přílohy č. D.2.1.2.6.02.2 Výpočet kubatur žel. spodek 

jsme na stráně Výpočet množství odpadů nalezli nesrovnalosti mezi touto stránkou a 

rozpočtem. V rozpočtu uvedená položka č. 73 s názvem  POPLATKY ZA LIKVIDACI 

ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 03* ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY) LOKÁLNĚ 

ZNEČIŠTĚNÁ NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI (NAPŘ. As, Pb) - SKLÁDKA S-NO, VČETNĚ 

DOPRAVY uvádí množství 4.917,00 T, což ovšem neodpovídá výpočtu pro tuto položku 

uvedeném na stránce výpočet odpadů v příloze . D.2.1.2.6.02.2 Výpočet kubatur žel. spodek, 

kde je pro zeminu TŘ I . Skládka – S-NO Vypočteno množství 96T + 120T + 1305T = 

1.521,00T. Může zadavatel vysvětlit, která hodnota platí a případně sjednotit tyto dvě přílohy? 

A dále provést úpravu celkového množství uvedeného v SO 90-90? 

 

Odpověď:  

Po ověření zadavatelem byla zřejmě myšlena položka č. 59. Platí hodnota z výpočtu kubatur v 

příloze D.2.1.2.6.02.2. Byla upravena položka č. 59, kód položky R015513.90, název položky 

„POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 03* ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ 

(VÝHYBKY) LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÁ NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI (NAPŘ. As, Pb) - SKLÁDKA S-NO, 

VČETNĚ DOPRAVY“ změna kubatury na 1521 T. Dále byla upravena výměra v SO 90-90. Viz 

příloha. 

 

V souvislosti s dotazem č. 186 a č. 187 byla opravena výměra položky č. 54, kód položky 

R015111.90 s názvem „POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY“, výměra 20886 T. 

Dále byla upravena výměra v SO 90-90. Viz příloha. 

 

 
V souvislosti s dotazy č. 178 až 187 byly opraveny výměry položek v SO 90-90 následovně: 

 

Upravena položka č. 1, kód položky R015111.90 s názvem „POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 

NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

VČETNĚ DOPRAVY“, výměra 222661,636 T. 

 

Upravena položka č. 2, kód položky R015112.90 s názvem „POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 

NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

VČETNĚ DOPRAVY“, výměra 12472,781 T. 

 

Upravena položka č. 3, kód položky R015513.90 s názvem „„POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 

NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

VČETNĚ DOPRAVY“,  výměra 106550,695 T. 

 
Upravena položka č. 21, kód položky R015512.90, název položky „POPLATKY ZA LIKVIDACI 
ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 03* ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY) LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÁ 
ROPNÝMI LÁTKAMI - BIODEGRADACE, VČETNĚ DOPRAVY“ změna kubatury na 20497,154 T. 
 
Byla upravena položka č. 22, kód položky R015513.90, název položky „POPLATKY ZA 

LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 03* ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY) LOKÁLNĚ 

ZNEČIŠTĚNÁ NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI (NAPŘ. As, Pb) - SKLÁDKA S-NO, VČETNĚ DOPRAVY“ 
změna kubatury na 11487,738 T. 
 
 
Dotaz č. 188: 

PS 90-14-10 Doplnění dispečerského pracoviště 
Ve výkazu výměr postrádáme položky pro dodávku/montáž instalačních trubek pro rozvod 
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strukturované kabeláže. 

Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr. 
 

 
 
Odpověď:  

Po ověření zadavatelem byla doplněna položka č.  39, kód položky 703413, 

ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU 

PŘES 40 MM, 100 m. Viz příloha. 

 
 
Dotaz č. 189: 

PS 05-14-09 Žst. Tetčice, MRTS 

PS 07-14-09 Žst. Zastávka u Brna, MRTS 

Výkazy výměr obsahují položky č. 13 (PS 05-14-09) a č. 24 (PS 07-14-09) – obě „MRS, ANTÉNNNÍ 
SOUSTAVA - MONTÁŽ“ v množství 4 ks a 5 ks. 

Dle technické zprávy a položek pro dodávku (č. 10 - PS 05-14-09 a č. 21 - PS 07-14-09) se jedná vždy 
o 1 ks. 

Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr. 
 
Odpověď:  

Po ověření zadavatelem se jedná o překlep při zadávání v systému ASPE. Správné množství u 

PS 05-14-09 je 1ks, u PS 07-14-09 je 1 kus. Viz příloha. 

 
Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací 

dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro 
podání nabídek o 1 pracovní den ze dne 29. 7. 2021 na den 30. 7. 2021. 
 
Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři 
povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných 
informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č. 
VZ Z2021-021724). Změny se týkají těchto ustanovení: 

 
Oddíl IV. 2.2):  
rušíme datum 19. 7.2021 v 9:30 hod. a nahrazujeme datem 30. 7. 2021 v 9:30 hod.,  
Oddíl IV. 2.7):  

rušíme datum 19. 7. 2021 v 9:30 hod. a nahrazujeme datem 30. 7. 2021 v 9:30 hod. 
 

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na 
profilu zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 
 
Příloha:       
Rekapitulace_Vysvětlení č.7 
Soupisy prací_Vysvětlení č.7 
 

V Praze dne 14. 7. 2021 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ing. Karel Švejda, MBA 
ředitel odboru investičního 
na základě „Pověření“ č. 2449 
ze dne 11. 5. 2018 

Správa železnic, státní organizace 
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