

Naše zn. 13200/2021-SŽ-SSV-Ú3  
Listů/příloh 3/2

**Uveřejněno na profilu zadavatele**

Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková

Mobil +420 725 744 197  
E-mail Reckova@spravazeleznic.cz

Datum 19. července 2021

### **Věc: Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 4  
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

#### **Dotaz č. 6:**

#### **SO 05-00-01 Kácení a náhradní výsadba.**

V TS k SO 05-00-01 Kácení a náhradní výsadba je kromě jiného uvedené:

#### **4. Náhradní výsadba**

Dne 16. 1. 2017 bylo vydáno rozhodnutí Městského úřadu Lanžhot (č. j. 246-1580/2016), ve kterém byla za účelem kompenzace ekologické újmy způsobené vykácením mimolesních dřevin (viz kapitola „2. Odstranění mimolesní zeleně“) udělena povinnost provedení náhradní výsadby dle ustanovení § 9, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. V tomto rozhodnutí je uvedeno, že náhradní výsadba bude umístěna na pozemcích p.č. 1724/5, 1724/26, 1724/27, 1724/28, 1724/106, 2619/1 a 1724/104 vše v k.ú. Lanžhot.

Jelikož v rámci zpracování DSP bylo zjištěno, že některé z výše uvedených pozemků jsou již obsazeny a také rozsah kácení byl rozšířen o kácení v místech obnovy kabelové trasy, bylo v žádosti o aktualizaci rozhodnutí o povolení kácení požádáno také o stanovení náhradní výsadby. Dne 17. 7. 2019 vydal MÚ Lanžhot závazné stanovisko (č.j. 783/2019/246.10/PŘ), v kterém byla udělena povinnost náhradní výsadby. Zároveň je v něm uvedeno, že Město Lanžhot nevyžaduje před vydáním stavebního povolení zpracování projektu náhradní výsadby. Mapová příloha s návrhem umístění jednotlivých dřevin v rámci náhradní výsadby bude zpracována Městem Lanžhot před realizací náhradních výsadeb na základě aktuální situace a potřeb umístění výsadeb.

Ve výkaze výměr je u SO 05-00-01 položka č. 68 – R184B11 NÁHRADNÍ VÝSADBA – MJ – SOUBOR – 1,000

1. Povinnost náhradní výsadby uložena MÚ Lanžhot. Umístění jednotlivých dřevin dle mapové přílohy, která bude před realizací náhradní výsadby zpracována Městem Lanžhot

2. 1 Položka vysazování stromů zahrnuje dodávku projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event.. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem apod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

Výsledkem takto stanoveného popisu položky budou neporovnatelné nabídkové ceny.

Vzhledem k tomu, že „Mapová příloha s návrhem umístění jednotlivých dřevin v rámci náhradní výsadby bude zpracována Městem Lanžhot před realizací náhradních výsadeb na základě aktuální situace a potřeb umístění výsadeb, žádáme zadavatele o poskytnutí podrobnějších

informací – jako je počet a druh rostlin, jejich požadovaná velikost – k zodpovědnému nacenění položky č. 68 a tím bude zaručená i porovnatelnost jednotlivých cenových nabídek uchazečů.

V případě, že takové informace není možné poskytnout, žádáme zadavatele o doplnění fixní (zadavatelem předpokládané) částky do položky č. 68 anebo o informaci pro všechny uchazeče, že položku č. 68 nebudou uchazeči nacenovat, aby byla zajištěná výše zmíněná porovnatelnost cenových nabídek uchazečů.

#### Odpověď:

Přesná specifikace náhradní výsadby včetně počtu a druhu rostlin, jejich požadované velikosti a její následné péče je obsažena v závazném stanovisku Městského úřadu Lanžhot č.j. 783/2019/246.10/PŘ ze dne 17. 7. 2019. Toto stanovisko je k dispozici v dokladové části H.2.

Tato informace byla doplněna do popisu položky:

68	R184B11	NÁHRADNÍ VÝSADBA	SOUB	1,000
		1: Povinnost náhradní výsadby a následné péče uložena MÚ Lanžhot <b>závazným stanoviskem č.j. 783/2019/246.10/PŘ ze dne 17. 7. 2019</b> . Umístění jednotlivých dřevin dle mapové přílohy, která bude před realizací náhradní výsadby zpracována Městem Lanžhot. 2: 1		
		Položka vysazování stromů a jejich následné péče je detailně popsána v <b>závazném stanovisku č.j. 783/2019/246.10/PŘ ze dne 17. 7. 2019</b> zahrnuje dodávku projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídatkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, závlaku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s-uložením		

#### Dotaz č. 7:

##### Smlouva o dílo na zhotovení stavby bod 7.4

Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla umožní v souvislosti s prováděním prací na Díle provedení studentské exkurze na Staveništi. Podrobnosti k provedení exkurze/exkurzí jsou uvedeny v Příloze k nabídce. Pokud Zhotovitel neumožní provedení exkurze, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.

Žádáme zadavatele o vysvětlení, jakým způsobem bude řešeno zabezpečení BOZP na Staveništi v průběhu studentské exkurze a kdo poskytne studentům ochranní pomůcky – jestli to bude povinností zhotovitele nebo objednatele? V případě, že výše uvedené má zabezpečit zhotovitel, má si náklady s tím související uplatnit v průběhu realizace díla nebo je vytvořena položka, kam si tyto náklady může zhotovitel nacenit?

#### Odpověď:

Uvedenou problematiku řeší SO 98-98 Všeobecný objekt, položka č.10 – Exkurze pro studenty, včetně informace o BOZP.

#### Dotaz č. 8:

##### Smlouva o dílo na zhotovení stavby bod 15.2

požadavek, že významné činnosti při plnění veřejné zakázky dle předchozího bodu 15.1 musí být plněny takovým subjektem na straně Zhotovitele, který před uzavřením Smlouvy prokázal odpovídající požadavky na technickou kvalifikaci, konkrétně poskytnutí a dokončení odpovídajících nejvýznamnějších stavebních prací, a to jeho vlastními prostředky; pokud by plnění měl poskytovat jiný subjekt na straně Zhotovitele, pak pouze pokud prokáže, že rovněž splňuje předmětnou kvalifikaci v potřebném rozsahu a Objednatel tuto skutečnost potvrdí písemným souhlasem; Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z nabídkové ceny uvedené v Dopise Nabídky za každý případ porušení vyhrazeného požadavku.

Žádáme zadavatele o vysvětlení a explicitně uvést, o jaký subjekt na straně zhotovitele se jedná v bodě 15.2 návrhu Smlouvy o dílo? V předešlém bodě 15.1 návrhu Smlouvy o dílo je uveden požadavek, že některé tam uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky. Z toho rozumíme, že Zhotovitel nemůže mít na dané SO subdodavatele. Jako potom může na základě tohoto bodu Zhotovitel plnit tyto SO prostřednictvím „subjektu na straně Zhotovitele“ který splňuje požadavky?

**Odpověď:**

Jiným subjektem na straně Zhotovitele se rozumí pouze subjekt tvořící se Zhotovitelem konsorcium (v případě, že se za účelem podání společné nabídky spojí více dodavatelů) nebo koncern (v případě, že se za účelem plnění díla využije prostředků subjektu tvořícího se zhotovitelem koncern).

V bodě 15.1 závazného vzoru Smlouvy uvedené SO a PS musí Zhotovitel plnit vlastními prostředky. Vlastními prostředky se dle bodu 9.3. Pokynů pro dodavatele, druhá odrážka (*Vlastními prostředky se rozumí Věci určené pro dílo a Personál zhotovitele specifikovaný v pod-článku 4.4.3 Zvláštních podmínek*) a dle 4.4.3. Zvláštních podmínek pro stavby Správy železnic, státní organizace, které jsou nedílnou součástí Závazného vzoru Smlouvy o dílo, rozumí věci určené pro dílo, které jsou ve vlastnictví Zhotovitele nebo osob tvořících se Zhotovitelem koncern nebo jsou Zhotovitel nebo osoby tvořící s ním koncern oprávněni s nimi nakládat na základě jiného právního důvodu a Personál zhotovitele, který je ke Zhotoviteli nebo k osobám, které tvoří se Zhotovitelem koncern, v pracovněprávním vztahu ve smyslu Právních předpisů. V případě osob, které podle Zhotovitele tvoří se Zhotovitelem koncern, je Zhotovitel povinen jejich příslušnost ke koncernu prokázat. Na osoby tvořící se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují povinnosti Podzhotovitelů a Zhotovitel je oprávněn užít při provádění Díla pouze těch členů koncernu, kteří se k plnění zavazují stejným způsobem, jako Podzhotovitelé.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V rámci Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace č. 3 zadavatel uveřejnil soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pouze ve formátu XML, nikoliv však ve formátu XLS. Formát XLS dodává zadavatel v příloze a jsou zahrnuty změny na základě odpovědí na dotazy 3-8. Přestože byla z věcné stránky u vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace č. 3 dodána kompletní odpověď, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny z důvodu prodlžení s dodáním formátu XLS, a to ze dne 11. 8. 2021 na den 13. 8. 2021.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz) (evidenční č. VZ Z2021-023198). Změny se týkají těchto ustanovení:

**Oddíl IV. 2.2):**

rušíme datum 29. 7. 2021 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 13. 8. 2021 v 9:30 hod.,

**Oddíl IV. 2.7):**

rušíme datum 29. 7. 2021 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 13. 8. 2021 v 9:30 hod.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>.

**Příloha:**

**ZŘ\_ZM č.04\_150721 (XML)**

**SP\_ZM č.04\_(XLS)**

**Ing. Karel Švejda, MBA**

ředitel odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 2449 ze dne 11. 5. 2018

Správa železnic, státní organizace