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Věc: Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa  
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 9  

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

 
 
Dotaz č. 220: 
Máme dotaz k objektu SO 04-19-10 T. ú. Střelice – Tetčice, most v km 5,610. 
Ve výkazu výměr se nachází položka 39 – Mostní nosné konstr z S355, S406, 268,334T.  
Projekt navrhuje pod stříkanou izolaci kolejového lože metalizaci, vzhledem k rozsahu nelze 
zaručit potřebné technologické časy mezi jednotlivými vrstvami.  

Lze nahradit metalizaci pod hydroizolaci nátěrem EP s vysokým obsahem Zn? 
 
Odpověď:  

Po ověření zadavatelem musí jít o schválený systém vodě odolné, bezešvé izolace pro použití 

na železnici. Dle TNŽ 73 6280 je jako přípravná vrstva uvedena: adhezní nátěr s protikorozními 

účinky. 

„Adhezní nátěry s protikorozními účinky zajišťují adhezi následné vodotěsné vrstvy a chrání 

ocelovou podkladní konstrukci před korozí do doby, než bude tato vodotěsná vrstva provedena. 

Adhezní nátěr s protikorozními účinky spolu s vodotěsnou vrstvou zajišťuje dlouhodobou 

protikorozní ochranu. Aplikace tohoto nátěru se musí uskutečnit nejpozději v intervalu 2 hodin“ 

(Časový úsek od začátku úpravy povrchu ocelové podkladní konstrukce do konce aplikace 

adhezního nátěru s protikorozními účinky). 

Dotaz č. 221: 
SO 04-19-13 VV: 

3 13173A   

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ 

DOPRAVY M3 161,200 

   

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ 

DOPRAVY 

  

   

62*2.6=161,200 [A] 

  K této položce chybí v soupise doprava zeminy na skládku nebo meziskládku. Můžete doplnit 
soupis? 

 
Odpověď:  

Po ověření zadavatelem je položka dopravy zeminy na skládku zahrnutá v položce č. 28 - 

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A 

HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY. 

Uveřejněno na profilu zadavatele 
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Dotaz č. 222: 

SO 06-19-02 obsahuje položky: 

1 11332A   

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 

KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY M3 46,480 

   

  

  

   

  

  

   

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí 

a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 

který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 

být uveden v doplňujícím textu k položce). 

   

39 96615A   

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - BEZ 

DOPRAVY M3 65,500 

   

  

  

   

opory+krídla, Příloha 2.4 Přehledný výkres bouracích 

prací   

65,5=65,500 [A] 

  

   

položka zahrnuje:     

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou 

technologii     

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)     

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, 

kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 

materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)     

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu 

a z platných předpisů 

   

40 96616A   

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - BEZ 

DOPRAVY M3 111,610 

   

  

  

   

opory+krídla, Příloha 2.4 Přehledný výkres bouracích 

prací   

19,53+12,33+79,75=111,610 [A] 
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položka zahrnuje:     

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou 

technologii     

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)     

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, 

kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 

materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)     

- veškeré další práce plynoucí z technologického 

předpisu a z platných předpisů 

   

41 96712A   

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH 

NA SUCHO - BEZ DOPRAVY M3 14,100 

   

  

  

   

kamenná rovnanina   

14,10=14,100 [A] 

  

   

položka zahrnuje:     

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, 

kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na 

skládku     

- veškeré další práce plynoucí z technologického 

předpisu a z platných předpisů     

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce) 

  K těmto položkám chybí v soupise doprava suti na skládku nebo meziskládku. Můžete doplnit 

soupis? 

Odpověď:  

Po ověření zadavatelem je doprava zahrnutá v položce č. 46 - R015120 - POPLATKY ZA 

LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 07 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ VČETNĚ 

DOPRAVY a v položce č. 47 - R015140 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 

NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV, KŮLY A SLOUPY 

VČETNĚ DOPRAVY. 
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Dotaz č. 223: 
SO 06-19-02 obsahuje ve VV tuto položku: 

28 574O51   

ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK SE 

SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ BBTM 8 NH TL. DO 40MM M2 42,450 

   

  

  

   

15*2,83=42,450 [A] 

  

   

-modifikovaný polymerem PMB     

- dodání směsi v požadované kvalitě     

- očištění podkladu     

- uložení směsi dle předepsaného technologického 

předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce     

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 

etapách, včetně pracovních spar a spojů     

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních 

zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.     

- nezahrnuje postřiky, nátěry     

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních 

zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod. 

  ve výkazu použité směsi BBTM se sníženou hlučností (lokálně pod železničním mostem???) a 

dále navrženého souvrství komunikace (BBTM 8  na penetrační nátěr a spádový beton?) a 

případnou úpravu směsi a celého souvrství. 

Odpověď:  

Položka se týká zřízení finální vrstvy komunikace pod mostem. Položka č. 24 – úprava výměry, 

položka č. 25 a č. 28 se ruší z důvodu vykázání komunikace vč. úseku pod mostem v SO 06-

16-02. Viz příloha. 

Dotaz č. 224: 
SO 06-19-07 obsahuje ve VV tyto položky: 

9 96613A   

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - BEZ 

DOPRAVY M3 18,500 

   

  

  

   

18,5=18,500 [A] 

   

10 96615A   

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - 

BEZ DOPRAVY M3 27,750 

   

  

  

   

Viz příloha 2.3.3 
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11 96618A   BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - BEZ DOPRAVY T 0,434 

   

40 m 

  

   

Vrátane stojového oplocení 

  K těmto položkám chybí v soupise doprava suti na skládku nebo meziskládku. Můžete doplnit 

soupis? 

Odpověď:  

Po ověření zadavatelem je doprava pro položku č. 9 zahrnutá v položce č. 15 a doprava pro 

položku č. 10 je zahrnutá v položce č. 16. Pro položku č. 11 byla do soupisu doplněná položka 

č. 17 s kódem R015810.90 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 

05 - ŽELEZNÝ A OCELOVÝ ŠROT, VČETNĚ DOPRAVY, množství 0,434 T. Což má vliv i na 

položku se stejným označením v SO 90-90, změna množství na položce č. 31, množství 

881,534 t. Viz příloha. 

 

Dotaz č. 225: 

SO 06-19-04 TZ uvádí: 

Ponechané zdivo bude očištěno tlakovou vodou, otryskáno křemičitým pískem, lokálně přezděno, 

hloubkově spárováno a injektováno. 

Doplníte do soupisu položky pro injektování zdiva? 

Odpověď:  

Po ověření zadavatelem byla do soupisu prací doplněna položka č. 49 s kódem 62662 

INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ. Viz příloha. 

Dotaz č. 226: 
SO 04-17-01.2 T.ú. Střelice - Tetčice, železniční svršek nová 
Při porovnání poskytnutého rozpočtu a přílohy č. D.2.1.1.1.2 Výpočet kubatur žel. svršek na 
stráně Výpočet množství odpadů vzniklých při demontáži koleje str. 6, jsme nalezli 

nesrovnalosti mezi touto stránkou a rozpočtem. V rozpočtu uvedená položka č. 27 s názvem 
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ LOKÁLNĚ 
ZNEČIŠTĚNÝ ROPNÝMI LÁTKAMI (VÝHYBKY) - BIODEGRADACE, VČETNĚ DOPRAVY uvádí 
množství 4.419,79T, což ovšem neodpovídá výpočtu pro tuto položku uvedeném na stránce 
výpočet odpadů v příloze . D.2.1.1.1.2 Výpočet kubatur žel. svršek, kde je pro štěrky . Skládka 
– Biodegradace(kontaminováno) Vypočteno množství 2073,6T. Může zadavatel vysvětlit, která 

hodnota platí a případně sjednotit tyto dvě přílohy? A dále provést úpravu celkového množství 
uvedeného v SO 90-90? 
 
Odpověď: 
Po ověření zadavatelem se příslušný výpočet nachází na straně č. 6 přílohy D.2.1.1.1.2 
Výpočet kubatur. Celková tonáž štěrkového lože je 21099t, z toho je odečtena tonáž v místě 
stání lokomotiv (Zastávka) 250t. Z celkového množství je 65 % použito zpět do stavby 

13551,77t, 10 % odvoz na skládku 2084.9t, 20 % biodegradace (ropa) 4169.79t + přičteno 
250t ze stání lokomotiv = 4419,79t. 5 % tvoří skládka S-NO 1042,44t. 

Dotaz č. 227: 

SO 04-17-01.2 T.ú. Střelice - Tetčice, železniční svršek nová 
Při porovnání poskytnutého rozpočtu a přílohy č. D.2.1.1.1.2 Výpočet kubatur žel. svršek na 
stráně Výpočet množství odpadů vzniklých při demontáži koleje str. 6, jsme nalezli 
nesrovnalosti mezi touto stránkou a rozpočtem. V rozpočtu uvedená položka č. 26 s názvem 

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ 
(VÝHYBKY) LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÁ NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI (NAPŘ. As, Pb) - SKLÁDKA S-NO, 
VČETNĚ DOPRAVY uvádí množství 1042,44T, což ovšem neodpovídá výpočtu pro tuto položku 
uvedeném na stránce výpočet odpadů v příloze . D.2.1.1.1.2 Výpočet kubatur žel. svršek, kde 
je pro štěrky . Skládka – překročení limitů. Vypočteno množství 1036.80T. Může zadavatel 
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vysvětlit, která hodnota platí a případně sjednotit tyto dvě přílohy? A dále provést úpravu 
celkového množství uvedeného v SO 90-90? 

 

Odpověď:  
Po ověření zadavatelem se příslušný výpočet nachází na straně č. 6 přílohy D.2.1.1.1.2 
Výpočet kubatur. Celková tonáž štěrkového lože je 21099t, z toho je odečtena tonáž v místě 
stání lokomotiv (Zastávka) 250t. Z celkového množství je 65 % použito zpět do stavby 
13551,77t, 10 % odvoz na skládku 2084.9t, 20 % biodegradace (ropa) 4169.79t + přičteno 

250t ze stání lokomotiv = 4419,79t. 5 % tvoří skládka S-NO 1042,44t. 

 
Dotaz č. 228: 
SO 06-16-03 Úprava skalních svahů v km 9,010 - 9,573 
Při kontrole rozpočtu pro výše uvedený objekt jsme v popise položky č. 23 POPLATKY ZA 
LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE VČETNĚ 
DOPRAVY jsme nalezli z našeho pohledu nesrovnalost ve výpočtu celkového množství 

zmíněného odpadu. V popise je uveden výpočet 2700m2 x 0,3T/m2 (přepokládáme) = 810T. 
Nicméně se nám jeví koeficient 300kg odpadů z 1m2 křovin jako značně přemrštěná. V jich 
stavbách bylo uváděno a zadavatelem odsouhlaseno 50kg na m2. Což v našem případě by 
znamenalo množství 2700m2 x 0,05T/m2 = 135 T. Může zadavatel prověřit tento výpočet a 

následné v případě souhlasného stanoviska upravit množství tohoto druhu odpadu i v SO 90-
90? 
 

Odpověď:  
Po ověření zadavatelem byla upravena položka č. 23, výpočet je správně 2700x0,05=135 t. 
Přepočet na 50kg/m2 byl proveden i u SO 90-90, položka č. 10. Viz příloha. 

Dotaz č. 229: 
SO 04-19-02_4 t.ú. Střelice - Tetčice, most v km 1,440 
Při kontrole rozpočtu pro výše uvedený objekt jsme v popise položky č. 23 POPLATKY ZA 

LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE VČETNĚ 
DOPRAVY jsme nalezli z našeho pohledu nesrovnalost ve výpočtu celkového množství 
zmíněného odpadu. V popise je uveden výpočet 60m2 x 0,5T/m2 (přepokládáme) = 30T. 
Nicméně se nám jeví koeficient 500kg odpadů z 1m2 křovin jako značně přemrštěná. V jich 
stavbách bylo uváděno a zadavatelem odsouhlaseno 50kg na m2. Což v našem případě by 
znamenalo množství 60m2 x 0,05T/m2 = 3,0 T. Může zadavatel prověřit tento výpočet a 
následné v případě souhlasného stanoviska upravit množství tohoto druhu odpadu i v SO 90-

90? 
 
Odpověď:  
Po ověření zadavatelem se položka č. 23 týká ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINEK 
PONOREM S NÁTĚREM. Pokud měl uchazeč na myslí položku č. 64 POPLATKY ZA LIKVIDACI 
ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE VČETNĚ DOPRAV, tak u 
ní došlo k opravě množství. Viz příloha.  

Dotaz č. 230: 

SO 04-15-01_A t.ú.Střelice - Tetčice, přístřešky pro cestující , Architektonicko – 
stavební část 
Při kontrole předané Pd jsme nalezli rozpor mezi informacemi uvedenými v TZ a Výkresech je 
jako zadní výplň přístřešků uveden venkovní vysokotlaký HPL laminát. Kdežto v rozpočtu je u 
položek č. 50 a 51 uvedeno Opláštění stěn bezpečnostním sklem. Může zadavatel sdělit s jakou 

vyplní má uchazeč počítat? 
 

Odpověď:  
Po ověření zadavatelem došlo u tohoto objektu k záměně skla za HPL laminát. Bočnice 
přístřešku zůstávají z důvodu prosvětlení z bezpečnostního kaleného skla se sítotiskem. U 
dalších SO přístřešků zbytku stavby je bezpečnostní sklo na bočních i zadních stěnách. Soupis 
prací opraven, viz příloha. 

Dotaz č. 231: Vlachová 
SO 05-16-02 Žst. Tetčice, nástupiště 
Při kontrole poskytnutého rozpočtu jsme nalezli u položky č. 76 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR 
TABULKA LETOPOČTU zřejmě chybu v měrné jednotce, kde je uvedeno M3. Což zřejmě 
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neodpovídá charakteru položky. Může zadavatel prověřit naši domněnku a případně opravit 
měrnou jednotku. 

 

Odpověď:  
Po ověření zadavatelem byla opravena položka č. 76 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR TABULKA 
LETOPOČTU. Byla upravena měrná jednotka na KUS. Viz příloha.  

Dotaz č. 232: Balas 
SO 06-19-01 T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, most v km 8,199 

Při kontrole poskytnutého rozpočtu jsme u položky č. 28 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEBEZPEČNÝCH - 17 03 03* ASFALTOVÉ STAVEBNÍ NÁTĚRY A IZOLACE OBSAHUJÍCÍ DEHET, 
VČETNĚ DOPRAVY nalezli nesrovnalost v popisu položky týkající se výpočtu množství. Zde je 
uveden výpočet 10*13*0,05 x 2,5 = 16,25T. Dle našeho názoru nelze počítat s koeficientem 
převodu na tu jako ŽB. Může zadavatel vysvětlit tento výpočet a případně jej opravit? 
 
Odpověď:  

Po ověření zadavatelem se vzhledem k neúplným podkladům archivní dokumentace projektant 
domnívá, že na obou mostech byla provedena izolace z natavovaných asfaltových pásů včetně 
tvrdé ochrany. Celková tloušťka tohoto souvrství se pohybuje okolo 50mm. Vzhledem k tomu, 
že většinou se nedá oddělit izolace od její ochrany, je v rozpočtu uvažována celá tato tloušťka. 

Navíc objemová tíha asfaltových pásů i betonu je téměř shodná, a sice cca 25kN/m3. 

 
Dotaz č. 233: 

SO 04-19-03 T.ú. Střelice - Tetčice, most v km 2,094 
Při kontrole poskytnutého rozpočtu jsme u položky č. 34 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA 
MC S ODVOZEM DO 16KM nalezli nesrovnalost v popisu položky týkající se výpočtu množství. 
Zde je uveden výpočet (20*27+8*12*2)=732,000 [A]. Dle našeho názoru je výpočet chybný 
neboť jsou zde násobeny délka propustku s zřejmě rozvinutou délkou obvodu propustku, ale 
pak tu chybí násobek tloušťky propustku. Pak vychází množství jako u plochy nikoliv objem. 

Může zadavatel prověřit tento výpočet a v případě opravy opravit související položky Poplatků? 
 
Odpověď:  
Po ověření zadavatelem byl výpočet nezávisle překontrolován: 
U pol. č. 35 jde o kamenné zdivo opěr a čel, kubatura u opěr činí 2 x 2,5 x 4,2 x 27,0 = 567,0 
m3, u čel potom 4 x 3,0 x (1,8 x 5,5 + 3,6 x 1,0) = 155,4 m3, tj. celkem 567,0 + 155,4 = 
722,4 m3, v propočtu je uvedena hodnota 732,0 m3, což v zásadě odpovídá a není třeba 

propočet upravovat, pol. č. 35, u které jde o cihelné zdivo je podle nezávislé kontroly 5,65 x 
0,75 x 27,0 = 114,4 m3, což odpovídá i hodnotě v propočtu, dokumentaci tedy není třeba 
upravovat. 
 
 
Dotaz č. 234: 
SO 04-19-07 T.ú. Střelice - Tetčice, most v km 3,678 

Při kontrole poskytnutého rozpočtu jsme u položky č. 55 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA 
MC - BEZ DOPRAVY nalezli nesrovnalost v popisu položky týkající se výpočtu množství. Zde je 
uveden výpočet (18.5*4.8+17.9*4.8+560=734,720 [A] Dle našeho názoru je výpočet chybný, 
při orientačním přepočtu jsme se na hodnotu 734,72m3 nedokázali dostat ani z poloviny. Může 
zadavatel prověřit tento výpočet a v případě opravy opravit související položky Poplatků? 
 

Odpověď:  
Po ověření zadavatelem se položka č. 55 týká BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC – 
DOPRAVA. Pokud měl uchazeč na mysli položku č. 54 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA 
MC - BEZ DOPRAV, tak u té došlo k opravě. Opravena byla rovněž související položka odpadů 

R015120 na množství 1131,039 t. Viz příloha. 

 
Dotaz č. 235: 

SO 04-19-09 T.ú. Střelice - Tetčice, most v km 4,791 
Při kontrole poskytnutého rozpočtu jsme u položky č. 32 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO 
BETONU - BEZ DOPRAVY nalezli nesrovnalost v popisu položky týkající se výpočtu množství. 
Zde je uveden výpočet 150.00*0.15=22,500 [A] 
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(4.5*6.10*5.40)*2=296,460 [B] Celkem: A+B=318,960 [C]] Dle našeho názoru je výpočet 
chybný, při orientačním přepočtu jsme se na hodnotu 318,960m3 dokázali dostat i z poloviny. 

Může zadavatel prověřit tento výpočet a v případě opravy opravit související položky Poplatků? 

 
Odpověď:  
Po ověření zadavatelem byla položka č. 32 opravená na 248,096 m3. Opraveny byla rovněž 
související položka č. 41 s kódem R015140, na množství 927,621 t. Viz příloha. 

 

Dotaz č. 236: 
SO 06-16-01 T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, železniční spodek 
Při kontrole poskytnutého rozpočtu pro výše uvedený objekt jsme nikde v příloze výpočet 
kubatur nenalezli výpočet jak dospěl projektant k výměře u položky č. 67 BOURÁNÍ 
KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY množství 261,20m3. Může zadavatel 
vysvětlit jak dospěl k množství a čeho se týká tato položka. 
 

Odpověď:  
Po ověření zadavatelem je uváděná hodnota odhad, který se opírá o zkušenosti z jiných 
staveb, na kterých se mnohdy ukázala potřeba bourání průzkumem nezjištěných všemožných 
betonových konstrukcí ležících pod terénem. Výkaz výměr ponecháváme beze změny.  

 
Dotaz č. 237: 
SO 06-17-02.1 Opěrná zeď v km 8,177 

SO 04-19-07 T.ú. Střelice - Tetčice, most v km 3,678 
SO 04-19-09 T.ú. Střelice - Tetčice, most v km 4,791 
SO 04-19-10 T.ú. Střelice - Tetčice, most v km 5,610 
SO 06-19-01 T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, most v km 8,199 
SO 04-06-21B Část B, přeložka kabelu nn v km 4,765 
SO 04-18-02.1 Účelová komunikace Dvorek, most přes Bobravu č.2 

SO 07-15-05 F Žst. Zastávka, spínací stanice F. Zpevněná plocha 
V rozpočtech výše uvedených stavebních objektů se nachází položky 96615B BOURÁNÍ 
KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU – DOPRAVA; 96613B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE 
NA MC – DOPRAVA; 96616B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU – DOPRAVA; 96617B 
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA – DOPRAVA. Vzhledem k tomu že se zde nachází i položky 
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC 
OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV, KŮLY A SLOUPY VČETNĚ DOPRAVY; POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 

NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 07 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ VČETNĚ DOPRAVY; POPLATKY 
ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z 
DEMOLIC VČETNĚ DOPRAVY se jedná u položek pro dopravu jednotlivých sutí o duplicitu s 
položkami Poplatků včetně dopravy. Může zadavatel prověřit naši domněnku a případně tyto 
rozpočty upravit? 
 
Odpověď:  

SO 06-17-02.1: jednalo se o duplicitu položek. Položky č. 4, 32 a 34 byly odstraněny. SO 04-
19-07: položky č. 55, 57 a 59 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU – DOPRAVA byly 
odstraněny. SO 04-19-09: položky č. 31, 33 a 35 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO 
BETONU – DOPRAVA byly odstraněny. SO 06-19-01: položky týkající se dopravy byly 
odstraněny (položka č. 19 (96613B) a č. 23 (96716B). SO 04-06-21B: rozpočet byl opraven. 
  

V rámci soupisu prací k SO 04-19-10 T.ú. Střelice - Tetčice, most v km 5,610, byla opravena: 
- položka č. 12, kód položky 13173B, HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA,  
- položka č. 72, kód položky 96615B, BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU – 
DOPRAVA, 

- položka č. 74, kód položky 96616B, BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA, 
- položka č. 76, kód položky 96617B, BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA – DOPRAVA, 
jedná se o rušené položky. 

V rámci rozpočtu k objektu SO 04-18-02.1 Účelová komunikace Dvorek, most přes Bobravu č. 
2, byla upravená položka č. 36, kód položky 96613B, BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC 
– DOPRAVA, položka č. 38, kód položky 96616B, BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU – 
DOPRAVA a položka č. 40, kód položky 96617B, BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA – 
DOPRAVA, jedná se o rušené položky. 
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SO 07-15-05 F: Duplicitní položky číslo 2, 4, 6, 26 a 27 byly odstraněny. Byly doplněny 
položky týkající se jednotlivých odpadů, s číslem 29, 30, 31 a upravena položka č. 28. Byl 

upraven objekt SO 90-90. Viz příloha. 

 
Dotaz č. 238:  
SO 06-12-21 T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, přeložka vedení vn E.ON 
V poskytnutém rozpočtu je uvedena pouze jedna položka PŘELOŽKA VEDENÍ VN V KM 7,350 
DLE SMLOUVY Č. 13001321 1,00 Ks. Nicméně při kontrole poskytnuté projektové dokumentace 

jsme nikde zmíněnou smlouvu nedohledali. Může zadavatel tuto smlouvu poskytnout? Zároveň 
se ptáme zadavatele zda nevyjme tento objekt ze stavby, vzhledem k tomu, že již má s 
majitelem vedení EON uzavřenou smlouvu a dodavatele pro EON jsou opět předmětem 
schvalování správce EON. Tudíž je pro uchazeče nemožné dosáhnout konkurenční nabídky, 
když nebude schválen firmou EON. 
 
Odpověď:  

Po ověření zadavatelem bude tento SO zajišťovat firma EG.D na základě smlouvy č. 13001321 
mezi EG.D a Správou Železnic. 

 
Dotaz č. 239: 

SO 06-21-03 B T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, plynovody 
V poskytnutém rozpočtu je uvedena položka č. 4 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA 
POVRCHU DO 20 KM a současně je i uvedena položka č. 24 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 

NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 
VČETNĚ DOPRAVY, dle našeho názoru je položka č.4 dublováním dopravy uvedené v položce č. 
24. Může zadavatel prověřit naši domněnku? 
 
Odpověď:  

Po ověření zadavatelem položka č. 4 odpovídá materiálu, který se ukládá na mezideponii a 

vrací zpět na stavbu, čili včetně dopravy. U položky č. 24 se jedná o materiál ze stavby, který 

je trvale uložen na skládce.  

 
 

Dotaz č. 240: 
SO 04-18-02 Účelová komunikace "Dvorek" 
Ve výše uvedeném rozpočtu je uvedena položka č. 3 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 
ŽELEZNIC TŘ. I o výměře 3.220,5 m3 v popisu položky je uvedeno 3220,5, dle řezů. Nicméně 

v řezech není naznačený tak hluboké odkopy, které by mohli vést výměře 3220,5m3. 
Domníváme se že je výměra špatně. Může zadavatel prověřit naši domněnku a případně 
výměru položky č.3 upravit a současně upravit i navazující položky? 

 
Odpověď:  
Po ověření zadavatelem je v položce zahrnuta i výměna zeminy v podloží násypu do hloubky 
0,5m a to včetně plochy zasypávky mezi tratí a komunikací poblíž releového domku. Výměra je 
správná, uchazeč ocení tuto výměru. 

 

Dotaz č. 241: 
SO 04-18-02 Účelová komunikace "Dvorek" 
Ve výše uvedeném rozpočtu je uvedena položka č. 4 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ o výměře 12.727,8m3, v popisu položky je uvedeno 12727,8, 
(násyp + výměna pláně tl. 0,5m, zhutnění). Dle našeho názoru a dle přiložených pracovních 
řezů je pro komunikaci o celkové délce 225m a výšce náspu cca 2,5m uvedená výměra dosti 
vysoká. Může zadavatel prověřit výpočet této položky a případně ji upravit v rozpočtu? 

 
Odpověď:  
Po ověření zadavatelem je v položce zahrnuto i dosypání zeminy v ploše mezi tratí a 
komunikací poblíž releového domku. Dále plošná výměna podloží do hloubky 0,5m po terén. 
Výměra je správná, uchazeč ocení tuto výměru. 
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Dotaz č. 242: 
SO 04-17-03 Úprava přejezdu v km 3,735 

Ve výše uvedeném rozpočtu je uvedena položka č. 3 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 

ŽELEZNIC TŘ. I o výměře 1403,00m3 a s doplňujícím popisem 776+327+300, včetně výměny 
pláně tl. 0,5 m. Vzhledem k tomu, že PD neobsahuje přílohu s výpočty k těm to kubaturám, 
nejsme schopni ověřit tyto čísla jinak než odhadem. Nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o 
rozsah úpravy komunikace cca 21,81m + 27,25m = 49,06m nám přijde tato výměra dosti 
vysoká. Může zadavatel prověřit výpočet této položky a případně ji upravit v rozpočtu včetně 

navazujících položek? 
 
Odpověď:  
Po ověření zadavatelem je v položce zahrnuta i výměna zeminy v podloží násypu do hloubky 
0,5m a o včetně plochy rozšíření násypu pro výstražníky a reléový domek. Výměra je správná, 
uchazeč ocení tuto výměru. 

 

Dotaz č. 243: 
SO 04-17-03 Úprava přejezdu v km 3,735 

Ve výše uvedeném rozpočtu je uvedena položka č. 5 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z 

NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ o výměře 1.770,50m3 a s doplňujícím popisem 
1270,5+300+200, (násyp + výměna pláně tl. 0,5m, zhutnění). Vzhledem k tomu, že PD 
neobsahuje přílohu s výpočty k těm to kubaturám, nejsme schopni ověřit tyto čísla jinak než 
odhadem. Nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o rozsah úpravy komunikace cca 21,81m + 

27,25m = 49,06m nám přijde tato výměra dosti vysoká. Může zadavatel prověřit výpočet této 
položky a případně ji upravit v rozpočtu? 

Odpověď:  
Po ověření zadavatelem je v položce zahrnut násyp včetně plochy rozšíření násypu pro 
výstražníky a reléový domek. Dále je započítána kubatura pro výměnu zeminy do hloubky 
0,5m pod terén pod přisypávkami. Výměra je správná, uchazeč ocení tuto výměru. 

 
Dotaz č. 244: 
SO 04-17-03 Úprava přejezdu v km 3,735 
Ve výše uvedeném rozpočtu je uvedena položka č. 2 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH 
PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO o výměře 174,350m3 a s doplňujícím popisem 

(341*0,35)+(137,5*0,4), (ŠD pod chodníkem + pod komunikací). Vzhledem k tomu, že PD 
neobsahuje přílohu s výpočty k těm to kubaturám, nejsme schopni ověřit tyto čísla jinak než 

odhadem. Nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o rozsah úpravy komunikace a chodníků cca 
21,81m + 27,25m = 49,06m nám přijde tato výměra dosti vysoká. Může zadavatel prověřit 
výpočet této položky a případně ji upravit v rozpočtu včetně navazujících položek? 
 
Odpověď:  
Po ověření zadavatelem je v položce zahrnuto odstranění podkladu pod komunikací III. třídy i 
pod navazující účelovou komunikací. Výměra je správná, uchazeč ocení tuto výměru. 

Dotaz č. 245: 

PS 04-14-02.3 Zast. Omice, informační zařízení 

Dle našeho názoru, když je výkazu výměr položka č. 17 samostatná konstrukce, položka č. 18 
již není zapotřebí.  

17 75L3A5 
INFORMAČNÍ PRVEK, SAMOSTATNÁ KONSTRUKCE 
INFORMAČNÍ TABULE SE ZASTŘEŠENÍM KUS 5,000 

18 75L3A7 
INFORMAČNÍ PRVEK, SLOUP PRO JEDNU 
INFORMAČNÍ TABULI SE ZASTŘEŠENÍM KUS 5,000 

Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu do výkazu výměr. 

Odpověď:  
Po ověření zadavatelem je pro zavěšení tabulí nutná pouze položka č. 18, položka č. 17 byla 
zrušena. Viz příloha. 
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Dle našeho názoru položky č. 26 a 30 nejsou zapotřebí.  

26 75L3E5 
SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - 
SW MODUL PRO ŘÍZENÍ RÚ KUS 1,000 

30 75L3EC 
SW MODUL DÁLKOVÉHO ŘÍZENÍ TABULÍ (PRO 
JEDNOTLIVOU STANICI NA TRATI) KUS 1,000 

Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu do výkazu výměr. 

Odpověď:  
Po ověření zadavatelem jsou položky č. 26 a 30 zrušeny. Viz příloha. 

Ve výkazu výměr chybí položka SW modul INISSbrowser - odjezdy/příjezdy vlaků na 

inf.monitoru 1 kus.  Žádáme zadavatele o prověření a případné doplnění do výkazu výměr. 

Odpověď:  
Po ověření zadavatelem byla do soupisu prací přidána položka č. 38 (R75L3E SW modul 
INISSbrowser - odjezdy/příjezdy vlaků na inf. Monitoru). Viz příloha. 

Ve výkazu výměr není položka na HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU – MONTÁŽ – 1 kus. Žádáme 
zadavatele o prověření a případné doplnění do výkazu výměr. 

Odpověď:  

Po ověření zadavatelem byla do soupisu prací přidána položka č.39 (75L3DX HW PRO ŘÍZENÍ 
SYSTÉMU – MONTÁŽ). Viz příloha. 

Dotaz č. 246 : 

PS 05-14-08 Žst. Tetčice, informační zařízení 

Dle našeho názoru, když je výkazu výměr položka č. 24 samostatná konstrukce, položka č. 25 
již není zapotřebí.  

24 75L3A5 
INFORMAČNÍ PRVEK, SAMOSTATNÁ KONSTRUKCE 
INFORMAČNÍ TABULE SE ZASTŘEŠENÍM KUS 6,000 

25 75L3A7 
INFORMAČNÍ PRVEK, SLOUP PRO JEDNU 
INFORMAČNÍ TABULI SE ZASTŘEŠENÍM KUS 5,000 

Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu do výkazu výměr. 

Odpověď:  
Po ověření zadavatelem je pro zavěšení tabulí či monitorů nutná pouze položka č. 25. Položka 
24 byla zrušena, doplněna byla položka č. 49 pro zavěšení prvků na zeď (75L3A4 INFORMAČNÍ 

PRVEK, ZÁVĚS PRO INFORMAČNÍ TABULE). Viz příloha. 

V TZ se uvádí: Všechny panely, tabule a monitory budou v antivandalním provedení. Žádáme 
zadavatele o sdělení, z jakého důvodu u položky č. 28 jsou jen 2 kusy.  

  

27 75L3B3 MONITORIS LCD PŘES 40" PRO PROVOZ 24/7 KUS 3,000 

28 75L3B4 
MONITORIS OCHRANNÝ, TEMPEROVANÝ, 
ANTIVANDAL KRYT KUS 2,000 

 

Odpověď:  

Po ověření zadavatelem byla položka č. 28 (75L3B4 MONITORIS OCHRANNÝ, TEMPEROVANÝ, 
ANTIVANDAL KRYT) opravena, množství 3 ks. Viz příloha. 

Dle našeho názoru položky č. 33 a 37 nejsou zapotřebí.  

33 75L3E5 
SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) 
- SW MODUL PRO ŘÍZENÍ RÚ KUS 1,000 

37 75L3EC 
SW MODUL DÁLKOVÉHO ŘÍZENÍ TABULÍ (PRO 
JEDNOTLIVOU STANICI NA TRATI) KUS 1,000 



  

 
 

12/18    
 

Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu do výkazu výměr. 

Odpověď:  

Po ověření zadavatelem byla položka č. 33 a č. 37 zrušena. 

Ve výkazu výměr chybí položka SW modul INISSbrowser - odjezdy/příjezdy vlaků na 
inf.monitoru 3 kusy.  Žádáme zadavatele o prověření a případné doplnění do výkazu výměr. 

Odpověď:  
Po ověření zadavatelem byla doplněna položka č. 50 (R75L3E SW modul INISSbrowser - 

odjezdy/příjezdy vlaků na inf. Monitoru, 1 ks). Viz příloha. 

Ve výkazu výměr není položka na HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU – MONTÁŽ – 3 kusy. Žádáme 
zadavatele o prověření a případné doplnění do výkazu výměr. 

Odpověď:  
Po ověření zadavatelem byl doplněna položka č. 51 (75L3DX HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU – 
MONTÁŽ, 3ks). Viz příloha. 

 

Dotaz č. 247: 
PS 06-14-06 Zastávka Rosice u Brna, informační zařízení 

Dle našeho názoru, když je výkazu výměr položka č. 16 samostatná konstrukce, položka č. 17 
již není zapotřebí.  

16 75L3A5 
INFORMAČNÍ PRVEK, SAMOSTATNÁ KONSTRUKCE 
INFORMAČNÍ TABULE SE ZASTŘEŠENÍM KUS 5,000 

17 75L3A7 
INFORMAČNÍ PRVEK, SLOUP PRO JEDNU 
INFORMAČNÍ TABULI SE ZASTŘEŠENÍM KUS 5,000 

Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu do výkazu výměr. 

Odpověď:  
Po ověření zadavatelem je pro zavěšení tabulí či monitorů nutná pouze položka č. 17. Položka 
č. 16 byla zrušena, doplněna byla položka č. 37 pro zavěšení prvků na zeď (75L3A4 
INFORMAČNÍ PRVEK, ZÁVĚS PRO INFORMAČNÍ TABULE). Viz příloha. 

V TZ se uvádí: Všechny panely, tabule a monitory budou v antivandalním provedení. Žádáme 
zadavatele o sdělení, z jakého důvodu u položky č. 20 je jen 1 kus.  

  

19 75L3B3 MONITORIS LCD PŘES 40" PRO PROVOZ 24/7 KUS 2,000 

20 75L3B4 
MONITORIS OCHRANNÝ, TEMPEROVANÝ, 
ANTIVANDAL KRYT KUS 1,000 

Odpověď:  
Po ověření zadavatelem bylo u položky č. 20 upraveno množství na 2ks. Viz příloha. 

Dle našeho názoru položky č. 25 a 29 nejsou zapotřebí.  

25 75L3E5 
SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) 
- SW MODUL PRO ŘÍZENÍ RÚ KUS 1,000 

29 75L3EC 

SW MODUL DÁLKOVÉHO ŘÍZENÍ TABULÍ (PRO 

JEDNOTLIVOU STANICI NA TRATI) KUS 1,000 

Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu do výkazu výměr. 

Odpověď:  
Po ověření zadavatelem byla položka č. 25 a č. 29 zrušena. Viz příloha. 

Ve výkazu výměr chybí položka SW modul INISSbrowser - odjezdy/příjezdy vlaků na 
inf.monitoru 2 kusy.  Žádáme zadavatele o prověření a případné doplnění do výkazu výměr. 
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Odpověď:  
Po ověření zadavatelem byla doplněna položka č. 38 (R75L3E SW modul INISSbrowser - 

odjezdy/příjezdy vlaků na inf. Monitoru, 2 ks). Viz příloha. 

Ve výkazu výměr není položka na HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU – MONTÁŽ – 2 kusy. Žádáme 
zadavatele o prověření a případné doplnění do výkazu výměr. 

Odpověď:  
Po ověření zadavatelem byla doplněna položka č. 39 (75L3DX HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU – 
MONTÁŽ, 2ks). Viz příloha. 

 
Dotaz č. 248: 
PS 07-14-08 Žst. Zastávka u Brna, informační zařízení 

Dle našeho názoru, když je výkazu výměr položka č. 27 samostatná konstrukce, položky č. 28 
a 29 již nejsou zapotřebí.  

27 75L3A5 

INFORMAČNÍ PRVEK, SAMOSTATNÁ KONSTRUKCE 

INFORMAČNÍ TABULE SE ZASTŘEŠENÍM KUS 14,000 

28 75L3A7 
INFORMAČNÍ PRVEK, SLOUP PRO JEDNU 
INFORMAČNÍ TABULI SE ZASTŘEŠENÍM KUS 5,000 

29 
75L3A8 
 

INFORMAČNÍ PRVEK, SLOUP PRO DVĚ 
INFORMAČNÍ TABULE SE ZASTŘEŠENÍM 
 KUS 1,000 

Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu do výkazu výměr. 

Odpověď:  
Po ověření zadavatelem byla položka č. 27 zrušena, doplněna položka č. 58 pro zavěšení tabulí 
na stávající konstrukce (zeď apod.) 75L3A4 INFORMAČNÍ PRVEK, ZÁVĚS PRO INFORMAČNÍ 
TABULE. Viz příloha. 

V TZ se uvádí: Všechny panely, tabule a monitory budou v antivandalním provedení. Žádáme 
zadavatele o sdělení, z jakého důvodu u položky č. 32 jsou jen 3 kusy.  

  

31 75L3B3 MONITORIS LCD PŘES 40" PRO PROVOZ 24/7 KUS 6,000 

32 75L3B4 
MONITORIS OCHRANNÝ, TEMPEROVANÝ, 
ANTIVANDAL KRYT KUS 3,000 

Odpověď:  
Po ověření zadavatelem bylo u položky č. 32 upravené množství na 6 ks. Viz příloha. 

Dle našeho názoru položky č. 45 a 46 nejsou zapotřebí.  

45 75L3EC 
SW MODUL DÁLKOVÉHO ŘÍZENÍ TABULÍ (PRO 
JEDNOTLIVOU STANICI NA TRATI) KUS 1,000 

46 75L3EG 
SW MODUL PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ RÚ PŘI 
NASAZENÍ VÍCE MODULŮ NA ŘÍZENÉ TRATI KUS 1,000 

Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu do výkazu výměr. 

Odpověď:  

Po ověření zadavatelem byla položka č. 45 a č. 46 zrušena. Viz příloha. 

Ve výkazu výměr chybí položka SW modul INISSbrowser - odjezdy/příjezdy vlaků na 
inf.monitoru 2 kusy.  Žádáme zadavatele o prověření a případné doplnění do výkazu výměr.  

Odpověď:  
Po ověření zadavatelem byla doplněna položka č. 59 R75L3E SW modul INISSbrowser - 
odjezdy/příjezdy vlaků na inf. Monitoru. Viz příloha. 

Ve výkazu výměr nesouhlasí množství u položky č. 39 s dodávanými položkami č. 36, 37 a 38. 

Správné množství má být 8 kusů.  
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36 75L3D1 
HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU ŘÍDÍCÍ SERVER PRO 
ŘÍZENÍ INFORMAČNÍHO ZAŘÍZENÍ KUS 1,000 

37 75L3D3 

HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU OVLÁDACÍ 
PRACOVIŠTĚ PRO ŘÍZENÍ INFORMAČNÍHO 
ZAŘÍZENÍ KUS 1,000 

38 75L3D4 

HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU MIKRO PC 
INFORMAČNÍHO SYSTÉMU VE FUNKCI ŘÍDÍCÍ 
JEDNOTKY KUS 6,000 

39 75L3DX HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU - MONTÁŽ KUS 2,000 

Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu do výkazu výměr. 

Odpověď:  
Po ověření zadavatelem bylo u položky č. 39 opravené množství na 8 ks. Viz příloha. 

Dotaz č. 249: 
SO 04-18-02.1 VV: 

20 389325   

MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE 

ŽELEZOBETONU C30/37 M3 112,410 

   

rámové stojky, křídla 

  

   

6,9*5,3=36,570 [A]   

(62,9+63,5)*0,6=75,840 [B]   

a+b=112,410 [C] 

   
Podle nás  chybí v soupise výměra mostovky - příčle rámu, ve výpočtu jsou uvedeny jen stojky 
a křídla. 
Můžete prověřit, případně doplnit soupis? 

Odpověď:  
Po ověření zadavatelem je v samotném výpočetním vzorci uvažováno s rámovými stojkami, 

křídly ale i s mostovkou. Do popisového pole byly doplněné započítané položky, včetně nosné 
konstrukce. 

 
Dotaz č. 250: 
SO 04-19-11 VV: 

10 327211   

ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO 

KAMENE NA SUCHO M3 962,620 

   

  

  

   

příloha 2.3.1 - 2.3.3, TZ 

  

   

položka zahrnuje dodávku a osazení lomového 

kamene, jeho výběr a případnou úpravu 

   

Dle projektu jde o gabinovou zeď, můžete upravit výkaz výměr do souladu s metodikou 
OTSKP? 

Odpověď:  
Po ověření zadavatelem byla položka č. 10 zrušena a do soupisu prací byla přidána nová 

položka č. 19 (3272A8 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 
O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PVC). Viz příloha. 
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Dotaz č. 251: 

PS 50-28-01 

Zadavatel v rámci odpovědi na dotaz č. 158 odpověděl: 
„Pro sál DOZ budou v rámci realizace tohoto PS vybudovány skříně zadávacích počítačů.“ 
Domníváme se, že není možné vymístit zadávací počítače mimo stoly dispečerů tak, jak je 
navrženo v dispozičním schématu (v.č. 0602). Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení také 
ve vztahu k položkám: 

24 R75B217   SKŘÍŇ ZADÁVACÍCH POČÍTAČŮ - MONTÁŽ KUS 1,000 

25 R75B511   SKŘÍŇ ZADÁVACÍCH POČÍTAČŮ - DODÁVKA KUS 1,000 

 
Odpověď:  
Po ověření zadavatelem byl upraven výkres D.1.1.3_PS 50-28-01 0602 3.NP.pdf a u položek č. 
24 a č. 25 opraven počet na 2 kusy. Místnost 301 již dnes slouží k jiným účelům, než bylo 
uvedeno na výkrese v dokumentaci. Zadávací počítače budou součástí stolových sestav.  
 

Dotaz č. 252: 

Dle Záznamu z porady ze dne 24.1.2019, který je součástí TZ zab. zař., se doporučuje, aby 

životnost baterií pro napájení PZS byla 15 let. Chápeme správně, že zadavatel požaduje NiCd 
baterie pro napájení PZS v rámci stavby? Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení. 
 
Odpověď:  

Po ověření zadavatelem platí požadavek ze zápisu dne 24.01.2019. 

Dotaz č. 253: 
PS 05-28-01A, PS 07-28-01A.  
Dle TZ PS 05-28-01A bude v žst. Tetčice-Bobrava zřízeno elektronické stavědlo včetně 
technologického jádra. Dle TZ PS 07-28-01 bude žst. Zastávka u Brna řídícím stavědlem pro 

traťové stavědlo žst. Tetčice-Bobrava. Ve VV obou žst. jsou položky pro ocenění TPC skříní. 
Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení. 
 
Odpověď:  

Po ověření zadavatelem je skříň TPC v žst Tetčice-Bobrava z důvodu propojení se sdělovacím 

zařízení (optické kabely). 

Dotaz č. 254: 
PS 05-28-01A 
Dle ZD se předpokládá vybudování staničního PZS „D2“ pro pěší v km 6,661. Tento přechod by 
bylo možné realizovat také prostřednictvím systému VZPK, avšak bez zabezpečení 
prostřednictvím závor. Připustí zadavatel toto variantní řešení? Žádáme zadavatele o 

prověření/vysvětlení a případné zohlednění v položkách VV. 
 
Odpověď:  

Po ověření zadavatelem bude ponecháno navržené řešení (klasický přechod - přejezd), bylo to 

takto projednáno v rámci zpracovávání projektové dokumentace. 

Dotaz č. 255: 
Chápeme správně, že dle zadávací dokumentace se nepředpokládá zřizování provizorních 

stavů, čili po dobu stavby bude provoz zastaven? 

Odpověď:  

Po ověření zadavatelem ano. V prvním roce výstavby 2022 a až do května roku 2023 bude 

probíhat železniční provoz ve stávajících kolejích. Za provozu budou v této době realizována 

rozšíření železničního tělesa a všechny PS a SO mimo průjezdný průřez. Od května do prosince 

bude v celém realizovaném úseku zastaven železniční provoz – tj. bude v této době nickolejná 

výluka. Bude rovněž zavedena náhradní autobusová doprava pro cestující. 

Provizorní stavy se nepředpokládají a ve druhé stavební sezóně se od 1.5. do cca 10.12 (konec 

GVD) předpokládá zastavený provoz v úseku Střelice (mimo) – Zastávka u Brna (včetně). NAD 

bude vedena v úseku Brno – Rapotice pro OS vlaky a Brno – Náměšť na Oslavou pro rychlíky. 
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Dotaz č. 256: 

Předpokládá zadavatel výhradní provoz ETCS nebo smíšený provoz? Typ provozu ovlivňuje 
(ne)použití náhradních PN u hlavních návěstidel. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení. 
 
Odpověď:  

Po ověření zadavatelem po ukončení obou etap staveb se předpokládá spuštění smíšeného 

provozu pod dohledem ETCS nikoliv spuštění výhradního provozu. Spuštění výhradního 

provozu není na této trati časově definováno. Výhradní provoz ETCS bude řešit stavba, která je 

aktuálně v přípravě s názvem „ETCS Brno Horní Heršpice - Zastávka u Brna“. 

Dotaz č. 257: 

Předpokládáme potřebu zajištění místního nouzového pracoviště ZPC. Předpokládají se tato 
pracoviště v žst. Tetčice – Bobrava i v žst. Zastávka u Brna? Dle zadávací dokumentace je 
počítáno s místností nouzové obsluhy u obou žst.  Dotaz souvisí s upřesněním možnosti použití 
traťového stavědla. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení a zohlednění v příslušných VV. 

 
Odpověď:  

Po ověření zadavatelem ano, projekt počítá s místností nouzové obsluhy (bylo projednáno) a 

s vybudováním dvou ZPC v obou stanicích. 

Dotaz č. 258: 

Dotaz se týká zabezpečovacího zařízení. V ZD jsme nenalezli platné závěrové tabulky (dále 
ZT). Kdy zadavatel předpokládá, že předá platné ZT vítěznému uchazeči? 
 
Odpověď:  

Po ověření zadavatele budou závěrové tabulky předány po kontrole DTD (DLZT) během 

zahájení stavby. 

Dotaz č. 259:  
SO 07-15-06 Žst. Zastávka u Brna, kabelovod 

Ve výše uvedeném rozpočtu je pol.č.71 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 
17 05 03* ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY) LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÁ ROPNÝMI LÁTKAMI - 

BIODEGRADACE, VČETNĚ DOPRAVY o výměře 248,544 T, v popise položky je uvedeno: ' 
kontaminovaná zemina z výkopů 30 % objemu výkopů z kolejiště' a tento text pokračuje 
výpočtem: 6*1.3*2.1*0.5*1.6=13,104 [A]; 67*1.3*0.6*0.5*1.6=41,808 [B]; 5*1.3*(2.5-
0.8)*0.5*1.6=8,840 [C]; 5*1.9*(3.6-0.7)*0.5*1.6=22,040 [D]; 9*1.9*(3.0-
1.5)*0.5*1.6=20,520 [E]; 1.5*1.9*(3.6-0.7)*0.5*1.6=6,612 [F]; 5*1.9*(3.0-
1.5)*0.5*1.6=11,400 [G]; 2*1.9*(4.7-0.3)*0.5*1.6=13,376 [H]; 11*1.9*(4.0-
1.5)*0.5*1.6=41,800 [I]; 5*1.9*2.4*0.5*1.6=18,240 [J]; 25*1.3*1.45*0.5*1.6=37,700 [K]; 

7*1.3*(1.9-0.1)*0.5*1.6=13,104 [L]; Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=248,544 
[M]. V tomto dodatečném popisu nalézáme rozpor v informaci a v samotném výpočtu 
informace říká, že kontaminováno je 30% a výpočet počítá 50%. Ptáme se zadavatele, který 
předpoklad platí? Případně opravy žádáme o úpravy výpočtu a navazující položky v SO 90-90. 
Odpověď:  

Po ověření zadavatelem byl popis u položky č. 71 v soupisu prací upraven na 50% 

kontaminace, výměry zůstávají stejné. Viz příloha. 

Dotaz č. 260: 
 SO 07-15-06 Žst. Zastávka u Brna, kabelovod 
Ve výše uvedeném rozpočtu je pol.č.70 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

VČETNĚ DOPRAVY. Domníváme, že je špatně označená třída těžitelnosti zemin neboť podle 
zdrojová položka je označená dle staré ČSN 73 3050 a tudíž tato zemina podle nové ČSN 73 
6133 by měla být označena TŘ.I. 
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Odpověď:  

Po ověření zadavatelem byla položka č. 70 zrušena a nahrazena položkou č. 72, výměra 

zůstává stejná. Byl upraven i SO 90-90, změna množství u položky č. 1 a č. 3. Viz příloha. 

 

Dotaz č. 261: 

SO 06-15-02 T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, kabelovod 
Ve výše uvedeném rozpočtu je pol.č.60 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 
VČETNĚ DOPRAVY, Domníváme, že je špatně označená třída těžitelnosti zemin neboť podle 
zdrojová položka je označená dle staré ČSN 73 3050 a tudíž tato zemina podle nové ČSN 73 
6133 by měla být označena TŘ.I. 
Odpověď:  

Po ověření zadavatelem byla položka č. 60 zrušena a nahrazena položkou č. 62, výměra 

zůstává stejná. Byl upraven i SO 90-90, změna množství u položky č. 1 a č. 3. Viz příloha.  

  

Dotaz č. 262: 
 SO 04-18-01 Úprava polní cesty pod mostem v km 1,440 
Ve výše uvedeném rozpočtu je uvedena položka č. 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 
ŽELEZNIC TŘ. I o výměře 944 m3, v popisu položky je uvedeno 
((480+380)*0,65)+((430+340)*0,5)). Dle našeho názoru je však uvedený výpočet chybný. 
Dle pracovních řezů jsou výšky skladeb nových vozovek 0,46m (A) a 0,8 (B) nikoliv 0,65m a 
dále se domníváme, že i uvedené plochy nezohledňují odpočet prostoru pod mostem. Z tohoto 

zjištění vyplývá, že by měla být výměra nižší. Může zadavatel prověřit naši domněnku a 
případně výměru položky č.1 upravit a současně upravit i navazující položky(uložení, 
poplatky)? 
Odpověď:  

Po ověření zadavatelem byly upraveny tyto položky:  

- položka č. 1 (12373 - ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I) – změna 

kubatury, 

- položka č. 19 (R015111 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY) – změna 

kubatury 

 

Dále je přiložen výpočet kubatur. Viz příloha kubatury-BrZas2st-SO041801.pdf. V souvislosti 

s touto změnou bylo upraveno i množství položky č. 1 u SO 90-90. 

 
Dotaz č. 263: 
SO 05-15-01 A Žst. Tetčice, technologická budova , Architektonicko – stavební část 
Ve výše uvedeném rozpočtu je uvedená položka č. 43 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 
VČETNĚ DOPRAVY o výměře 1.011,408T bez popisu výpočtu výměry. Při naší kontrole bilance 

zemních hmot jsme dospěli, že je zřejmě hodnota položky č.43 chybná, neboť 305m3 (pol.4) + 
233,597m3 (pol.č.7) + 23,296m3 (pol.č.9) - 119,059m3 (pol.č.16 zásyp) = 442,834m3 x 
1,6T/m3 = 708,534T. Může zadavatel prověřit výpočet položky č.43? 
Odpověď:  

Po ověření zadavatelem byla upravena položka č. 43, od původního množství byl odečten zásyp 

(položka č. 16). Koeficient přepočtu z m3 na T platí dle hodnoty uvedené v soupisu prací 1,8. 

V souvislosti s touto změnou byl upraven i SO 90-90, položka č. 1. Viz příloha. 

Dotaz č. 264: 
SO 05-15-01 D Žst.Tetčice TB, klimatizace technologických místností 
Ve výše uvedeném rozpočtu je u položky č. 21 El.přímotop N=1,0 kW uvedeno množství 

2KUSY. Což ovšem neodpovídá technické zprávě a výkresu. V TZ a výkresu 1.NP je zakreslen a 
uveden pouze 1 KUS tohoto přímotopu. Může zadavatel upravit rozpočet dle TZ a výkresu? 
Odpověď:  

Po ověření zadavatelem je v soupisu prací i na výkrese 1 N.P správně uvedeno množství 2 ks a 

byla upravena technická zpráva. Viz příloha D.2.2.1_SO051501_část D_01_TZ_R1.pdf 
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Dotaz č. 265: 

SO 05-15-01C Žst. Tetčice, technologická budova - C - kabelovod 
Ve výše uvedeném rozpočtu je pol.č.49 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 
VČETNĚ DOPRAVY domníváme, že je špatně označená třída těžitelnosti zemin neboť podle 
zdrojová položka je označená dle staré ČSN 73 3050 a tudíž tato zemina podle nové ČSN 73 

6133 by měla být označena TŘ.I. 
Odpověď:  
Po ověření zadavatelem byla zrušena položka č. 49 a nahrazena položkou č. 52, výměra 
zůstává stejná. Upraven i SO 90-90, změna množství u položky č. 1 a č. 3. Viz příloha. 
 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací 

dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro 
podání nabídek o 1 pracovní den ze dne 2. 8. 2021 na den 3. 8. 2021. 
 
 
 

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři 
povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných 

informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č. 
VZ Z2021-021724). Změny se týkají těchto ustanovení: 
 
Oddíl IV. 2.2):  
rušíme datum 19. 7.2021 v 9:30 hod. a nahrazujeme datem 3. 8. 2021 v 9:30 hod.,  
Oddíl IV. 2.7):  

rušíme datum 19. 7. 2021 v 9:30 hod. a nahrazujeme datem 3. 8. 2021 v 9:30 hod. 
 
 
Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na 
profilu zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 
 
 

Příloha:       
D.1.1.3_PS 50-28-01 0602 3.NP.pdf 

D.2.2.1_SO051501_část D_01_TZ_R1.pdf 
kubatury-BrZas2st-SO041801.pdf 
Soupisy prací_Vysvětlení č.9.xml 
Rekapitulace_Vysvětlení č.9.lxs 
 

 
V Praze dne 20. 7. 2021 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ing. Libor Kuta 

vedoucí oddělení zadávání investic 
odboru investičního 
na základě „Pověření“ č. 1937 ze dne 02.07.2015 
Správa železnic, státní organizace 
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