
  

  

 
 

Zadávací podmínky na zpracování 
zjednodušené projektové dokumentace 

 

 Vypracování projektové dokumentace „Oprava trati v 
úseku Horní Police - Stružnice“ 

 

1.    Předmět zakázky a požadavky na zhotovení: 

Požaduje se zpracovat zjednodušenou projektovou dokumentaci ve čtyřech vyhotoveních, včetně 
jejího projednání s civilními i drážními složkami s následujícím rozsahem: 

1) Technická zpráva 
2) Situace 
3) Podélný profil  
4) Vzorové příčné řezy koleje a přejezdů 
5) Vytyčovací výkres 
6) Technologický postup výlukových prací 
7) Položkový soupis prací s výkazem výměr (oceněný + neoceněný) 
8) Dokladová část (výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy, příp. informací o 

parcele, projednání s orgány státní správy a správců sítí)  
 
Souprava č. 1 a č. 2 bude opatřena razítkem s autorizací. 
 
Pro vytvoření položkového soupisu prací s výkazem výměr je závazný aktuální Sborník pro 
údržbu a opravy železniční infrastruktury a databáze ÚRS Praha a.s. 
 
Před zahájením projektových prací bude svolána vstupní porada (případně místní šetření) za 
účasti jednotlivých správ OŘ Hradec Králové za účelem upřesnění rozsahu projektové 
dokumentace. V závěru projektových prací bude svoláno konferenční projednání (v dostatečném 
předstihu, které umožní případné zapracování připomínek) za účasti jednotlivých správ OŘ 
Hradec Králové za účelem konečného projednání projektové dokumentace.  
 
Termín odevzdání: 7 měsíců od podpisu smlouvy 
 
 

2. Stávající stav:  

Železniční svršek a spodek 
 

V traťovém úseku Horní Police – Stružnice km 11,800 – 11,900 se železniční svršek skládá 
z kolejnic tvaru  S49 na betonových pražcích SB6  s tuhým upevněním. Traťový úsek je vevařen 
do bezstykové koleje. Stávající rychlost 80 km/h. V km 11,800 – 11,900 dochází k opakovanému 
borcení GPK. Předpokládáme, že opakování borcení koleje je následkem nestability tělesa 
železničního spodku (násep cca 5m) – neúnosné podloží. Na rašelinovém spodku s promíseným 
šedým jílem, pískem a vysokou hladinou spodní vody, kde se předkové již v roce 1957 snažily o 
stabilizaci 5 příčnými žebry po 20m vyplněnými škvárou, nějakou dobu toto řešení postačovalo, 



  

 

ale v r. 1979 bylo k sanaci svahu přistoupeno znovu a bylo po 10m zřízeno 14 horizontálních 
vrtů 60-80 m dlouhých v uvedeném km, pod tělesem železničního náspu kolmo k ose koleje, 
které budou vzhledem ke svému stáří již asi nefunkční a zanesené nebo jejich funkce je tak 
omezena, že svůj účel 100% neplní. 

 
 
3. Požadované práce: 

Železniční svršek a spodek 
 
Zhotovitel v rámci plnění zakázky posoudí funkčnost stávajícího navrženého řešení sanace 
náspu a v případě nutnosti navrhne nové řešení stabilizace náspu v km 11,700 – 11,800 
v traťovém úseku Horní Police – Stružnice. 
 
Všeobecné požadavky: 
 

- osazení nových zajišťovacích značek, demontáž a likvidace starých zajišťovacích značek;   
návrh osazení nových zajišťovacích značek předložit SPPK ke schválení 

- obnova nátěru staničníků 
- demontáž a likvidace výzisku betonových a dřevěných pražců dle předkategorizace 
- roztřídění výzisku kolejnic a drobného materiálu dle předkategorizace, převoz a uložení 

dle dispozic zadavatele 
- likvidace výzisku polyetylenových a pryžových podložek  
- vytyčení inženýrských sítí + dozory 
- nezadatelné práce SSZT,SMT, SEE, Telematika 

 
 

4.       Výluky: 

Předpokládaná realizace opravné práce: 4/2023 – 6/2024   
                                                           
Všechny práce vyžadující výluky budou provedeny v termínech stanovených Správou železnic, 
s. o. a délkách dle výlukových rozkazů. 
 

5.        Staveniště: 

Stavba včetně zařízení je umístěna na pozemcích Správy železnic, s. o. Případný zábor 
soukromých pozemků s jejich majiteli, případně nájemci si projedná a zajistí zhotovitel díla 
(opravných prací). Nejpozději do 30 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela 
vyklidit staveniště. Po odstranění případných závad a drobných nedodělků je povinen vyklidit 
staveniště do 15 dnů. Po vyklizení staveniště je zhotovitel díla (opravných prací) povinen tento 
prostor řádně upravit. 
 

6.        Záruky: 

Zadavatelem jsou požadovány následující minimální záruky: 
 

- projekt ………………………………………………60 měsíců 
 

7.        Při předání a převzetí dok. stavby předloží zhotovitel tyto doklady: 

- dokumenty vyplývající z Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah a 
předpisu SŽDC (ČD) S3/1 

- podklady pro vypracování podkladů pro pasportní evidenci 
- měření GPK  



  

 

- dokumentaci skutečného provedení stavby (2 listinná vyhotovení a 1 digitální 
vyhotovení) 
 

8. Materiálové zajištění: 

Veškerý potřebný materiál zajistí zhotovitel opravné práce. 
   

9. Geodetické podklady: 

Vypracovaná projektová dokumentace bude navázána na bodové pole SŽG. Pro převzetí 
podkladů bude nutno kontaktovat Ing. Jiří Balcárek, SŽG Praha, tel. 606 054 296. 
        

10. Přílohy: 

 
- Nákresný přehled žel. svršku 
- TZ – stávající stav 

 


