Oprava trati v úseku Beroun Závodí - Hýskov
ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE


 Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Základní údaje zadavatele

Název akce:                 Oprava trati v úseku Beroun Závodí - Hýskov
Trať podle JŘ:
174  Beroun - Rakovník
TU:
0761  Beroun-os.n. (mimo) - Rakovník (včetně)

Kraj:
Středočeský

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace


Oblastní ředitelství Praha


Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

2. Obsah a členění zadávací dokumentace


00 Zadávací dokumentace – Technická zpráva

3. Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V úseku žst. Beroun Závodí – Hýskov, jsou ojeté kolejnice, defektoskopické závady v BK, vyžilé dřevěné a betonové pražce, vyžilé výhybky a výhybkové pražce, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože, nefunkční odvodňovací zařízení, nevyhovující přejezdové konstrukce. 
V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.
4. Místo a předmět plnění
SO 01 – Beroun Závodí - Hýskov
Zhotovitel provede:
· dělení kolejnic kyslíkem

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

· souvislou výměnu pražců v km 1,710-2,840; 2,865-3,255; 3,290-4,060; 4,300-5,420 (nové pražce B91 S/2 včetně upevňovadel a užité pražce vystrojené SB8 dodá objednatel v rozsahu dle výkazu výměr) nové rozdělení pražců bude „u“
· výměnu pražce malou těžící mechanizací na mostě v km 4,751 (nové dřevěná příčné pražce dodá objednatel, drobný materiál dle výkazu výměr dodá zhotovitel)

· demontáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné v km 2,840-2,865; 5,420-5,460

· demontáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové v km 3,255-3,290; 4,060-4,300

·  montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové v km 2,840-2,865; 3,255-3,290; 4,060-4,300; 5,420-5,460 (nové pražce a kolejnice dodá objednatel)
· výměnu kolejnicových pasů v km 1,700-2,840; 2,860-3,255; 3,290-4,060; 4,300-5,420 (nové kolejnice dodá objednatel)

· výměnu kolejového lože melou těžící mechanizací včetně lavičky v km 2,840-2,865; 3,255-3,290; 4,060-4,300; 5,420-5,460

· souvislé čištění kolejového lože strojně pražce betonové v km 1,710-2,840; 2,865-3,255; 3,290-4,060; 4,300-4,744; 4,758-5,420

· úpravu GPK metodou přesnou km 1,710-5,460
· doplnění kolejového lože kamenivem třídy BI frakce 31,5/63 (nové kamenivo dodá zhotovitel v rozsahu dle výkazu výměr)

· výměnu upevnění podkladnicového komplety a pryžové podložky na mostě v km 1,709 a 4,751 (nový drobný kolejový materiál dodá zhotovitel v rozsahu dle výkazu výměr)
· umožnění volné dilatace kolejnic s montáží a demontáží kluzných podložek a upevňovadel v km 1,700-5,460

· dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v počtu 60 ks

· svařování kolejnic termitem plný předehřev a standartní spára v celkovém počtu 76 ks

· demontáž zajišťovacích značek včetně jejich odvozu a likvidace

· odtěžení části železničního svršku a spodku pro uložení betonových prefabrikátů U3 

· rozšíření stezky zemního tělesa betonovými prefabrikáty U3 (podkladní beton a betonové prefabrikáty U3 dodá zhotovitel dle výkazu výměr)

· svahování a reprofilace železničního spodku s naložením nebo rozprostřením výzisku v km 1,725-5,460

· výměnu hektometrovníků v km 1,4-5,5 (nové hektometrovníky dodá zhotovitel)

· demontáž dřevěných pražců 1041 ks

· demontáž betonových pražců 4497 ks   

· likvidaci odpadu ze SČ a části svahování, plastových součástí a betonových prefabrikátů zajišťovacích značek
SO 02 – žst. Beroun Závodí
Zhotovitel provede:
· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

· demontáž a montáž dílů přejezdové konstrukce přechodu na nástupiště v km 1,213

· demontáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné staniční kolej č. 1 v km 0,635-0,941; 0,9725-1,193

· demontáž výhybky č. 8 v ose koleje do součástí

· výměnu kolejového lože malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce staniční koleje č. 1 v km 0,635-0,941; 0,9725-1,193

· souvislou výměnu kolejového lože se snesením kolejového roštu výhybky č. 8
· ruční výměnu 8 ks pražce za KV č. 10 do 1 SK (nové dřevěné pražce dodá objednatel a drobný materiál dle výkazu výměr dodá zhotovitel)

· montáž kolejového roštu v ose koleje  rozdělení „u“ v km 0,635-0,941; 0,9725-1,193 (užité vystrojené pražce SB8 a užité kolejnice S49 dodá objednatel dle výkazu výměr; nový drobný materiál komplety a pryžové podložky dodá zhotovitel)

· montáž výhybky č. 8 v ose koleje (objednatel a zhotovitel dodá materiál v rozsahu dle výkazu výměr)

· zřízení zádržné opěrky proti putování jazya na výhybky č. 8 včetně dodání materiálu

· základní broušení celé výhybky č. 8 (T6°)

· doplnění kolejového lože souvisle strojně v koleji a ve výhybce včetně dodání kameniva BI frakce 31,5/63 v rozsahu dle výkazu výměr
· úpravu GPK metodou přesnou v 1 SK km 0,635-0,941; 0,9725-1,193; výběhy výhybek celkem 200m

· úpravu GPK metodou přesnou výhybek č. 8, 9, 10 
· umožnění volné dilatace kolejnic s osazením a demontáží kluzných podložek a upevňovadel v 1 SK v km 0,635-0,941; 0,9725-1,243

· umožnění volné dilatace dílů výhybek s montáží a demontáží upevňovadel na výhybce č. 8
· dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v počtu 6 ks

· svařování kolejnic termitem plný předehřev a standartní spára v celkovém počtu 66 ks
· snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce č. 8, 9, 10
· seřízení hákových závěrů výhybky č. 8

· seřízení čelisťových závěrů výhybek č. 9 a 10

· opravu stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu celkem 660 m2 včetně dodání kameniva frakce 4/8
· likvidaci odpadu z výměna KL a opravy stezky, plastových součástí
· demontáž dřevěných pražců 8 ks

SO 03 – žst. Hýskov 

Zhotovitel provede:

· dělení kolejnic kyslíkem

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

· demontáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné celkem 143 m (rozsah dle výkazu výměr)
· demontáž výhybky č. 6 a 7 v ose koleje do součástí

· výměnu kolejového lože malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce staniční celkem 235 m2 (rozsah dle výkazu výměr)
· souvislou výměnu kolejového lože se snesením kolejového roštu výhybky č. 6 a 7
· vložení geotextilie pod výhybku č. 6 a 7

· montáž kolejového roštu v ose koleje  rozdělení „u“ celkem 119 m (rozsah dle výkazu výměr, užité vystrojené pražce SB8 a užité kolejnice S49 dodá objednatel dle výkazu výměr; nový drobný materiál komplety a pryžové podložky dodá zhotovitel)

· vložení výhybky č. 7 (smontovanou užitou výhybku na dřevěných pražcích JS49 1:9-300 P dodá objednatel – uložena v žst. Beroun Závodí)

· montáž výhybky č. 6 a části výhybky č. 7 v ose koleje (objednatel a zhotovitel dodá materiál v rozsahu dle výkazu výměr)

· zřízení zádržné opěrky proti putování jazya na výhybky č. 6 včetně dodání materiálu

· základní broušení celé výhybky č. 6 a 7 (JS49 1:9-300)
· doplnění kolejového lože souvisle strojně v koleji a ve výhybce včetně dodání kameniva BI frakce 31,5/63 v rozsahu dle výkazu výměr
· úpravu GPK metodou přesnou celkem 300 m včetně výběhů
· úpravu GPK metodou přesnou výhybek č. 6 a 7 
· umožnění volné dilatace kolejnic s osazením a demontáží kluzných podložek a upevňovadel celkem 250 m koleje dotčená opravnými pracemi včetně výběhů
· umožnění volné dilatace dílů výhybek s montáží a demontáží upevňovadel na výhybce č. 6 a 7
· dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v počtu 6 ks

· svařování kolejnic termitem plný předehřev a standartní spára v celkovém počtu 50 ks
· snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce č. 6 a 7
· seřízení hákových závěrů výhybky č. 6 a 7
· likvidaci odpadu z výměna KL a odpadu plastových součástí
SO 04 – Přejezd P2314
Zhotovitel provede:

· odstranění AB komunikace hloubky do 20 cm 
· demontáž stávajícího pryžového přejezdu včetně náběhových klínů
· demontáž komunikace ze zámkové dlažky od koleje vpravo po odvodňovací žlab

· odtěžení zeminy pro závěrné zídky přejezdu
· montáž přejezdové konstrukce lehké betonové vnitřní a vnější včetně závěrných zídek z dílců délky 1,2 m včetně náběhových klínů s dodáním materiálu o celkové délce 3,6 m

· montáž obrubníků mezi kolejemi a vpravo od závěrné zídky po odvodňovací žlab

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložné a obrusné vrstvy tloušťky 12 cm mezi kolejemi a vpravo od závěrné zídky po odvodňovací žlab
· odvoz a likvidaci vyzískaného asfaltu a plastových součástí
· zajištění uzavírky komunikace včetně dopravního značení a ostatních nákladů
SO 05 – Přejezd P2315
Zhotovitel provede:

· dělení AB komunikace řezáním hloubky do 30 cm

· odstranění AB komunikace hloubky do 30 cm 
· demontáž stávajícího odvodňovacího žlabu
· odtěžení zeminy pro závěrné zídky přejezdu a odvodňovací žlab

· zřízení otevřeného odvodňovacího zařízení přejezdu včetně dodání materiálu (viz výkaz výměr)

· montáž přejezdové konstrukce betonové vnitřní a vnější včetně závěrných zídek z dílců délky 1,2 m včetně náběhových klínů s dodáním materiálu o celkové délce 9,6 m

· vložení geomříže výztužové včetně dodání materiálu mezi jednotlivé vrstvy asfaltového betonu komunikace
· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké s podkladní, ložné a obrusné vrstvy tloušťky 25 cm

· zalití spár v komunikaci asfaltovou zálivkou včetně dodání materiálu

· odvoz a likvidaci vyzískaného asfaltu a betonových prefabrikátů odvodňovacího žlabu
· zajištění uzavírky komunikace včetně dopravního značení a ostatních nákladů
SO 06 – Přejezd P2316
· Zhotovitel provede:

· demontáž stávající betonové přejezdové konstrukce včetně náběhových klínů

· odtěžení zeminy pro závěrné zídky přejezdu a odvodňovací žlab

· zřízení otevřeného odvodňovacího zařízení přejezdu včetně dodání materiálu (rozsah dle výkazu výměr)

· montáž přejezdové konstrukce betonové vnitřní a vnější včetně závěrných zídek z dílců délky 1,2 m včetně náběhových klínů s dodáním materiálu o celkové délce 7,2 m

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké s podkladní, ložné a obrusné vrstvy tloušťky 24 cm

· zalití spár v komunikaci asfaltovou zálivkou včetně dodání materiálu

· zajištění uzavírky komunikace včetně dopravního značení a ostatních nákladů
SO 07 – P2317
Zhotovitel provede:

· dělení AB komunikace řezáním hloubky do 30 cm

· odstranění AB komunikace hloubky do 30 cm 
· odtěžení zeminy pro závěrné zídky přejezdu 

· montáž přejezdové konstrukce betonové vnitřní a vnější včetně závěrných zídek z dílců délky 1,2 m včetně náběhových klínů s dodáním materiálu o celkové délce 9,6 m

· vložení geomříže výztužové včetně dodání materiálu mezi jednotlivé vrstvy asfaltového betonu komunikace

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké s podkladní, ložné a obrusné vrstvy tloušťky 25 cm

· zalití spár v komunikaci asfaltovou zálivkou včetně dodání materiálu

· odvoz a likvidaci vyzískaného asfaltu

· zajištění uzavírky komunikace včetně dopravního značení a ostatních nákladů
SO 08 – P2318
Zhotovitel provede:

· dělení AB komunikace řezáním hloubky do 30 cm

· odstranění AB komunikace hloubky do 30 cm 
· demontáž stávajícího odvodňovacího žlabu
· odtěžení zeminy pro závěrné zídky přejezdu a odvodňovací žlab

· zřízení otevřeného odvodňovacího zařízení přejezdu včetně dodání materiálu (rozsah dle výkazu výměr)

· montáž přejezdové konstrukce betonové vnitřní a vnější včetně závěrných zídek z dílců délky 1,2 m včetně náběhových klínů s dodáním materiálu o celkové délce 6 m

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké s podkladní, ložné a obrusné vrstvy tloušťky 25 cm

· zalití spár v komunikaci asfaltovou zálivkou včetně dodání materiálu

· zajištění uzavírky komunikace včetně dopravního značení a ostatních nákladů
SO 09 – Zabezpečovací zařízení

Zhotovitel provede:

· demontáž elektromotorického přestavníku č. 6 a 7 v žst. Hýskov

· montáž elektromotorického přestavníku č. 6 a 7 v žst. Hýskov

· demontáž elektromotorického přestavníku č. 6 a 7 v žst. Hýskov 
· montáž elektromotorického přestavníku č. 6 a 7 v žst. Hýskov 
· demontáž počítacího bodu počítače náprav PNZ 1 (rozsah dle výkazu výměr)
· montáž počítacího bodu počítače náprav PNZ 1 (rozsah dle výkazu výměr)
SO 10 – Výřez vegetace

Zhotovitel provede:

· odstranění vegetace ze skalních ploch horolezeckou technikou včetně stažení k zemi

· štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením

· vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2

· vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2

· vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2

· vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2

· ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m

· kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm

· kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm

· kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm

· kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm

· kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm

· kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm

· rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm

· rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm

SO 11 – VRN
Zhotovitel provede:

· průzkum výskytu škodlivin kontaminace kameniva 4x  (SO 01 - 2x; SO 02 - 1x; SO 03 - 1x)

· geodetické zaměření před stavbou v průběhu stavby a po ukončení stavby 
· vytyčení inženýrských sítí 
· přeprava mechanizace na staveniště

· zřízení a vybavení staveniště včetně zabezpečení

· projektové práce: 

a) vypracováním dokumentace potřebné pro zřízení BK včetně projednání s OJ SŽG Praha a její realizace 

b) Pro SO 01, SO 02, SO 03 vypracování zjednodušené projektové dokumentace k zajištění PPK včetně projednání s OJ SŽG Praha 

c) zjednodušenou projektovou dokumentaci včetně realizace pro zajištění rozšíření náspu v km 4,080 – 4,281 krabicovými díly U3 se založením do hloubky minimálně 0,7m

d) zjednodušenou projektovou dokumentaci včetně realizace pro řešení PPK náhrady výhybek č. 6 a 7 v žst. Hýskov ze stávajících T6° za užité JS49 1:9-300 na dřevěných pražcích

e) zjednodušený projekt přejezdových konstrukcí včetně realizace pro přejezdy P2314, P2315, P2316, P2317, P2318 

f) Pro SO 01 (km 1,715 – 5,460) vypracování a realizace projektové dokumentace k zajištění a optimalizaci PPK pro zavedení rychlostního profilu V100 a V130 s využitím podkladů Směrodatných rychlostních profilů (viz příloha č. 2 - SRP) včetně projednání s OJ SŽG Praha. Projektová dokumentace bude dále obsahovat dokumentaci umístění kompletní výstroje trati stávající a dotčené změnou rychlosti a zavedením rychlostního profilu V100 a V130.

SO 12 – Odstraňování postradatelných objektů SŽ v obvodu OŘ Praha

PS 01 - Beroun Závodí - závorářské stanoviště (5000145794)

Zhotovitel provede práce v souladu s položkovým soupisem prací a technickou zprávou.
PS 02 - Beroun Závodí - str.dom.č.2 Pražská čp. 145 (5000145787)

Zhotovitel provede práce v souladu s položkovým soupisem prací, technickou zprávou a plánem prací odstraňování materiálů obsahujících azbest ze stavby.
Ostatní 
Vyzískané betonové prefabrikáty, výzisk ze ŠL a svahování, asfalt a plastové součásti budou v souladu s položkovým rozpočtem a výkazem výměr odvezeny a zlikvidovány dle platné legislativy České republiky. Veškerý kovový materiál z úseku Beroun Závodí (mimo) – Hýskov (včetně) zhotovitel předá prokazatelně zástupci TO Rakovník. Veškerý kovový materiál vyzískaný v žst. Beroun Závodí zhotovitel předá prokazatelně zástupci TO Beroun. Veškerý kovový materiál vyzískaný z SO 12 zhotovitel prokazatelně předá zástupci Správy pozemních staveb.
Uzavírku přejezdů a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel P2314, P2315, P2316, P2317, P2318.
5. Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Majzlík Vladimír, pracovník SŽ, s.o. SŽG Praha(:  728 361 005, e-mail: Majzlik@spravazeleznic.cz.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Majzlík Vladimír (: 728 361 005
Specifikace položek:
Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden ve Zvláštních technických podmínkách v bodě 4.4.
Předpokládaný termín a místo dodání materiálu dodávaného objednatelem:

· Pražec betonový příčný vystrojený užitý tv. SB 8 P – 600 ks  - žst. Berou Závodí

· Pražec betonový příčný vystrojený užitý tv. SB 8 P – 504 ks – žst, Zdice

· Dřevěné výhybkové pražce pro žst. Beroun Závodí budou k odebrání v žst. Beroun Závodí

· Dřevěné výhybkové pražce a dřevěné příčné pražce pro žst. Hýskov budou k odebrání v žst. Hýskov

· Kolejnice užité tv. S49 – budou k odebrání v žst. Beroun Závodí

· Výhybka jednoduchá smontovaná užitá JS49 1:9-300 pravá - kompletní ocelové součásti, pražce dřevěné, zámky proti putování bude k odeprání v žst. Beroun Závodí

· Výhybka jednoduchá užitá kompletní ocelové součásti JS49 1:9-300 levá bude k odebrání v žst. Praha Řeporyje 

· Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B91S/2 (S): 8.9.2021 – 6251 ks – Berou Závodí

· Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 49 E1 délky 120 metrů:  8.9.2021 – 64 ks – Beroun Závodí
Ostatní: 

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce budou realizovány ve výluce dle ROV 63238 a ROV 63221 etapy B podle technologického postupu a časového harmonogramu dodavatele. Výluky zajistí Správa tratí Praha západ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc září až listopad:
06.09. – 24.09.2021 – nepřetržitě 1., 1a SK a výhybka č. 8 v žst. Beroun Závodí
06.09 – 19.11.2021 – nepřetržitě Beroun Závodí – Roztoky u Křivoklátu
Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

           V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK v platné změně.

 Požadavek na stav zařízení po provedení prací:

 Dodavatel dodrží objem a rozsah požadovaných prací stanovených zadávací dokumentací, kvalitu doloží nutnými doklady stanovenými v příloze „Doklady a dokumentace k převzetí opravných a údržbových prací k zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty“. 
 Rozsah prací, výkony včetně množství materiálu jsou uvedeny v  Položkovém soupis prací s výkazem výměr.
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