
Popis prací 

Oprava výhybek č. 22 – 29 v žst. Blažovice 

Úsek: ŽST Blažovice 

  

TUDU: 2302 D1 

Popis stávajícího stavu: 

Stáří železničního svršku v předmětném úseku je z let 1991 - 1996. Uvedený úsek vykazuje defektoskopické 

závady kolejnic a výhybkových součástí, špatnou držebnost pražců a znečištěné kolejové lože. Železniční 

svršek tvoří kolejový rošt na betonových pražcích SB8 kolejnice S49, tuhé upevnění kolejnic se svěrkami ŽS3. 

Výhybky jsou tvaru S49 na dřevěných pražcích. 

 

Popis navrženého stavu:  

Na kolejích č. 1 a 2 bude provedena výměna kolejnic – dle schématu, kolejnice dodá Objednatel. V části kolejí 

č. 1 a 2 budou vyměněny betonové pražce SB8 za betonové B91S/2 – dodá Objednatel. V přípoji za 

výhybkou č. 22 do koleje č. 4 a 6 budou vyměněny dřevěné pražce za užité betonové SB8 a kolejnice za nové 

49E1. Bude provedena výměna LISů dle schématu. Provede se výměna kolejového lože dle schématu. Koleje 

a výhybky (č. 22, 23, 25 – 29) budou podbity v rozsahu výměny kolejnic a pražců, navíc bude provedena 

oprava GPK celé staniční koleje č. 6 a 6a. 

Na výhybkách č. 22 – 29 budou vyměněny dřevěné pražce – dle tabulky včetně kolejových přípojů. Dřevěné 

pražce dodá Objednatel. 

Dojde k výměně výhybkových součástí následovně: 

Výhybka č. 23 – LISy 

Výhybka č. 25 – levý jazyk a opornice 

Výhybka č. 26 – pravý jazyk a opornice, navaření srdcovky 

Výhybka č. 27 – LISy, navaření srdcovky 

Výhybka č. 28 – levý jazyk a opornice, srdcovka 

Výhybka č. 29 – oba jazyky a opornice, 1 x LIS 

Výhybkové díly (jazyky, opornice a srdcovky) dodá Objednatel 

 

Práce, které zajistí zhotovitel: 

- Zpracování projektu směrové a výškové úpravy kolejí 1, 2 včetně osazení zajišťovacích značek 

- Zajištění měření PPK před a po opravě GPK. 

- Zajištění projektu na provizorní KSUaTP 

- Odpojení ukolejnění a jeho úpravu na provizorní stav   

- Demontáž lan od stykových transformátorů 

- Demontáž topných tyčí na výhybkách 

- Výměnu kolejového lože v rozsahu dle schématu 

- Výměnu kolejového roštu v rozsahu dle schématu 

- Výměnu kolejnic v rozsahu dle schématu 

- Výměnu pražců v rozsahu dle schématu a ve výhybkách dle rozpisu 

- Výměnu upevňovadel a pryžových podložek v místech výměny kolejnic 

- Výměnu upevňovadel a pryžových podložek ve výhybkách 22, 23, 25 – 29 a v kolejových přípojích 

- Výměnu výhybkových součástí dle schématu 

- Výměnu LISů dle schématu 

- Navaření srdcovek výhybek č. 26 a 27 

- Svaření kolejnic a výhybek do BK 

- Oprava GPK následovně: 

o od přejezdu v km 15,543 v koleji č. 1 a 2 do km 16,050 

o kolej č. 6a a 6 v celé délce 



o výhybky č. 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 a kolejové přípoje za a mezi výhybkami 

- Práce spojené s demontáží, montáží a seřízením ČZ 

- Zřízení drážních stezek v oblasti výhybek a v oblasti kolejí č. 1 a 2 po km 16,025 

- Montáž lan od stykových transformátorů 

- Montáž ukolejňovacích lan na patu kolejnice 

- Montáž topných tyčí na výhybky 

- Úprava ukolejnění a kolejových obvodů do původního stavu 

- Kolejnicové pásy budou rozřezány na min. 20 m dlouhé kolejnice a uloženy v ŽST Blažovice 

- Ocelové součásti budou předány objednateli 

- Odvoz a likvidace pryžových součástí 

- Odvoz a likvidace dřevěných pražců 

- Odvoz a likvidace betonových pražců 

- Odvoz vytěženého štěrku na skládku – na sousední zhlaví do prostoru mezi trať směr Holubice a 

Slavkov u Brna 

- Nové kolejnice a pražce budou přistaveny v ŽST Blažovice před výlukou. Zhotovitel zajistí jejich 

přepravu na místo výměny a jejich složení do koleje. 

- Zhotovitel musí mít určeného vedoucího práce a ZPŘS. 

- Zhotovitel dílo provede v souladu s platnými předpisy SŽDC, TKP a ČSN 736360-2 

- Před uvedením do provozu bude provedeno měření a vyhodnocení GPK měřícím vozíkem KRAB 

- Budou dodržovány zásady BOZP 

- Dodání dokladové části 

Zhotovitel dodá materiál (dle soupisu prací): 

- Materiál dle soupisu prací 

Objednatel zajistí a dodá: 

- Předání staveniště, předání a převzetí díla 

- Nepřetržitou výluku kolejí a napětí k provedení prací: 

 ŽST Blažovice lichá nepřetržitá 21. 9. – 27. 9. 2021 

 ŽST Blažovice sudá nepřetržitá 27. 9. – 4. 10. 2021 

Objednatel dodává materiál: 

- Kolejnicové pásy 49E1 R260 délky 75m 

- Výhybkové součásti 

- Betonové pražce nové B91S/2 

- Betonové pražce užité SB8 

- Dřevěné pražce 

- OZOVa, krytí vyloučené koleje 

- Stavební dozor 

- Volnou koleje a manipulační plochu v ŽST Blažovice 

- Opravu klikatosti trolejového drátu 

 

Za ST Brno dne 20. 7. 2021 Ing. Vladimír Šiške 


