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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.spravazeleznic.cz 

Stavební správa východ 

Nerudova 773/1 
779 00 Olomouc 

 
 

 

    

    
 Naše zn. 14124/2021-SŽ-SSV-Ú3  

Listů/příloh 4/0  

   

Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková  

   

Mobil +420 725 744 197  

E-mail Reckova@spravazeleznic.cz  

    

Datum 2. srpna 2021    

    

    

Věc: Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR) 
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 9 

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

 
 
Dotaz č. 54: 
PS 05-28-02. V TZ se píše: 

 
Ve VV jsme nenalezli odpovídající položky pro přeložení kabelizace. Žádáme zadavatele o 
prověření / vysvětlení. 
Odpověď:  
Návrh provizorní kabelizace je na v.č. 0802. Kabely definitivní i provizorní jsou uvedeny v 
tabulce kabelů v.č. 0801. Množství kabelů v soupisu prací odpovídá množství všech kabelů v 

tabulce a ve výkresech. Položky 48-55. 

 
 
Dotaz č. 55: 
PS 05-28-02. Ve VV se nachází položka: 

39 742H22  KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 
DO 16 MM2 

M 70,000 

Pro tuto položku jsme nenalezli uplatnění. Žádáme zadavatele o prověření / vysvětlení. 
Odpověď:  
Jedná se o omyl, položka byla ze soupisu prací odstraněna. 
 

 
 

Dotaz č. 56: 
PS 05-28-02. Ve VV se nachází položky: 

87 75C851  SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO 
TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - 
DODÁVKA 

KUS 10,000 

39 742H22
KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2

M 70,000

1. Položka obsahuje:   

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)   

2. Položka neobsahuje:   

 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.   

3. Způsob měření:   

Měří se metr délkový.

Uveřejněno na profilu zadavatele 
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88 75C857  SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO 
TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - 
MONTÁŽ 

KUS 12,000 

89 75C858  SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO 
TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - 
DEMONTÁŽ 

KUS 12,000 

 
Množství u uvedených položek si vzájemně neodpovídají. Žádáme zadavatele o prověření / 
vysvětlení 
Odpověď:  
Položky byly v soupisu prací opraveny. V souvislosti s tímto dotazem byly prověřeny 
a přepočítány i položky 84, 85, 86.  

 

 

87 75C851 SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, 

SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - DODÁVKA

KUS 11,000

1. Položka obsahuje:   

 – dodávka sady propojek (do 3 lan) pro připojení jednoho stykového transformátoru 

ke kolejnicím podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a 

dopravy do staveništního skladu   

2. Položka neobsahuje:   

 X   

3. Způsob měření:   

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný 

celek.

88 75C857 SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, 

SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - MONTÁŽ

KUS 11,000

1. Položka obsahuje:   

 – rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž sady propojek (do 3 

lan) pro připojení jednoho stykového transformátoru ke kolejnicím   

 – montáž propojek pro připojení stykového transformátoru ke kolejnicím se všemi 

pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, 

včetně dopravy ze skladu k místu montáže   

2. Položka neobsahuje:   

 X   

3. Způsob měření:   

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný 

celek.

89 75C858 SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, 

SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - DEMONTÁŽ

KUS 10,000

1. Položka obsahuje:   

 – demontáž sady propojek (do 3 lan) pro připojení jednoho stykového transformátoru 

ke kolejnicím   

 – demontáž sady propojek pro připojení stykového transformátoru ke kolejnicím se 

všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu   

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek   

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci   

2. Položka neobsahuje:   

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)   

3. Způsob měření:   

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný 

celek.
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Dotaz č. 57: 
PS 05-28-02. Ve VV se vyskytuje položka „PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO 
ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ“ s množstvím 4 ks. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o dvoukolejný přejezd, se domníváme, že má mít tato položka 2 ks. Žádáme zadavatele 
o prověření / vysvětlení. 

Odpověď:  
Bylo uvažováno s oceněním položky, každá kolej lichý a sudý směr, to znamená celkem 4 ks 
pro dvoukolejný přejezd. 
 
 

Dotaz č. 58: 
PS 05-28-02. Ve VV se vyskytuje položka „PROTOKOL UTZ“ s množstvím 1 ks. Vzhledem 
k tomu, že se buduje nové PZZ a TZZ se domníváme, že má mít tato položka 2 ks. Žádáme 
zadavatele o prověření / vysvětlení. 
Odpověď:  
Bylo doplněno do položky č. 117 soupisu prací PS 05-28-02. 
 

 
 

 
Dotaz č. 59: 
PS 05-28-02. V blokovém schématu napájení (v.č. 0700) je u RD přejezdu uvedena chladící 
jednotka. Dle dispozičního schématu předpokládáme jen pasivní chlazení prostřednictvím 
ventilátorů. V TZ není zmíněno chlazení za pomoci klimatizace. Žádáme zadavatele o prověření 
/ vysvětlení, zda se požaduje vybudování klimatizace pro RD či nikoliv. 

84 75C811 STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR DT 075 - DODÁVKA KUS 10,000

1. Položka obsahuje:   

 – dodávka stykového transformátoru, potřebného pomocného materiálu a dopravy do 

staveništního skladu   

 – dodávku stykového transformátoru včetně pomocného materiálu, dopravu do 

staveništního skladu   

2. Položka neobsahuje:   

 X   

3. Způsob měření:   

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

85 75C847 STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA - 

MONTÁŽ

KUS 11,000

1. Položka obsahuje:   

 – usazení jednoho stykového transformátoru, montáž ochranné trubky, zapojení 

kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)   

 – regulace a zkoušení kolejového obvodu   

 – montáž stykového transformátoru se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 

součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu 

montáže   

2. Položka neobsahuje:   

 X   

3. Způsob měření:   

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

86 75C848 STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA - 

DEMONTÁŽ

KUS 10,000

1. Položka obsahuje:   

 – demontáž jednoho stykového transformátoru včetně odpojení kabelových přívodů   

 – demontáž stykového transformátoru se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi 

a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do 

skladu   

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek   

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci   

2. Položka neobsahuje:   

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)   

3. Způsob měření:   

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

117 75E1C7 PROTOKOL UTZ KUS 2,000

1. Položka obsahuje:   

 – protokol autorizovanou osobou podle požadavku ČSN, včetně hodnocení   

2. Položka neobsahuje:   

 X   

3. Způsob měření:   

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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Odpověď:  

Pokud bude pasivní chlazení dodávané zhotovitelem pro provoz zařízení dostačující, může takto 
být po dohodě se správcem SSZT Brno. V soupisu prací PS 05-28-02 v položce č. 103 je 
dodávka prefabrikovaného RD s klimatizací a vnitřní kabelizací. 
 
 

 
Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací 
dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro 
podání nabídek ze dne 19. 8. 2021 na den 20.8.2021. 
 
Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři 
povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných 

informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční  
č. VZ Z2021-023198). Změny se týkají těchto ustanovení: 
 
Oddíl IV. 2.2):  
rušíme datum 29. 7. 2021 v 9:30 hod. a nahrazujeme datem 20. 8. 2021 v 9:30 hod.,  

Oddíl IV. 2.7):  
rušíme datum 29. 7. 2021 v 9:30 hod. a nahrazujeme datem 20. 8. 2021 v 9:30 hod. 

 
Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na 
profilu zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 

 
Příloha: 
Soupis prací XDC_Lanžhot-Kúty_zm07_20210730 

Soupis prací XLS_Lanžhot-Kúty_zm07_20210730 
 
 
 
V Praze dne 2. 8. 2021 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Ing. Libor Kuta 
vedoucí oddělení zadávání investic 
odboru investičního 
na základě „Pověření“ č. 1937 ze dne 02.07.2015 
Správa železnic, státní organizace 

 

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
https://zakazky.szdc.cz/

		2021-08-02T14:32:04+0200
	Ing. Libor KUTA




