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B.1 Popis uzemi stavby

a) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku

Stavba se nachazi na jednokolejné celostatni Zeleznicni trati Mikulovice statni hranice
- HanusSovice (Cislo trati 774 00) dle prohlaseni o draze 2020, tabulka ¢. 311A TTP
Krnov - Bludov. Zelezni¢ni pfejezd se nachazi na kfizeni uvedené Zelezniéni traté v km
28,238 (P4290) a ucelové komunikace. Organizovani a provozovani drazni dopravy na
trati Krnov - Bludov je dle predpisu SZDC D1. Zelezni¢ni trat je jednokolejna
neelektrizovana. Po zabezpeceni bude rychlost pres prejezd zvysena na tratovou
rychlost 60 km/h.

Stavba bude realizovana na pozemcich Spravy zeleznic s.o. a na pozemcich
mimodraznich vlastnik(. Stavebni pozemek v majetku Spravy Zeleznic s.o. je ve
stavajicim stavu vyuzivan k provozovani drazni dopravy a nachazi se na ném téleso
drahy.

b) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci

Projektova dokumentace stavby je zpracovana v souladu se zadanim a podklady
investora na zpracovani projektové dokumentace stavby. Stavba je v souladu s
uzemné planovaci dokumentaci obce Lipova Lazné.

Doklady o pofizeni Uzemnich planG jsou uloZzeny na obecnim uradu dotcené obce,
kde je mozné do néj nahlizet.

Stavba je situovana na plochu dopravni infrastruktury — Zelezni¢ni (DZ) a plochu
verejného prostranstvi (PV).

Navrhovana stavba je stavbou technické infrastruktury a je v souladu s pripustnym
vyuzitim ploch.

c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavkid na vyuziti Gzemi
V dobé zpracovani projektové dokumentace nebyly znamy zadné vyjimky z obecnych
pozadavk{ na vyuziti Gzemi.

d) Informace o zohlednéni podminek vyplyvajicich ze zavaznych stanovisek
dotéenych organu
Dokumentace je zpracovana v souladu se zavaznymi stanovisky dotéenych organd.

e) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist
Stavba se nenachazi v CHKO.

f) Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba nelezZi v zaplavové izemi. Uzemi neni vystaveno G&inkdim poddolovani a neni v
sesuvném Uzemi.
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g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové pomeéry v uzemi

Jedna se o novou stavbu. Stavbou nebudou naruseny stavajici odtokové poméry
daného uzemi.

h) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni krovin

Stavba predpoklada kaceni naletovych drevin vrozsahu bézné udrzby v okoli
zeleznicni traté.

i) Pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho
fondu, nebo pozemkii urc¢enych k pIlnéni funkce lesa

Stavba nevyzaduje zabor pozemku urcenému k plnéni funkce lesa.

j) Uzemné technické podminky
Napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu se nemeéni, zlstava stavajici

bez Uprav.

k) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba je navrzena jako samostatna, nema podminujici, ani vyvolané stavby.

I) Seznam pozemkii, na kterych se stavba umistuje a provadi

Kat. tzemi Parc. €. | Vlastnik/ uzivatel Druh pozemku/zptisob
vyuziti

Horni Lipova st. 275 | Ceska republika / Sprava zeleznic, Zastavéna plocha a
statni organizace nadvori / hlavni

Horni Lipova 1580/9 |Ceska republika / Sprava Zeleznic, Ostatni plocha / hlavni
statni organizace

Horni Lipova 1579 |Ceska republika / Sprava zeleznic, Ostatni plocha / hlavni
statni organizace

Horni Lipova 1578/4 | Ceska republika / Sprava Zeleznic, Ostatni plocha / hlavni
statni organizace

Horni Lipova 1578/3 | Ceska republika / Spréava Zeleznic, Ostatni plocha / hlavni
statni organizace

Horni Lipova 1578/2 |Ceska republika / Sprava Zeleznic, Ostatni plocha / hlavni
statni organizace

Horni Lipova 1578/1 | Ceska republika / Sprava Zeleznic, Ostatni plocha / hlavni
statni organizace

Horni Lipova 1580/8 |Ceska republika / Ceské drahy, a.s. Ostatni plocha / hlavni
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Horni Lipova 380 |SJM Dian Petr a Dianova Anezka, Trvaly travni porost /
Horni Lipova 92, 79063 Lipova-lazné |pripustna

Horni Lipova 381/1 |SJM Dian Petr a Dianova Anezka, Ostatni plocha / pripustna
Horni Lipova 92, 79063 Lipova-lazné

Horni Lipova 385/1 |SJM Dian Petr a Dianova Anezka, Trvaly travni porost /
Horni Lipova 92, 79063 Lipova-lazné |pripustna

Horni Lipova 1502/2 |Lesy Ceské republiky, s.p., Pfemyslova |Ostatni plocha / pfipustna
1106/19, Novy Hradec Kralové, 50008
Hradec Kralové

m) Seznam pozemki, na kterych vznikne ochranné, nebo bezpecnostni
pasmo

Realizaci stavby nevznika nutnost podani navrhu na nova ochranna pasma, protoze je
stavba soucasti drahy, kterd ma jiz stanovené ochranné pasmo, které se stavbou
nemeni.

B.2 Celkovy popis stavby
B. 2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Jedna se o vybudovani nového zelezni¢niho prejezdu na stavajicim prejezdu.

b) Ucel uzivani stavby
Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury navrzenou na zakladé pozadavku

zadavatele s cilem pro zvySeni bezpecnosti Zelezni¢ni i silni¢ni dopravy proveést
vybudovani nového prejezdového zabezpecovaciho zafizeni.

c) Trvalda, nebo docasna stavba
Trvala stavba

d) Celkovy popis dopravni koncepce reseni stavby

Dopravni reseni se neméni. Touto stavbou dojde ke zlepseni podminek pro zeleznicni
a dopravni infrastrukturu. Jedna se o vystavbu nového prejezdového
zabezpecovaciho zafizeni. Tratova rychlost zlstava stavajici (60 km/h).

e) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavku na stavby

Na zakladé Zadosti o zméné zpUsobu zabezpeceni prejezdu bylo vydano draznim

Uradem rozhodnuti o zméné rozsahu a zplsobu zabezpeceni kfizeni Zelezni¢ni drahy

s pozemni komunikaci v Urovni koleji. V dobé zpracovani dokumentace nebyly znamy

Souhrnna ¢ast - DUSP 5
dle prilohy ¢. 10 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb. (sbirka zakont ¢. 405/2017)



"Vystavba PZS v km 28,238 (P4290) trati HanuSovice - Mikulovice" ﬂ projekt

Kasarenska 4063/4
695 01 Hodonin

zadné vyjimky a Ulevova opatreni na resenou stavbu. Navrh technického reseni je v
souladu s obecné platnou legislativou CR, normami a draznimi predpisy a neni tfeba
udeéleni vyjimek z predpisu ¢i norem.

f) Informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotc¢enych organu

Pozadavky dotcenych organl, k dokumentaci pro spolecné povoleni stavby drahy
jsou projektem feSeny a respektovany. Jsou freSeny v jednotlivych provoznich
souborech.

g) Ochrana stavby podle jinych pravnich piedpisu

Stavba je soucasti drahy a vztahuje se na ni ochrana dle zakona ¢. 266/1994 Sb o
drahach.

h) Zakladni bilance stavby

Nova technologie PZZ pfi plném vyuziti spotfebovava cca 3MWh/rok. Nebude
napojen na vodu. Nevznikaji splaskové vody, destova voda Qrocni = 1,95 m3/rok.

i) Zakladni predpoklady vystavby

Jedna se o stavbu mensiho rozsahu, ktera bude provadéna opravnénou stavebni
firmou. Stavebni firma bude vybrana na zakladé vybérového rizeni investora.

Stavba bude probihat v jednom cCasovém Useku bez preruseni. Stavba je navrzena
jako samostatna. Predpokladana realizace v prabéhu roku 2021.

j) Zakladni pozadavky na predcasné uzivani staveb a staveb ke zkusebnimu
provozu

Prejezdové zarizeni je zarizenim UTZ. Pred aktivaci bude provedena technicko-
bezpecnostni zkouska zafizeni a vydan prikaz zpUsobilosti. Zafizeni bude podrobeno
zkusebnimu provozu v délce 6 mésicl.

k) Orientacni naklady stavby
Predpokladané celkové investi¢ni naklady do 30 mil. K¢.

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Domek bude novy typovy prefabrikovany vyrobek. Bude zlehéeného betonu,
zatepleny svalbovou stfechou. Vyska domku bude pro 19-ti patrovy stojan. Pod
domkem budou zfizeny stabilni zaklady ze ztraceného bednéni. Stavba nenarusi
stavajici vzhled okolni krajiny ani zastavby.

B. 2.3 Celkové technické reseni

a) Popis celkové koncepce technického reseni

Stavba obsahuje prejezdové zabezpecovaci zarizeni v rozsahu dvou svételnych skfini
se samostatnymi zavorami prehrazujicich Ucelovou komunikaci. Technologie
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umisténa do reléového domku o rozmérech 2x2m. Pro detekci kolejovych vozidel
budou pouzity pocitace naprav. Dale stavba fesi zfizeni nové pripojky NN a polozeni
kabelizace mezi Zst. Horni Lipova a vypoctenym priblizovacim Usekem smérem ze
sudého sméru na prejezd. Bude doplnéno VNPN zst. Lipové Lazni.

Cela stavba je rozdélena do PS a SO (clenéni dle vyhl. ¢. 146/2008 Sb.):

Technologicka cast

D.1.1 Stanic¢ni zabezpecovaci zarizeni (SZZ)
PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ
D.1.3 Prejezdové zabezpecovaci zarizeni (PZZ)

PS 02 Prejezdové zabezpecovaci zafizeni v km 28,238

Stavebni cast
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovacu
SO 01 Elektricka pripojka PZZ

b) Celkova bilance naroku vsech druhti energii, tepla a teplé uzitkové vody

Nova technologie PZZ pri plném vyuziti spotfebovava cca 3MWh/rok. Nebude
napojen na vodu. Nevznikaji splaskové vody, destova voda Qrocni = 1,95 m3/rok.

c) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadui a emisi, zptisob nakladani
s vyziskanym materialem

S veskerymi odpady, které vzniknou pfi realizaci stavby, bude nakladano v souladu se
zakonem o odpadech ¢.185/2001 Sb. a 0 zméné nékterych dalSich zakonl ve znéni
pozdéjSich predpisl, vyhl. ¢.383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady,
vyhl.c.381/2001Sb., kterou se stanovi Katalog odpadu.

Po realizaci nebudou produkovany zadné odpady. Stavbou nebudou produkovany
zadné odpadni vody ani nedojde ke zhorSeni stavu ovzdusi. Budou zvoleny
technologie praci, které vedou ke snizovani emisi. Béhem vystavby muze dojit k
narlstu hladiny hluku a k zvySeni prasnosti béhem zemnich praci (rekonstrukce
zelezni¢niho spodku a svrsku). Zhotovitel zajisti, aby hodnoty hluku a prasnosti
nepresahovaly hodnoty obvyklé pro stavby podobného charakteru.

Demontovany material bude ulozen na skladku v urcenych prostorech investora, po
provedené kategorizaci investorem material, ktery nebude urcen k dalsimu vyuziti,
bude zneskodnén zhotovitelem stavby v souladu s vyse uvedenymi zakony a predpisy
v oblasti odpadového hospodarstvi.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zelezni¢ni pfejezd bude vzhledem k poloze v intravilanu obce vybaven zafizenim pro
osoby s omezenou schopnosti orientace a pohybu.
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B. 2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Zakladni povinnosti Ucastnik(l vystavby je v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci dodrzovat Zakon ¢. 309/2006 Sb., NV ¢. 101/2005 Sb., NV ¢. 168/202 Sb., NV ¢
362/2005, NV ¢.591/2006 Sb. a SZDC Bp1 Pfedpis o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pfi
praci.

Dale je treba dodrzovat bezpecCnostni narizeni a ochranna opatreni dle dalSich
technickych norem jednotlivych profesi podilejicich se na realizaci stavby.

Pro stavebni prace v oblasti Zelezni¢ni dopravy je tfreba dodrzovat Zakladni smérnice
o bezpelnosti a ochrané zdravi pfi praci v Zelezni¢ni dopravé SZDC Bp1, G&inny od
1.10.2013. Pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich plati CSN 34 3100. Pred
uvedenim el. zafizeni do provozu musi byt provérena spravnost ukolejnéni, uzemnéni
a dimenzovani vodi¢l. O vysledcich pfislusnych zkousek a komisionelniho fizeni pro
uvadeéni jednotlivych zafizeni do zkusebniho a trvalého provozu musi byt proveden
protokolarni zaznam. Pfi provozu na zeleznicnich tratich a pri pouzivani zel. zafizeni v
definitivnim i provizornim stavu je nutné dodrzet SZDC TNZ, spolu s dopravnimi a
navéstnimi predpisy SZDC.

Upravy zabezpecovaciho zafizeni budou probihat na Zivém a provozovaném zafizeni
pod trvalym napétim 230 V resp. 400 V. Je proto bezpodminecné nutno dlsledné
dodrzovat zasady ochrany proti nebezpecnému dotykovému napéti.

Stavebni ¢innost - jak vyplyva z dfive uvedenych stavebnich postupl - bude probihat
pfi CasteCném zachovani drazniho provozu. Z tohoto dlivodu je treba zajistit pouceni
a vybaveni vsech pracovnikli ochrannymi pom(ckami. V mistech, kde Ize olekavat
pristup verejnosti, nebo kde bude povolen pohyb osob v obvodu stavenisté, je treba
zajistit bezpecné provadéni praci soucasné se zajisténim bezpecnosti verejnosti. A to
jak organizacné, tak i technicky (napf. oplocenim, dopravnim znacenim, vymezenim
Uzemi pro prlchod stavenistém a podobné). Pfi provadéni prace strojnimi
mechanismy a jefaby v prostorach drahy a v ochranném pasmu drahy je nutno pfizvat
na dozor opravnéné pracovniky SZDC.

Zvysenou pozornost je nutno vénovat pracim v blizkosti vsech vedeni, zvlasté v
pripadech, kdy neni mozno zjistit pred zahajenim praci jejich zcela presnou polohu.
Veskeré inzenyrské sité musi byt pred zahajenim stavby vytyCeny a poloha predana
stavebnikovi. Vytyceni provedou-na vyzadani - zastupci spravujicich organizaci.
Pokud nespecifikovali spravcové zarizeni zplsob provadéni praci jiz v ramci
zpracovani pripravné dokumentace, musi byt pfi pracich v blizkosti inzenyrskych siti
dodrzovan nasledujici postup:

Pred zahajenim praci bude prizvan spravce (uzivatel) zarizeni, aby potvrdil jeho
existenci, ovéril nebo upresnil jeho polohu a dal souhlas s provadénim praci na svém
zarizeni, nebo v jeho blizkosti. Soucasné zajisti - v pripadé potreby - vypnuti
zafizeni z provozu v misté stavenisté. Pri pracich v prostoru, kde je zafizeni pod
napétim, je nutno dodrzovat prikaz ,B” a zajistit trvaly dozor nad provadénim praci.
Pri pracich, kde hrozi nebezpedi stretu s jinymi sitémi se prizpGsobi technologie
provadéni praci charakteru ohrozeni. Prelozky a uUpravy siti se provedou podle
instrukci spravcd. Odkryté sité je treba zabezpecit proti poskozeni.
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Technologie vystavby a nasledné provozovani zafizeni nevytvari zvySené riziko
z hlediska pozarni ochrany, bezpecnosti prace, hygieny a civilni obrany. Stavebni
cinnosti v jednotlivych provoznich a stavebnich souborech nebudou naruseny pozarni
hydranty, ani pozarni signalizace v oblasti stavby (ve stavbé se nevyskytuji).

Prace a dozor v prostoru stavby a na souvisejicich pracovistich mohou provadét
pouze pracovnici prokazatelné pouceni a seznameni s provozem na draze a ostatnimi
bezpecnostnimi predpisy a majici opravnéni takovéto prace provadét.

B. 2.6 Zakladni charakteristika technologickych objektt a technickych
zarizeni

a) Popis stavajiciho stavu

Zelezni¢ni prejezd v km 28,238 (P4290) je kfizenim dréhy s G¢elovou komunikaci a
nachazi se v obci Horni Lipova.

Ve stavajicim stavu je prejezd zabezpecen vystraznymi krizi.

V blizkosti zeleznicniho prejezdu nejsou zadné silnoproudé rozvody a zafizeni ve
spravé SZ, Oblastni feditelstvi Olomouc, Spréava elektrotechniky a energetiky.

b) Popis navrzeného reseni

Nova kabelizace bude polozena mezi zst. Horni Lipova a vypoctenym priblizovacim
Usekem smérem ze sudého sméru na prejezd. Bude doplnéno VNPN Zst. Lipové Lazni.
Bude provedena Uprava hardwaru TPc, systémového a adresného softwaru ESA 11
v 7st. Lipova Lazné. Bude dopinéna diagnostika do ESA ZST Lipova Lazné pro
pfipojeni PZS do GDS OR Olomouc. Kabely budou pancéfované typu TCEKEPFLEZE.
Kabely budou plnéné. Kabelové trasy musi vyhovovat oborové normé ON 34 2609 a
pfedpisu SZDC S4 Zelezni¢ni spodek. Pod kolejemi a silnicemi budou provedeny
prekopy nebo protlaky, pokud to dovoli mistni poméry. Kabely budou pod
komunikaci ulozeny v hloubce 120 cm a pod koleji 150 cm. Bude doplnéno VNPN Zst.
Lipové Lazni. Bude nachystana priprava pro kamerovy systém na PZS, pokladka HDPE
trubek a napajeciho kabelu 3x2,5 do mista umisténi sloupkd kamer.

Vnitrni technologie bude umisténa do technologického objektu (reléovy domek RD) u
prejezdu. Domek bude novy typovy prefabrikovany vyrobek. Bude zlehceného
betonu, zatepleny s valbovou stfechou. Vyska domku bude pro 19-ti patrovy stojan.
Pod domkem budou zfizeny stabilni zaklady ze ztraceného bednéni. Okolo domku
bude upraven terén. Stfecha bude mit okapy svedené do jednoho mista. Okapovy
svod bude ukoncen ve vsakovaci jimce. V. domku nebude aktivni klimatizace. Bude
zfizen ventilator a nasavaci otvor osazeny fiditelnymi zaluziemi. Ventilator a zaluzie
budou ovladany termostaty. RD bude vybaven pasivni ochranou proti vniknuti
nepovolanych osob.
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Bude vybudovano nové prejezdové zabezpecovaci zarizeni svételné (PZS) na prejezdu
P4290 km 28,238 dle nové vydaného rozhodnuti o zmeéné stavu a zpUsobu
zabezpeceni tohoto zelezni¢niho prejezdu Draznim Uradem. Prejezd bude
zabezpecCen prejezdovym zabezpecovacim zafizenim s elektronickymi dopliky a
meérici a stavovou diagnostikou. Vystrazné kfize budou ve zvyraznéném zlutozeleném
retroreflexnim provedeni. Zvonce budou umoznovat regulaci hlasitosti. Na prejezdu
bude vylukova zasuvka a moznost zavedeni dopravniho klidu. Kontrolni a ovladaci
prvky budou umistény na kolejové desce v dopravni kancelafi ZST Horni Lipova.
Zjednodusena kontrola bude v JOP ZST Lipovéa Lazné. Bezporuchovy, bezanulaéni a
bezvylukovy stav PZS bude mit vazbu do stani¢niho zabezpecovaciho zafizeni (SZZ)
ZST Lipova Lazné a ZST Horni Lipova. Soucasti nového PZS bude zaznamové a
diagnostické zafizeni (stavova i méfici diagnostika) s prenosem informaci do mista
soustfredéné udrzby a intranetu s moznosti archivace dat Urovné 4H. Toto zarizeni
musi byt kompatibilni s diagnostikou a ovladanim dalSich zabezpecovacich zafizeni
na dotCené trati. Diagnostické zarizeni bude provedeno podle TS 2/2007-Z
Diagnostika zabezpecovacich zarizeni. Jako prostfedky pro spoluplsobeni vlaku
budou pouzity pocitaCe naprav perspektivniho typu. Kabelové objekty budou
v plastovém provedeni. Bude zfizena moznost resetu a poruchy pocitace naprav.

c) Energetické vypocty
Resi spotfebu elektrické energie - vypocty jsou souéasti technické zpravy PS02 ¢asti
D.1.1.

B. 2.7 Zakladni charakteristika stavebnich objektu

a) Strucny popis stavajiciho stavu
V blizkosti zelezni¢niho prejezdu nejsou zadné silnoproudé rozvody a zafizeni ve
spravé SZ, Oblastni feditelstvi Olomouc, Sprava elektrotechniky a energetiky.

b) Strucny popis navrzeného reSeni

Pfedmétem tohoto SO je vybudovani nové 3-fazové elektrické pripojky NN pro
napajeni technologie nového PZS prejezdu v km 28,238. Mistem napojeni bude nova
pripojkova skfin HDS umisténa na stavajicim betonovém sloupu JB na parcele ¢
1502/2, ktera bude vybudovana v predstihu provozovatelem distribucni soustavy
(PDS), tj. CEZ Distribuce, a.s. na jeho naklady na zakladé podané Zadosti o zfizeni
nového odbérného mista.

Ze skifiné HDS bude vyveden napajeci kabel elektrické pripojky ukonceny v
elektromérové skrini RE v plastovém pilifi, ktera bude umisténa u nového RD prejezdu
v km 28,238. Nova technologie PZS prejezdu v km 28,238 bude napojena ze skfiné

Souhrnna ¢ast - DUSP 10
dle prilohy ¢. 10 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb. (sbirka zakont ¢. 405/2017)



"Vystavba PZS v km 28,238 (P4290) trati HanuSovice - Mikulovice" ﬂ projekt

Kasarenska 4063/4
695 01 Hodonin

jistic RJ, kterd bude soucasti spolecné pristrojové skfiné pro prejezdy (SSP) v
plastovém pilifi umisténé vedle skfiné RE u nového RD.

Pro moznost napajeni nového RD prejezdu v km 28,238 z nezavislého zdroje
(dieselagregatu) bude zboku spolecné skiiné SSP (resp. skfiné jisticll RJ) u nového RD
prejezdu v km 28,238 instalovana privodka 32A/415V (3P+N+PE).

Nouzoveé vypnuti napajeni privodu pro novy RD prejezdu v km 28,238 bude zajisténo
ve skrini RJ, do které bude zatazen ovladaci kabel od tlacitka nouzového vypnuti
napajeni umisténého uvnitf RD na vhodném misté u vstupnich dvefi.

B. 2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni stavby

Reléovy domek (RD) u prejezdu tvori jeden samostatny pozarni prostor skladajici se z
jedné mistnosti bez oken s jednémi vstupnimi dvermi. V RD budou pouze dva malé
otvory pro Ucely vétrani (jeden otvor s vétrakem, druhy nasavaci se zaluziemi). RD
bude stat samostatné v blizkosti prejezdu. V RD bude umisténo elektrické zarizeni.
EPS zfizovana nebude.

V RD se nebudou trvale nebo dlouhodobé zdrzovat osoby. V RD se bude zdrzovat
pouze Udrzba po dobu nezbytné nutnou pro provedeni udrzovacich praci nebo pro
odstranéni poruchy na zafizeni.

Stavebni cinnosti nebudou naruseny pozarni hydranty, ani pozarni signalizace v
oblasti stavby (ve stavbé se nevyskytuji).

B. 2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Konstrukce reléového domku je odolna proti povétrnostnim, chemickym, biologickym
vlivim a proti vandalismu. Potfebného tepelného odporu konstrukce domku je
dosazeno pridanim tepelné izolacnich desek zevnitf stén a stropl domku a do
podlahy domku. Spotreba elektrické energie je spocitana na hodnotu potfebnou pro
provoz zabezpecovaciho zarizeni.

B. 2.10 Hygienické reseni stavby

Hygienické pozadavky se s ohledem na charakter stavby neuvazuji, stavba neovlivni
nijak zasadné okoli. Stavba sama negeneruje zadny provoz, zvysuje bezpelnost
provozu.

B. 2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi
a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Na stavenisti nebylo provedeno radonové méreni
b) Ochrana pred bludnymi proudy
Korozni prlzkum a monitoring bludnych proudd nebyl proveden. Vyznamné
namahani bludnymi proudy se nepredpoklada.
c) Ochrana pred technickou seizmicitou
Namahani technickou seizmicitou (napf. trhacimi pracemi, dopravou, pridmyslovou
¢innosti, pulzujicim vodnim proudem apod.) se v okoli stavby nepredpoklada.
d) Ochrana pred hlukem
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Zvyseni Urovné hluku se nepredpoklada.
e) Protipovodnova opatreni

Stavba se nenachazi v povodnové oblasti.
f) Ostatni Ucinky

Ostatni ucinky se nepredpokladaji.

B.3 Pripojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu

a) Napojeni mista technickeé infrastruktury
Bude zfizena nova elektricka pripojka NN.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Pripojovaci rozmeéry, vykonové kapacity a délky jsou popsany v jednotlivych castech
dokumentace (PS a SO).

c) Popis dopravniho reseni vCetné bezbariérovych opatreni
Stavbou dojde ke zméné zplsobu zabezpecleni prejezdu. Soucasti prejezdu nejsou
chodniky, tudiz bezbariérové opatreni nejsou.

B.4 Zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologie
Viz. samostatna zprava B.4.

B.5 ResSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

V ramci stavby nejsou navrzeny zadné zasadni terénni Upravy. DotCena zelen, bude
po dokonceni stavby uvedena do plvodniho stavu (dosypana, urovnana, zaseta nova
trava).

B.6 Popis vlival stavby na Zivotni prostiredi a jeho ochrany
Viz. samostatna zprava B.6.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Navrzena stavba bude v pribéhu vystavby zabezpecena dle danych platnych
predpist proti pohybu nepovolanych osob. Dokoncend stavba a provoz ochranu
obyvatelstva nevyZaduje. Stavbou dojde k zvySeni bezpecnosti Zelezni¢niho i
silnicniho provozu.

B.8 Zasady organizace vystavby
B. 8.1 Technicka zprava

a) Potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Stavba vyZaduje nové elektrické pripojky, jina média se neprepokladaji.
Stavba neprepoklada premistovani hmot ve vétsim rozsahu.
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b) Odvodnéni stavenisté
Odvodnéni stavenisté neni reseno.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
. Dopravni obsluznost stavby bude zajisténa po stavajicich komunikacich.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pri realizaci stavby je potreba minimalizovat dopady na okoli stavenisté z hlediska
hluku, vibraci, prasnosti apod.

e) Ochrana okoli staveniSté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin

Stavba ve vsech svych cCastech neméa negativni vliv na zivotni prostiedi. V obvodu
stavby se nenachazi zadné kulturni pamatky, pamatkové stromy ¢i chranéné druhy
rostlin, ZivoCichl a nerosty.
Stavbou nedojde ke kaceni vzrostlé zelené. V dilCich castech nové kabelové trasy
bude potrebné provézt vyrezani naletovych krovin. Stavba nevyzaduje rozsahlejsi
demolice stavajicich objektl. Jedna se o tzv. ekologicky Cisty technologicky provoz
bez produkce exhalaci odpadu. Provoz nebude mit trvaly negativni vliv na Zivotni
prostfredi. Dokoncena stavba nebude mit vliv na klimatické poméry, vyuzivani
pfirodnich zdroju, kulturni pamatky, hladinu hluku ve dne i v noci a ani na hladinu
emisi.
Stavbou nebudou produkovany zadné odpadni vody ani nedojde ke zhorseni stavu
ovzdusi, budou zvoleny takové technologie provadeéni praci, které vedou ke snizovani
emisi.
Béhem vystavby dojde k ¢asové omezenému narlstu hladiny hluku a mize dojit ke
zvyseni prasnosti béhem zemnich praci. Zhotovitel zajisti, aby hodnoty hluku
nepresahly hygienické limity hluku ze stavebni cinnosti v chranénych venkovnich
prostorech v denni dobé, stanovenych v § 12 nafrizeni vlady ¢ 272/2011 Sb., o
ochrané zdravi pred nezadoucimi Ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich predpisu,
ve spojeni s prilohou ¢.3, Casti B tohoto nafizeni vlady. Hodnoty prasnosti nesmi
presahovat hodnoty obvyklé u staveb podobného charakteru.
Béhem vystavby muze dojit k uniku ropnych latek z automobill a stavebnich stroju.
Zhotovitel zajisti, aby stavebni stroje byly v dobrém technickém stavu. Pfipadny Unik
ropnych latek bude feSen ve spolupraci s Hasi¢skym zachrannym sborem a
prislusnymi organy statni spravy.

f) Maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Trvaly zabor stavenisté je vymezen vnéjsimi hranicemi stavebnich pozemka. Bude-li to
nutné, vzniknou docasné zabory na prilehlych okolnich pozemcich, zejména
v pribéhu zemnich praci pro docasné ulozeni s manipulovany materialem. Docasné
zabory budou co nejmensiho rozsahu po dobu nezbytné nutnou a budou predem
domluveny s pfislusnym vlastnikem pozemku a spravcem sité.
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g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Stavba nezasahuje do konstrukci verejnych komunikaci. Zfizovat bezbariérovou
obchozi trasu neni nutné.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadti a emisi pfi vystavbé,
jejich likvidace
Odpady, které vzniknou pfi stavbé, budou v souladu se zdkonem ¢.154/2010 Sb. o
odpadech, jeho provadécimi predpisy a predpisy s nim souvisejicimi likvidovany na
stavbé, odvozem do sbérnych surovin nebo na skladku k tomu urcenou.

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na presun nebo deponie zemin

Zemni prace budou provadény v potfebném rozsahu pro zfizeni kabelové trasy.
Predbézné se nepredpoklada nutnost prisunu nebo deponie zeminy. Vykopek ze
zaklad(i bude znovu pouzit na nasypy kolem stavby.

j) Ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

Pfi provadéni stavby se musi brat v Uvahu okolni prostiedi. Je nutné dodrzovat
vsechny predpisy a vyhlasky tykajici se provadéni staveb a ochrany zivotniho prostredi
a dale predpisy o bezpecnosti prace. V priibéhu realizace budou vznikat bézné
stavenistni odpady, které budou odvazeny na fizené skladky k tomu urcené.
Realizacni firma nebo osoby angazované v realizaci stavby budou uZivat mobilni WC.
S veskerymi odpady, které vzniknou pri vystavbé a provozu objektu, bude nakladano
v souladu se zakonem ¢. 154/2010 Sb. O odpadech, jeho provadécimi predpisy a
predpisy souvisejicimi vyhlaska MZP ¢& 381/2001 Sb. a ¢& 383/2001 Sb. Obaly
stavebnich materiald budou odvazeny na fizené skladky k tomu urcené. Dopravni
prostredky musi mit loznou plochu zakrytu plachtou nebo musi byt uzavreny.
Zaroven budou dopravni prostredky pfi odjezdu na verejnou komunikaci ocistény.
Skladovany prasny material bude radné zakryt a pfi manipulaci s nim bude pokud
mozno zkrapén vodou, aby se zamezilo nadmérné prasnosti.

.Pri provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény
pozadavky vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci, ve znéni pozdéjsich predpis(
a vyhlasky

C. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni
pozdéjsich predpist v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti.

Zhotovitel musi zajistit, ze po dobu vystavby nebude zvyseno nebezpeci vzniku a
Sifeni pozaru a budou dodrZzovana stanovena pozarné bezpecnostni opatreni, tj.
zabezpeci stanoveni

a dodrzovani podminek pozarni bezpecnosti pfi provozované ¢innosti ve smyslu §15
vyhlasky

C. 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisl. Pfedevsim urci pozadavky, které zavisi
na druhu, misté a zplsobu provozovani ¢innosti se zvySenym pozarnim nebezpecim
zejména pri fezani a svarovani.
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Prfi provadéni rezani konstrukce pripadné svarovani musi byt dodrzeny podminky
Smérnice SZDC & 56 o pozarni bezpeénosti pfi svafovani, po nabyti platnosti a
ucinnosti

R14 Rad zabezpeleni pozarni ochrany statni organizace Sprava Zeleznic, pak dle
tohoto predpisu.”

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti
Viz. samostatna zprava ,Plan BOZP".

I) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Stavbou nebude pfimo dotceno bezbariérové uzivani okolnich staveb.

m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Specialni podminky nejsou stanoveny.

n) Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni
Pfi zasobovani stavenisté bude respektovan provoz verejné dopravy a chodcl.
Stavbou nebudou vznikat zvlastni dopravné inzenyrska opatreni.

o) Postup vystavby, rozhoduijici terminy, postupné uvadéni do provozu

Cela stavba tvori jeden funkcni celek. Pri realizaci stavby se predpoklada nasledujici
postup vystavby:

Budou provedeny nasledujici prace:

. zfizeni kynety pro pokladku kabelizace dle PS01, PS02, SO01

. polozeni chranicek pod trati a pozemnimi komunikacemi dle pozadavku
jednotlivych PS a SO

. pokladka kabelizace dle PS01, PS02, SOO01

. zameéreni skutecné polohy kabell a zahoz kynety dle PSO1, PS02, SO01

. instalace venkovni technologie PZS dle PS02

. zfizeni el. pripojky do RD PZS dle SO01

. instalace vnitrni technologie v RD PZS dle PS02
. demontaz rusenych stavajicich vystraznych kfizd

zahajeni stavby: zari 2021
ukonceni stavby:  listopad 2021

p) Pozadavky na vyluku verejné dopravy

Prace souvisejici s pokladkou kabelovych tras a montaze technologickych zafizeni Ize
provést za provozu s dodrzenim pfislusnych bezpecnostnich opatreni.

Stavba nevyzaduje vyluku zelezni¢ni dopravy
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Zhotovovaci prace, kontrolni zkousky méreni musi byt provedeny v souladu
s technickymi  normami, pfedpisy SZDC, OTP, TKP, ZTKP ave shodé
s technologickymi predpisy schvalenymi investorem nebo jeho stavebnim dozorem.
Dle zakona o drahach ¢. 266/1994 Sb. v platném znéni budou pred zavedenim
zkusSebniho provozu provedeny technickobezpecnostni zkousky, rozsah a podminky
stanovi dle charakteru stavby provadéci vyhlaska ¢. 177/1995 Sb., kterou se provadi
stavebni a technicky rad drah (hlava treti).

Zhotovitel stavby zajisti na svij naklad provedeni prohlidek a méreni, které jsou
podminkou pro zahajeni technickobezpecnostni zkousky.

q) Zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

Jednotliva zafizeni stavenisté budou umisténa na pozemcich investora stavby. Nesmi
pritom dochazet k ohrozovani a nadmérnému zatézovani okoli stavby, ke
znecistovani komunikaci, ovzdusi, vod, k omezeni pfistupu k pfilehlym stavbam nebo
pozemkdm.

B. 8.3 Vykresy
Neobsazeno

B. 8.3 Harmonogram vystavby

Po predani stavenisté si zhotovitel pozada o vytyceni podzemnich inzenyrskych siti a
zafizeni u pfislusnych spravci a to nejpozdéji 14 dnl pred zahajenim zemnich praci.
Budou provedeny prace na montazi technologické casti dle PSO1, PS02 a SO 01.
Pripadné skody vzniklé v prabéhu praci na stavajicich funkcnich zafizenich drahy hradi
zhotovitel praci. Po ukonceni stavby budou vSechny prostory uvedeny do pGvodniho
stavu.

Se vzniklym odpadem je zhotovitel povinen nalozit dle prislusnych zakon( a vyhlasek.
Vznik ekologicky zavadného odpadu se nepredpoklada.

Nové polozené kabelové trasy budou geodeticky zaméreny. Pfi pokladce kabell je
nutno dodrzovat platné normy a predpisy SZDC s.o.. Stavba nema vyrobni charakter a
neklade pozadavky na zdroje surovin, energie, vody a likvidace odpad.

Bude provedena demontadz stavajicich vystraznych kriz(i. Stavajici vystrazné kfize
budou po demontazi predany spravci SSZT OR Olomouc.

Veskeré prace budou provedeny dle projektové dokumentace v souladu s CSN a
predpisy provozovatele.

Zhotovitel stavby zajisti veskeré prace potrebné pro uvedeni ZZ - urcenych
technickych zafizeni do provozu. Jde o provedeni vychozi revize, provedeni vlastniho
prezkouseni zhotovitelem, preda zarizeni k prezkouseni odborné komisi, zajisti vydani
protokoll pravnickou osobou a pozadd DU o vydani prilkazu zplsobilosti
jednotlivych provoznich soubord a uvedeni ZZ do provozu.

B. 8.4 Schéma stavebnich postupt

Vzhledem k rozsahu stavby nejsou stanoveny stavebni postupy.
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B. 8.5 Bilance zemnich hmot

Vyziskana zemni hmota a material nebude vyuzita v dalSich stavbach. Predpokladané
malé mnozstvi vyziskané zemni hmoty necha zhotovitel odstranit na nejblizsi fizené
skladce dle pokynt OU.

Vypracoval: Tomas Brhel
01/2021
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Priloha

Legenda zkratek, pouzivanych u staveb na draze:

AC
ASHS
Bpv
CIN
CDP
¢D
CSN
DC
DD
DDTS
DK
DOK
poUo
DOZ
d.u.
bU
DRT
ED
EIA
ETC

ERTMS

EOV
EPS
EZS
FKZ
GPRS

GSM-R

GVD
IPO
ITZ
1ZS
Jop
KIR
MP
MPP
MK
MR
MRTS
MRS
NN
NS
NZ
Odb.
ON
PD

Stfidavy proud

Autonomni samohasici systém

Vyskovy systém baltsky po vyrovnani
Celkové investi¢ni naklady

Centralni dispecerské pracovisté

Ceské drahy, as.

Ceské technicka norma

stejnosmérny proud

dalkova diagnostika

Dalkova diagnostika technologickych systém(
dalkova kabelizace, dalkovy kabel

dalkovy opticky kabel

dalkové ovladani usekovych odpojovact
dalkové ovladané zabezpecovaciho zafizeni
defini¢ni Usek

Drazni urad

dispecerska ridici technika

elektrodispecink

Environmental Impact Assessment — Posuzovani vlivli na ziv.prostredi

evropsky vlakovy zabezpecovac

(European Train Control System)

evropsky systém Fizeni zelezni¢niho provozu, dopravy
(European Rail Traffic Management System)
elektricky ohrev vyhybek, vymén

elektricka pozarni signalizace

elektricka zabezpecovaci signalizace

filtracné kompenzaéni zafizeni

technologie paketového mobilniho pfenosu dat
(General Packet Radio Services)

mobilni komunikacni systém pro Zeleznici
(Global System for Mobile Communications — Railway)
Grafikon vlakové dopravy

individualni protihlukova opatieni

integrované telekomunikacni zafizeni
Integrovany zachranny systém

Jednotné obsluzné pracovisté

Knizni jizdni rfad

mostni provizorium

mostni prljezdny prirez

mistni kabelizace, mistni kabel

ménirna

mistni radiova technologicka sit

mistni fidici systém

nizké napéti

napajeci stanice

napajeci zdroj

odbocka

obclasna navést

pfipravna dokumentace
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PNS
PHS
PTM
PTS
PS
PUPFL
PZS
RD
SO

SS

SS

S7Z
SZDC, s.o.
TK
™
TNS
TRS
TR, TS
TTP
TTS
TSI
t.0.
TZZ
TV
TZZ
uIC
UNZ
VB
VN
VO
VVN
ZKPP
ZOK
ZPF
77
zkm
Zst, ZST

Pozndmka:

provizorni napajeci stanice

protihlukova sténa

trakéni ménirna

prejezdova transformacni stanice
provozni soubory

pozemky urcené k pInéni funkci lesa
prejezdové zabezpecovaci zafizeni svételné
releovy domek

stavebni objekty

spinaci stanice

subsystém

stani¢ni zabezpecovaci zafizeni

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
tratova kabelizace, tratovy kabel

trakéni ménirna

trakéni napéjeci stanice

tratovy radiovy systém

trafostanice

Tabulka tratovych pomér(i

tratova transformacni stanice

Technické specifikace pro interoperabilitu
tratovy Usek

tratové zabezpecovaci zarizeni

trakéni vedeni

tratové zabezpecovaci zarizeni
Mezinarodni zelezni¢ni unie

univerzalni napdjeci zdroj

vypravni budova

vysoké napéti

verejné osvétleni

velmi vysoké napéti

Zesilena konstrukce prazcového podlozi
zavésny opticky kabel

zemédélsky padni fond

Zabezpecovaci zafizeni

Zeleznicni kilometr

Zeleznicni stanice

ﬂ projekt

Kasarenska 4063/4
695 01 Hodonin

Pouzité zkratky vychdzeji ze zvyklosti a terminologie, uzivané v ramci projektt
Zeleznicnich dopravnich staveb.
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