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1  VSTUPNI UDAJE

1.1 Identifika¢ni adaje o stavbé

Néazev dokumentace: Vystavba PZS v km 28,238 (P4290) trati HanuSovice — Mikulovice
Stupent dokumentace: dokumentace pro vydédni spole¢ného povoleni stavby drahy (DUSP)
Reseny tisek: Zelezni¢ni piejezd v km 28,238 (P4290)

Kraj: Olomoucky

1.2 Zakladni adaje o acelu dokumentace

Predmét stavby

Predmétem stavby je odstranéni propadu rychlosti na Zelezni¢nim piejezdu ucelové komunikace — lesni

cesty v Horni Lipové km 28,238 (P4290) v tratovém useku Horni Lipova — Lipova Lazné. Na piejezdu

Move

zabezpecenim vystraznymi kiiZi je tratova rychlost 60 km/h sniZena oboustranné na 40 km/h z diivodu
nedostate¢nych rozhledovych poméri. ZvySeni bezpecnosti Zelezni¢niho a silnicniho provozu na pfe-

jezdu véetné odstranéni trvalého omezeni rychlosti (TOR).
1.3  Vychozi podklady

Pouzité podklady
Jako vychozi podklady byly pouzity nasledujici dokumenty:

=  ProhlaSeni o drédze celostatni a regiondlni pro rok 2020, které vydava Sprava Zeleznic, statni or-

ganizace,
*  sluzebni pomicky jizdniho fadu pro obdobf platnosti 2019/2020,
»  platné Tabulky tratovych pomért,
= piedpisy provozovatele drahy Sprava Zeleznic, statni organizace,
»  podklady ziskané od jednotlivych projektantii piislusnych stavebnich objektt,
=  zdznamy z porad a jednani uvedené v dokladové ¢asti,

*  mistni Setfeni a pochtizky na feseném useku trati.

Vystavba PZS v km 28,238 (P4290) trati Hanu$ovice — Mikulovice DUSP
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Zkratka

DOZ
EOV
EPZ
ETCS
EZ
GR
GVD
JOP
MD
NAD
Odb.
OR
PO
PP
PS
PSt
RCP
ROC
SK
SO
SP
SR
SSV
ST
St.
S77.
TEN-T
TK
TNZ
TO

Seznam pouzitych zkratek

Plny ndzev

Centrélni dispecerské pracovisté
Ceské dréhy, a. s.

Ceska stitni norma

dopravni kolej/dopravni kancelar
ddlkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni
elektricky ohfev vyhybek
elektrické predtapéci zafizeni
Evropsky systém vlakového zabezpecovace
elektromagneticky zamek
Generdlni feditelstvi

grafikon vlakové dopravy
jednotné obsluzné pracovisté
Ministerstvo dopravy

ndhradni autobusovd doprava
odbocka

Oblastni feditelstvi

Provozni obvod

Provozni pracovisté

Provozni soubor

pomocné stavédlo

Regiondlni centrum f{zeni provozu
Regiondlni obchodni centrum
stani¢ni kolej

stavebni objekt

stavebni postup

stani¢ni fad

Stavebni sprava vychod

Spréva trati

stavédlo

stani¢ni zabezpefovaci zatizeni

Transevropska Zelezni¢ni sit’ pro nakladni dopravu

tratova kolej
Technicka norma Zeleznic

Trat'ovy okrsek

Vystavba PZS v km 28,238 (P4290) trati Hanu$ovice — Mikulovice

B.4 Provozni a dopravni technologie



-4-

TRS Tratovy radiovy systém

TSI Technické specifikace interoperability

TTP Tabulky tratovych poméra

TU tratovy tsek

TV trakéni vedenf

TZZ tratové zabezpeCovaci zafizeni

VNVK vSeobecné nakladkova vykladkova kolej

ZDC Zelezni¢ni dopravni cesta

ZESNAD.CZ SdruZenf Zelezni¢nich ndkladnich dopravci Ceské republiky
ZST Zelezni¢ni stanice

Vystavba PZS v km 28,238 (P4290) trati Hanu$ovice — Mikulovice DUSP
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2 DOPRAVNI TECHNOLOGIE SOUCASNEHO STAVU

2.1 Soucasny stav Zelezni¢ni dopravni cesty

2.1.1 Vymezeni FeSené oblasti

Z hlediska dopravni technologie je stavbou dotéen Zelezni¢ni prejezd P4290 v km 28,238, ktery je sou-

¢asti regiondlni drahy Mikulovice st. hr. — HanuSovice.

Dle prohlaseni o drize celostatni a regiondlni pro rok 2020 se jednd o trat’ ¢. 774 00. Podle sluZebnich
pomicek Spravy Zeleznic, statni organizace, se jednd o trat’ ¢islo 311A a dle knizniho jizdniho fadu pro

s

vefejnost o trat’ ¢islo 292 Sumperk — Krnov.
Cely feSeny mezistani¢ni dsek leZi na izemi Olomouckého kraje.
2.1.2 Vlastnik drahy, provozovatel drahy, dopravci

Vlastnikem vy3e uvedené drihy je Ceska republika, kterou zastupuje Spréva Zeleznic, s. o. (déle jen

Spréva Zeleznic). Provozuschopnost zajistuje Sprava Zeleznic, Oblastni feditelstvi Olomouc.

Provozovatelem drahy je Sprava Zeleznic. Rizeni provozu zajistuje rovnéz Oblastni feditelstvi Olo-
mouc. Organizacné je feSeny mezistani¢ni usek zaclenén do Provozniho obvodu (ddle jen PO) Olo-

mouc.

Ceské dréhy, a. s., jsou na této trati jedinym dopravcem vlakii osobni dopravy. Organizaéni slozkou za-
jistujici regiondlni osobni drdzni dopravu v Olomouckém kraji zajistuje Regiondlni obchodni centrum

(déle jen ROC) Olomouc.

Nejvyznamnéjsim ndkladnim dopravcem na feSené trati je CD Cargo, a. s. Organizacni sloZkou zajis-

tujici pravidelnou ndkladni drdZni dopravu na této trati je CD Cargo, Provozni jednotka Ostrava.

V nédkladni dopravé na fesené trati operuji podle potteby také dalsi dopravci.

Vystavba PZS v km 28,238 (P4290) trati Hanu$ovice — Mikulovice DUSP
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2.1.3 Charakteristika trat'ovych aseki

Trat’ 311A Krnov — Bludov

Zacatek a konec trati (dle TTP):

Krnov - Bludov

Zacatek a konec drahy (dle Prohlaseni o draze):

Krnov - Jindfichov ve SI. st. hr.

Zacatek a konec drahy (dle Prohlaseni o draze):

Mikulovice st. hr. - Hanusovice

Zacatek a konec drahy (dle Prohlaseni o draze):

Hanusovice - Bludov

Kategorie drahy:

celostatni draha

Zabrzdna vzdalenost:

Krnov - Glucholazy (PKP) 700 m
Glucholazy (PKP) - HanuSovice 400 m
Hanusovice - Bludov 700 m
Nejvétsi povolena délka viaku:

Krnov - Glucholazy (PKP) - Lipova Lazné 467 m
Lipova Lazné - Bludov 360 m
Nejvétsi délka vlaku osobni dopravy (dalkové): 110 m
Nejvétsi délka vlaku osobni dopravy (zastavkové): 87m
Nejvétsi délka vlaku nakladni dopravy:

Krnov - Glucholazy (PKP) - Lipova Lazné 374 m
Lipova Lazné - Bludov 283 m

Od zacatku ke konci trati: 29 %o

Udaje o sklonovych pomérech rozhodnych pro bezpeéné brzdéni viaki:

Od konce k zaéatku trati: 27 %o

Rozchod koleji: 1435 mm
Trak¢ni soustava: nezavisla
Organizovani a provozovani drazni dopravy podle: SZDC D1
Tratovy radiovy systém: GSM-R
Nejvétsi tratova rychlost na tseku:

Krnov - Jindfichov ve Sl. st. hr. 80 km/h
JindFichov ve SI. st. hr. - Glucholazy (PKP) 60 km/h
Glucholazy (PKP) - Mikulovice st. hr. 40 km/h
Mikulovice st. hr. - Lipova Lazné 60 km/h
Lipové Lazné - HanuSovice 60 km/h
Hanu3ovice - Bludov 100 km/h
Tratova tfida na jednotlivych usecich:

Krnov - Jindfichov ve SI. st. hr. Cc3
Jindfichov ve Sl. st. hr. - Glucholazy (PKP) Cc3
Glucholazy (PKP) - Mikulovice st. hr. Cc3
Mikulovice st. hr. - Hanusovice Cc3
Hanusovice - Bludov Cc3

Vystavba PZS v km 28,238 (P4290) trati Hanu$ovice — Mikulovice
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Blokové schéma souc¢asného stavu

smér Mikulovice st. hr.

smér Javornik ve Sl.

i ZST | ........................ km 31,082 - ZST Lipova Lazné

‘ T km 28,238 - prejezd P4290

| 7ST | ........................ km 26,556 - ZST Horni Lipova

smér Hanusovice

Vysvétlivky:

dD3 — dopravna D3

NZ — nakladiste a zastavka

ODB - odbocka

VYH - vyhybna

Z — zastavka

ZST - relezniéni stanice

Cervené a 7luté podbarvené stanice, zastdvky a tratové koleje jsou predmétem zadan.

Sedé podbarvené stanice, zastavky a tratové koleje nejsou predmétem zadan.

Prejezdy a prejezdova zabezpecovaci zarizeni

Km Km
Km poloha Zkratky Stanoviste poloha | poloha Poznamka
1 2 3 4 5 6
Lipova Lazné
30,900; UK PZM 2 Lipova Lazné (30,928)
P 4292 JOP trvale uzavieny
30.487: UK k
P 4291
28,238, UK k
P 4290
H.Lipova
Vysvétlivky:

Sloupec 1 — km poloha urceného zafizeni, tj. pfejezdu, piejezdniku a opakovaciho prejezdniku a druh pozemni komunikace

Sloupec 2 — pouzité zkratky:

Vystavba PZS v km 28,238 (P4290) trati Hanu$ovice — Mikulovice DUSP
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PK - piejezdnik. Za zkratku se doplni pomlcka a oznaceni piejezdniku napt. PK-X60 a ve sloupci 6 se uvede ¢islici pocet pie-
jezdu pro které piejezdnik plati

OPK - opakovaci piejezdnik. Za zkratku se doplni poml¢ka a oznaceni opakovaciho piejezdniku napf.OPK-OX60 a ve sloup-
ci 6 se uvede ¢islici pocet prejezdu pro které opakovaci piejezdnik plati

PAK - piejezdnik (se symbolem hudebni noty — akusticky piejezdnik). Za zkratku se doplni pomlcka a obvyklé oznaceni pie-
jezdniku napt. PAK-X60)

oy

k — pfejezd zabezpecfeny vystraznymi kiiZi

kd — ptejezd zabezpeceny vystraznymi kiiZi s doplnénim (kul, otocny kiiZ, svodné zabradli)
PZM 1 — mechanické zévory bez svételné vystrahy obsluhované na dalku

PZM 1S — mechanické zavory se svételnou vystrahou obsluhované na dalku

PZM 2 — mechanické zavory bez svételné vystrahy obsluhované na misté

PZM 2S — mechanické zdavory se svételnou vystrahou obsluhované na misté

PZM 3 — mechanické zavory bez svételné vystrahy obsluhované kombinované

PZM 38 — mechanické zavory se svételnou vystrahou obsluhované kombinované

Je-1i je informace o stavu zafizeni pfeddvéna strojvedoucimu piimo na hnaci vozidlo (pfejezdnikem), dopln{ se za oznaceni
zpusobu zabezpeceni pismeno ,,.L“ (napt. ,,PZM 1SL*).

PZS 1 - svételné piejezdové zabezpecovaci zafizeni bez zavislosti

PZS 2S - svételné prejezdové zabezpecovaci zafizeni s jednoduchymi zavislostmi bez zavor

PZS 27 — svételné piejezdové zabezpeCovaci zatizeni s jednoduchymi zavislostmi se zdvorami

PZS 3S — svételné piejezdové zabezpecovaci zafizen{ s Uplnymi zdvislostmi bez zdvor

PZS 37 - svételné piejezdové zabezpeCovaci zafizeni s tiplnymi zavislostmi se zdvorami

Je-li je informace o stavu zafizeni pfeddvana strojvedoucimu pifmo na hnaci vozidlo, doplni se za oznaceni zptisobu zabezpe-

¢eni pismeno ,,.L*, je-li je informace pfedavana obsluhujicimu zaméstnanci doplnf se pismeno ,,I, v pfipad¢ kombinace obou
zpusobl piedavani informace doplni se pismena, LI (napt. ,,PZS 271, ,,PZS 3SLI* apod.).

Sloupec 3 — obsluhuje stanovisté (umisténi ovlddacich a kontrolnich prvki)

Sloupec 4 — km poloha navésti (Zapnéte-ZCZ, vypnéte-VCZ istici zatizeni — Drhlik) pro smér od zagitku ke konci trati.
Sloupec 5 — km poloha navésti (Zapnéte-ZCZ, vypnéte-VCZ &istici zatizeni — Drhlik) pro smér od konce trati k za&4tku trati.
Sloupec 6 — pozndmky

*) - ptejezdové zabezpecovaci zafizeni zavislé na navéstidle
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Trat’'ova rychlost a jeji omezeni

nedost. pievys.
rvchl <
- 1 | rvehl 3 | rychl N
40kmh- N 130 | NL 130 | NE 150 | NS 275

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lipova Lazné
30.463 60 (60) (60)

é 28263 60 (60) (60) hv
27.341 50 (30) 55 ~
H.Lipova
24,001 55 (55) 60

o ]21,323 50 (50) 55

-1

>< 20,992 55 60 (60)

< 119.796 50 | 0 55
18,196 55 (35) 60

Vysvétlivky:
sl. 1 + 11 — rozhodny spad/tiida sklonu
sl. 2 + 10 — divod omezen{ rychlosti
sl. 3 + 9 — rychlost pro skupiny vozidel pfechodnosti 1 a 2 v km/h
sl. 4 + 8 — rychlost pro skupiny vozidel pfechodnosti 3 v km/h
sl. 5+ 7 —rychlost pres vyhybky mensi nez 40 km/h
sl. 6 — stanice, vyhybna, odbocka, dopravna D3 nebo km §iré trati
Postrkova sluzba
. s , Povoleni | Posun mezi
Zacatek postrku / zacatek Konec postrku / konec v dopravnami Poznamka
zakazu PMD zakazu PMD Jr€y (plﬂt\.ll'ﬂllll o
postrku zakazan
1 2 3 4 5

Krnov Glucholazy PKP 1z

Glucholazy PKP Mikulovice lz tlaci do km 54,0

Mikulovice Hanusovice 1z tlaci do Ramzova z

Bludov Hanusovice 2z

Hanusovice Mikulovice lz tlaci do Ramzova z

Mikulovice Glucholazy PKP 1z

Glucholazy PKP Krnov 1z

Vysvétlivky:

1n — dovolen jeden nezavéseny postrk

2z — dovoleny dva zavéSené postrky

Vystavba PZS v km 28,238 (P4290) trati Hanu$ovice — Mikulovice DUSP
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2.1.4 Charakteristika stanic a zastavek v FeSenych usecich
ZST Lipova Lazné

Uvedend ZST neni pfedmétem fesenf této stavby.

Umisténi a charakteristika stanice:

ZST Lipova Lazné lezi v km 31,082 trati Krnov (Hanu$ovice) — Olomouc hl. n., kter4 je v seku Krnov
— Sumperk drihou celostétni, trat’ je v piilehlych mezistaniénich secich jednokolejna. Je stanici od-

bocnou pro trat’ Lipova Lazné — Javornik ve Slezsku.

Sidlem ptednosty PO Olomouc je Zelezni¢ni stanice Olomouc hl. n.
Stanice je obsazena vypravéim.

ZST Horni Lipova

Uvedena ZST neni pfedmétem feSent této stavby.

Umisténi a charakteristika stanice:

7ST Horni Lipova lezi v km 26,556 trati Krnov (HanuSovice) — Olomouc hl. n., ktera je v dseku Krnov

— Sumperk drdhou celosttni, trat’ je v ptilehlych mezistaniénich tisecich jednokolejna.
Sidlem ptednosty PO Olomouc je Zelezni¢ni stanice Olomouc hl. n.

Stanice je obsazena vypravéim.

2.1.5 Charakteristika zabezpecovaciho zarizeni v FeSeném tseku

SZZ Zelezni¢ni stanice Lipova Lazné

Stanice je vybavena stani¢nim zabezpecovacim zafizenim 3. kategorie elektronického typu ESA 11
s ovladdnim prostfednictvim jednotného obsluzného pracovisté (JOP). SZZ je vybaveno deskou nouzo-

vé obsluhy. Kolejové obvody v obvodu celé stanice jsou dvoupasové o frekvenci 75 Hz.
TZZ v Gseku Lipova Lazné — Horni Lipova

Mezistani¢ni tsek Lipova Ldazné — Horni Lipova je vybaven tratovym zabezpeCovacim zafizenim
2. kategorie — reléovym poloautomatickym blokem. V celém mezistani¢énim useku jsou kolejové tseky

s pocitaci naprav typu.
SZZ Zelezni¢ni stanice Horni Lipova

Zabezpecovaci zafizeni je 2. kategorie typu TEST 14 — Typové elektrické stavédlo s vyhybkami €. 1, 3,
4 a 5 prestavovanymi elektrickymi piestavniky. VSechna navéstidla jsou svételnd, odjezdova navéstidla

jsou skupinova. Ve stanici jsou ziizeny v dopravnich kolejich kolejové a vyhybkové tseky.

Vystavba PZS v km 28,238 (P4290) trati Hanu$ovice — Mikulovice DUSP
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Prehled stani¢niho a trat'ového zabezpecovaciho zarizeni ve sledovaném tseku

Kategorie 2Z
Dopravna/Usek S22/7122 Charakteristika
1. | 2. | 3.
Lipova Lazné 3. [ESA11
Lipova Lazné - Horni Lipova 2. reléovy poloautomaticky blok
Horni Lipova 2. TEST 14

2.2 Drazni doprava a trat'ova technologie v sou¢asném stavu

2.2.1 Rozsah dopravy v mezistani¢nim aseku v GVD 2019/2020

Pocet vSech vlaki osobni a ndkladni dopravy, které jsou zakresleny v GVD 2019/2020, udava nasledu-
jici tabulka. Vzhledem k omezeni jizdy vlakt na urcité dny v tydnu a nékolik vlakd rusicich je skutecny

rozsah dopravy za béZny pracovni nebo nepracovni den obecné nizsi neZ uvedené hodnoty.

Rozsah vlakové dopravy na reseném useku trati 311A

Pocty vlaku zakreslenych v GVD Podle sméru Oba sméry
Mezistanicni sek |2 |2 | § Nprav| - . Nprav
x|a = |Ex| R |Sp|Os| Sv|Nex| Pn|Mn| Lv |celkem|NO|NN|NL | Npp NO NN NL | Npp
Ng m Ng
T prav 8|7 1 16 |15 1] 0| 16 16 32 2 0 34
Horni Lipova 1 pp 0 0j]0]0 0 0 0 0 0
Li a Lazné 10| 7 1 1 171 1 1
ipova Lazné z prav 0 8 0 8 18 34
pp 0 0ofo0]o0 0

Vysvétlivky:
T — smér od zacatku ke konci trati, Z — smér od konce k zacatku trati.
Zacatek trati je v Krnové (Lipové Laznich), konec trati je v HanuSovicich (Horn{ Lipové).

prav — pravidelny vlak, pp — vlak podle potieby

2.2.2 Tratova technologie

Trat'ova technologie je vztaZena k zahdjeni platnosti jizdniho fadu 2019/2020.
Dalkova osobni doprava — vlaky vysSich kategorii a rychliky

Neni na dotéeném useku trati provozovana.

Rychla regionalni osobni doprava — spésné vlaky

Rychlou regiondlni osobni dopravu zastupuji Sp, jenZ jsou vedeny v relaci Zdbfeh na Moravé — Hanu-
Sovice — Jesenik a zpét. K zahu$téni dopravni nabidky je na dotcené trati vyuzito dalSich dvou pard
spoju (ranniho + odpoledniho) jedoucich z Jeseniku pies Lipovou Lazné a HanuSovice azZ do Olomouce

hl. n.

V ZST Lipova Lazné i Horni Lipova viechny vlaky kategorie Os zastavuji pro vystup a ndstup cestuji-

cich.
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Soupravy téchto linek jsou pfitom tvoieny lokomotivami fady 750.7 a 3, vyjimecné az 4 vozy klasické
stavby. Na vybranych spojich jsou nasazeny motorové vozy 843 doplnéné o dalsi jeden az dva piivés-

né, pfipadné i v kombinaci s vozem fidicim.

Dopravni nabidka je zde zajiSténa pravidelnym dvouhodinovym taktem.
Dopravcem viech spé$nych vlakii jsou Ceské dréhy, a. s.

Regionalni osobni doprava — osobni vlaky

Regiondlni osobni doprava je tvofena osobnimi vlaky, jenZ jsou vedeny v relaci Sumperk — HanuSovice

— Jesenik a zpét.

V ZST Lipova Lazné i Horni Lipova viechny vlaky kategorie Os zastavuji pro vystup a ndstup cestuji-

cich.

Soupravy téchto linek jsou pfitom tvofeny pievazné jednotkami fady 810 s6lo nebo v kombinaci
sjednim piipojnym vozem. Na vybranych spojli jsou nasazeny motorové jednotky fady 814,

resp. 814.2 ,,Regionova®.

Dopravni nabidka je zde zajiSténa nepravidelnym dvouhodinovym taktem, ktery tvoii doplnéni zaklad-

ni dopravni nabidky ve form¢ spéSnych vlaku.

Dopravcem viech osobnich vlaki jsou Ceské drihy, a. s.

Integrovany dopravni systém

Redeny tsek trati je sou¢asti Integrovaného dopravniho systému Olomouckého kraje (IDSOK).
Nakladni doprava — dalkova doprava

Neni na dot€eném useku trati provozovana.

Nakladni doprava — mistni obsluha

Mistni obsluha je tvofena jednim parem manipulaénich ndkladnich vlaktit Mn 81334/81335 jedoucich
v relaci Lipova Lazn€ — Zabteh na Moravée a zpét, jenZ jsou vedeny lokomotivami fady 2x 753. Vlak

Mn 81334 jede v pracovni dny, vlak Mn 81335 nejede v pondé€li a v nedéli.
Dopravcem viech vlakii mistni obsluhy je CD Cargo, a. s.

2.2.3 Jizdni doby vlaku v GVD 2019/2020

Jizdni doby vlakii osobni a ndkladni dopravy prezentuji charakteristiky typovych vlakl provozovanych
na feSeném useku trati. Vzhledem k rozdilnym jizdnim dobdm pro smér od zacatku ke konci trati a na-

opak jsou uvedeny tabulky pro oba sméry.
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Jizdni doby - stavajici stav

Lipova Lazné - Horni Lipova

Typovy viak Sp 1400 Os 3600 Mn 81334
Razeni a normativ 843 + R80 t 810 + M20 t 2x753+S600 t
Dopravny a zastavky JD | pob. JD | pob. JD | pob.
ZST |Lipova Lazné g g g g g g
ZST |Horni Lipova 7,5 g 6,5 g 12,0 *
Jizdni doby (min) / Pobyty (min) 7,5 0,0 6,5 0,0 12,0 0,0
Cestovni doba (min) 7,5 6,5 12,0
Délka trati (km) 4,543 4,548 4,548
Technicka rychlost (km/h) 36,38 41,98 22,74
Cestovni rychlost os. viaki (km/h) 36,38 41,98 -

Jizdni doby - stavajici stav

Horni Lipova - Lipova Lazné
Typovy viak Sp 1401 Os 3601 Mn 81335
Razeni a normativ 750.7 + R140 t 810 2x753+S250 t
Dopravny a zastavky JD | pob. | JD | pob. JD | pob.
ZST|Lipova Lazné e e e e e e
ZST|Horni Lipova 6,5 & 6,5 & 6,0 | 55,0
Jizdni doby (min) / Pobyty (min) 6,5 0,0 6,5 0,0 6,0 55,0
Cestovni doba (min) 6,5 6,5 61,0
Délka trati (km) 4,548 4,548 4,548
Technicka rychlost (km/h) 41,98 41,98 45,48
Cestovni rychlost os. vlaku (km/h) 41,98 41,98 -

Vysvétlivky:

* ... vlak vstupuje/vystupuje z feSeného dseku, ptipadné pobyty se neudavaji a ... pobyt kratsi nez 0,5 minuty

- ... nema pobyt z piepravnich divodi

+... vlak zastavuje pouze z dopravnich davodi

~ ... v daném tseku nejede/jede po jiné trati

| ... vlak dopravnou nebo zastdvkou projizdi
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DOPRAVNI TECHNOLOGIE NAVRHOVANEHO STAVU

Koncepce feSeni

3.1.1 Zakladni vize FeSeni trat'ového tseku po strance technické

Z pohledu spravce a provozovatele drahy je cilem provést nasledujici dpravy:

Cilem dila je odstranéni propadu rychlosti na Zelezni¢nim pfejezdu dcelové komunikace — lesni

cesty v Horni Lipové km 28,238 (P4290) v tratovém tseku Horni Lipova — Lipova Lazné.

Na pfejezdu zabezpecenim vystrazZnymi kiiZi je tratova rychlost 60 km/h sniZena oboustranné na

40 km/h z divodu nedostatecnych rozhledovych poméri.

ZvySeni bezpecnosti Zelezni¢niho a silni¢niho provozu na piejezdu véetné odstranéni trvalého

omezeni rychlosti (TOR).

Prejezdové zabezpecovaci zafizeni

KfiZeni pozemni komunikace a drdhy — celostitni Zelezni¢ni trati bude zabezpeceno piejezdo-

vym zafizenim svételnym (PZS) dle rozhodnuti DraZniho tradu.

Nové navrhované PZS bude reléové s elektronickymi prvky zavedené k provozu na tratich ve

spravé Spravy Zeleznic a bude vyhovovat CSN 34 2650 ed.2.

Zékladni napdjeni bude provedeno z rozvodu vefejné sité¢ se samostatnym méfenim a jiSténim.
Néhradni napdjeni bude zajiSténo z alkalické akumuldtorové bezidrZzbové baterie bez potieby

klimatizace.
Jako prosttedky pro spolupiisobeni vlaku budou pouzity pocitace naprav perspektivniho typu.

Kontrolni a ovladaci prvky budou umistény na kolejové desce v dopravni kancelati ZST Horni
Lipova. Zjednodugena kontrola bude v JOP ZST Lipova Lazn&. Bezporuchovy, bezanulaéni a
bezvylukovy stav PZS bude mit vazbu do stani¢niho zabezpe&ovaciho zafizeni (SZZ) ZST Lipo-

va Lazné a ZST Horni Lipova.
Soucdsti nového PZS bude zdznamové a diagnostické zafizeni.

Vnitini technologie bude umisténa do technologického objektu (reléovy domek RD) u piejezdu.

Domek bude novy typovy prefabrikovany vyrobek.
Sougdsti stavby bude zfizeni nové vazebni kabelizace mezi novym PZS a ZST Horni Lipova.

Bude provedena ochrana proti atmosférickym vlivim.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trak¢ni a energeticka zarizeni

Ziizeni ptipojky NN pro napéjeni ptejezdového zabezpecovaciho zafizeni.
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3.1.2 Koordinace s jinymi stavbami

Soucdsti plnéni piedmétu dila je i zajiSténi koordinace s pfipravovanymi, piipadné aktudln€ zpracova-
vanymi, investiénimi akcemi a stavbami jiZ ve stadiu v realizace, piipadné ve stddiu zahdjeni realizace

v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci, a to i cizich investord.
Stavba bude koordinovéna s nasledujicim stavbami (pokud budou realizovédny ve stejném terminu):

»  Koordinace terminti vystavby ve vazbé na aktudlni opravné a udrzbové prace Spravy Zeleznic

v letech 2021 az 2022.
3.1.3 Zakladni vize FeSeni trat'ového tseku po strance dopravné-technologické

Z hlediska objednavatelll osobni a pfipadné také provozovatelll ndkladni draZni dopravy neni vystavba
PZS ptejezdu podminkou pro zavedeni nového dopravniho modelu na trati Lipova Lazné — Horni Li-
pova. Odstranéni TOR umozZni minimélni zkrdceni jizdnich dob a pfispéje ke stabilizaci jizdniho fadu

na dotéeném tratovém useku.

Po dokonceni stavby, se v souvislosti s ni na dot¢eném useku neptedpoklddaji zmény trat’ové technolo-

gie oproti popisu, jenZ je uveden v kapitole ,,Drazni doprava a tratova technologie v soucasném stavu*.
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4 ROZSAH UPRAV DC Z DUVODU STAVEBNICH PRACI

4.1 Prehled provoznich soubori a stavebnich objekti

PS 01 Kabelizace a vazba na SZZ
Predmet stavby:

= Novi kabelizace bude poloZena mezi ZST Horni Lipova a vypoétenym pfiblizovacim tsekem

smérem ze sudého sméru na prejezd. Bude doplnéno VNPN v ZST Lipova Lazng.
PoZadavky na vylukovou cinnost:
»  Bez pozadavki na vyluky.
PS 02 Pi‘ejezdové zabezpecovaci zaFizeni v km 28,238
Predmet stavby:

=  Vnitini technologie bude umisténa do technologického objektu (reléovy domek RD) u piejezdu.

Domek bude novy typovy prefabrikovany vyrobek.

=  Bude vybudovino nové prejezdové zabezpeCovaci zatizeni svételné (PZS) na prejezdu P4290
km 28,238 dle nove vydaného rozhodnuti o zméné stavu a zptisobu zabezpeceni tohoto Zeleznic-

niho piejezdu DraZnim dfadem.

=  Prejezd bude zabezpecen piejezdovym zabezpeCovacim zafizenim s elektronickymi dopliiky a

méfici a stavovou diagnostikou.

= Kontrolni a ovlddaci prvky budou umistény na kolejové desce v dopravni kanceldii ZST Horni
Lipové. ZjednoduSena kontrola bude v JOP ZST Lipova Lazn&. Bezporuchovy, bezanulaéni a
bezvylukovy stav PZS bude mit vazbu do staniéniho zabezpe¢ovaciho zaiizeni (SZZ) ZST Lipo-

vé Lazné a ZST Horni Lipova.
PoZadavky na vylukovou cinnost:
*  Bez poZadavki na vyluky.

=  Béhem aktivace PZS budou na drdze pfes stavbou dotleny usek po nezbytné nutnou dobu zave-

deny pomalé jizdy rychlosti 10 km/h.
SO 01 Elektricka piipojka PZZ
Predmet stavby:

=  Prfedmétem tohoto SO je vybudovani nové 3fazové elektrické ptipojky NN pro napéjeni techno-

logie nového PZS piejezdu v km 28,238.
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=  Pro moZnost napijeni nového RD piejezdu v km 28,238 z nezdvislého zdroje (dieselagregatu)
bude zboku spolecné skiiné SSP (resp. skiin€ jisti¢ti RJ) u nového RD piejezdu v km 28,238 in-
stalovdna ptivodka 32A/415V (3P+N+PE).

PoZadavky na vylukovou cinnost:

»  Bez pozadavki na vyluky.
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5 DOPRAVNI TECHNOLOGIE BEHEM VYSTAVBY

5.1 Zakladni informace

Termin realizace: rok 2021 (zéti aZ listopad)
Doba ¢innosti spojenych s vylukami: bez vyluk drdZni dopravy

Provedeni vSech potfebnych ukont bude z hlediska stavebnich postupii ¢lenéno do dvou etap.
Stavba je tedy rozdélena nasledovné:

=  SPO - Zftizeni ploch ZS a dalsi piipravné prace,

] SP1 — Hlavni stavebni ¢innosti souvisejici s PZS v km 28,238.

5.2 Piehled stavebnich postupi

5.2.1 Stavebni postup SP0
1. Misto:

Obvod a ochranné pasmo drahy v mezistani¢nim tdseku Lipova Lazné — Horni Lipova a Zelezni¢ni pre-

jezd P4290.
2. Rozsah praci:

V nultém stavebnim postupu jsou v predstihu budovany aredly zafizeni stavenisSté — postavi se oploce-
ni, ptfivezou skladovaci i kanceldfské buiiky, materidl na stavbu, zajisti a naveze technika potiebna pro
realizaci vSech cinnosti. Je zde rovnéZ mozné zacit vykopy pro kabelové trasy mimo prostory

s Zelezni¢nim provozem a pohybem cestujicich.

Budou provedeny kroky nutné pro ziizeni objizd’ky, zejména pak osazeni komunikaci dopravnim zna-
¢enim. Ddéle dojde také k pfesnému vytyceni stdvajicich inZenyrskych siti, jenZ nemohou byt stavbou

jakkoliv naruSeny.

3. Délka stavebniho postupu:

Doba trvani 30 dni, od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2021.
4. Vyluky:

Kolejové vyluky:

Bez pozadavki na vyluky.

Vystavba PZS v km 28,238 (P4290) trati Hanu$ovice — Mikulovice DUSP

B.4 Provozni a dopravni technologie leden 2021



-19 -

Vyluky zabezpecovaciho zarizeni:

Bez pozadavki na vyluky.

5. Odstaveni mechanismu:

Bez pozadavku na odstaveni kolejovych mechanismi.

6. Pristup ke stavenisti:

Silni¢nimi vozidly po stdvajicich komunikacich a provizornich pfistupovych cestach.
7. Cinnost zabezpetovaciho zafizeni:

Bez pozadavkill na dpravu Cinnosti zabezpecovaciho zafizeni. Zapo¢nou pouze vykopové prace na ka-

belovych trasich.

8. Omezeni rychlosti:

Bez pozadavkti omezeni rychlosti.

9. Dopravni a pfepravni opati‘eni:

Bez pozadavkt na dopravni a pfepravni opatieni.
5.2.2 Stavebni postup SP1

1. Misto:

Obvod a ochranné pasmo drahy v mezistani¢nim tdseku Lipova Lazné — Horni Lipova a Zelezni¢ni pre-

jezd P4290.
2. Rozsah praci:
Hlavni naplni stavebniho postupu budou zejména prace, tykajici se nasledujicich PS a SO:
=  PS 01 Kabelizace a vazba na SZZ
=  PS 02 Prejezdové zabezpecovaci zatfizeni v km 28,238
= SO 01 Elektricka ptipojka PZZ
V rdmci SP 1 je provedeno konkrétné nasledujict:
= Zfizeni kynety pro pokladku kabelizace dle PS 01 a SO 01,
= poloZeni chraniCek pod trati a pozemnimi komunikacemi dle poZadavku jednotlivych PS a SO,
=  pokladka kabelizace dle PS 01,
»  zamcfeni skutecné polohy kabelil a zdahoz kynety dle PS 01,

= instalace venkovni technologie PZS dle PS 02,
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= zfizeni el. pfipojky do RD PZS dle SO 01,
] instalace vnitfni technologie v RD PZS dle PS 02,
=  demontdZ ruSenych stdvajicich vystraznych kiiza,
= zfizeni VNPN v Zst. Lipova Lazné.

3. Délka stavebni etapy:

Doba trvani 61 dni, od 1. 10. 2021 do 30. 11. 2021.

4. Vyluky:

Kolejové vyluky:

Bez pozadavki na vyluky.

Vyluky zabezpecovaciho zarizeni:

Bez pozadavki na vyluky.

5. Odstaveni mechanismii:

Bez pozadavku na odstaveni kolejovych mechanismu.

6. Pristup ke stavenisti:

Silniénimi vozidly po stdvajicich komunikacich a provizornich ptistupovych cestach.

7. Cinnost zabezpe&ovaciho zafizeni:

Stani¢ni a tratové zabezpecovaci zatizeni je po celou dobu v ¢innosti. Po dobu aktivace PZS bude za-

veden telefonicky zptisob dorozumivani mezi vypravéimi Zst. Lipova Lazné a Horni Lipova.

Ziizeni VNPN probéhne Upravou softwaru SZZ v Zst. Lipova Lazn¢ s ohledem na existenci TRS. Je

vSak nutno realizovat funkci automatického zastaveni vlaku dle TS 2/2014-S, Z.
8. Omezeni rychlosti:

Bez pozadavki omezeni rychlosti.

9. Dopravni a prepravni opati‘eni:

Bez pozadavki na dopravni a pfepravni opatieni.

5.3 Piehled dopravnich a prepravnich opati‘eni

5.3.1 Prehled vyluk

Bez pozadavki na vyluky.

Vystavba PZS v km 28,238 (P4290) trati Hanu$ovice — Mikulovice DUSP

B.4 Provozni a dopravni technologie leden 2021



-21-

5.3.2 Omezeni osobni drazni dopravy s nutnosti zavést nahradni autobusovou dopravu
Bez pozadavki na vyluky.

5.3.3 Omezeni a pireruseni nakladni drazni dopravy s nutnosti zavést opatieni

Bez pozadavki na vyluky.

5.3.4 Obsazeni sluzeben zaméstnanci vybranych povolani po dobu stavby

Persondlni potfeba dopravnich zaméstnancti a obsazeni dopraven se na feSeném tseku v prubéhu re-

konstrukce pfejezdu nezméni.
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ZAVER

Provozni a dopravni technologie dokumentace pro vydani stavebniho povoleni stavby drdhy ,,Vystavba

PZS v km 28,238 (P4290) trati HanuSovice — Mikulovice* obsahuje:

Provozné-technickou analyzu soucasného stavu Zelezni¢ni dopravni cesty v feSeném tseku Li-

pova Lazné — Horni Lipova,
dopravné-piepravni charakteristiku dotcené Casti trati,

konstatovani, Ze uvedena stavba neni podmifiujici pro zmény rozsahu a parametri draZzni do-

pravy ve sledovaném useku,

na zdkladé¢ udaji projektantd popisuje piehled Cinnosti, které budou na dotCeném piejezdu reali-
zovany ve vztahu k Zelezni¢ni doprave,

Pl

definuje ndvrh dopravnich opatfeni draZni dopravy béhem vystavby.
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