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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

SŽDC  ..........  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

ESD  ............  Elektronický stavební deník 

RFID  ..........  Radio Frequency Identification - identifikace na rádiové frekvenci 

PUPFL  ........  Pozemek určení k plnění funkce lesa 

UMVŽST  .....  Úprava majetkových vztahů v železnicích stanicích 

ZPF  ............  Zemědělský půdní fond 

SSZT………... Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Správa 
železnic, státní organizace  
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice 

v Čechách“ jejímž cílem je provedení celkové komplexní rekonstrukce celého objektu 

včetně vybavení objektu, a to včetně stavebních, technických a technologických 

návazností mezi jednotlivými stavebními objekty, provozními soubory a dílčími celky. 

Účelem Díla je zásadní zlepšení celkového technického a estetického stavu objektu 

a podstatné prodloužení životnosti budovy. 

1.1.2 Rekonstrukce objektu je rozdělena na dvě samostatné etapy, avšak na sobě závislé (1.E 

– obálka budovy + 2.E interiér objektu a přilehlé okolí). Tato část díla řeší etapu 1.E, 

kterou je nutné koordinovat a časově sladit s 2.E (etapizace výstavby, návaznosti na 

nové vnitřní uspořádání/využití budovy). 

1.1.3 Rozsahem Díla „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách“ je odborně 

provedená rekonstrukce historického objektu, kde veškeré činnosti obnovy budou 

dozorovány zástupcem NPÚ, Správcem stavby a architekta. Provedení bude podléhat 

vyjádřením odborných orgánů.  

1.1.4 Rozsah Díla „„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách“ je realizace 1. 

Etapy stavby, týkající se rekonstrukce obálky budovy, rekonstrukce 1. nástupiště, 

přilehlé 3.koleje a trakce nad 3.kolejí. 

 zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, 

 zpracování Realizační dokumentace stavby, 

 vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Výpravní budova žst. Teplice v Čechách, Nádražní náměstí č.p. 599, 638 a 867, 415 01 

Teplice, Kraj Ústecký, KÚ 766003 Teplice, st.p. 4564, 4565, 4566. Vlastníkem je Česká 

Republika, s právem hospodaření s majetkem státu Správou železnic, státní organizace 

(dále jen „SŽ“). 

1.2.2 Objekt (budovy č.p. 599, 638 a 837) je státem chráněnou památkou vedenou v evidenci 

MK ČR pod rejstříkovým číslem ÚSKP 43972/5-5256, katalogové číslo Památkového 

katalogu 1000156316_003, kód CZ 48870 a  v rámci plošné ochrany součástí chráněného 

památkového území MPZ Teplice (1992476). 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. 

Teplice v Čechách“, zpracovatel DigiTry Art Technologies s.r.o., datum 06/21. 

2.1.2 Projektová dokumentace „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách“, 

05/2021 

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 

v otevřené formě. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) 2.E etapa celková rekonstrukce budovy kromě obálky budovy 
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b) Rekonstrukce žst. Řetenice, investor SŽ SSZ, stavba v realizaci s předpokládaným 

dokončením ke konci 2020. V rámci stavby dojde ke zřízení kabelizace sdělovacích, 

zabezpečovacích a silnoproudých technologií s dopadem na objekt výpravní budovy. 

Financování OPD2. Zpracovatel projektové dokumentace SUDOP Praha, a.s. 

c) Zajištění provozních parametrů trati Řetenice - Lovosice , investor SŽ SSZ, stavba 

v přípravě s realizací 2022-2023. Zpracovatel ZP stavby SUDOP EU, a.s. 

d) Rekonstrukce železničního svršku a TV v km 17,200 - 18,000 trati Ústí nad Labem – 

Most, investor SŽ SSZ, stavba v realizaci s dokončením 2019. Stavba se dotýká 

rekonstrukce budovy zejména úpravou kolejiště, vymezením možné parkovací plochy 

na pozemcích SŽ a zavedením kabelů technologií do výpravní budovy. Financování 

OPD2. Zhotovitel a zpracovatel dokumentace skutečného provedení EDIKT, a.s. 

e) Rekonstrukce ŽST Bohosudov, investor SŽ SSZ, stavba v realizaci s dokončením ve 

12/2022. Zhotovitel stavby je sdružení "Společnost ChT + EŽ + AŽD – Rekonstrukce 

žst. Bohosudov" [Chládek & Tintěra, a.s. (62743881); AŽD Praha s.r.o. (48029483); 

Elektrizace železnic Praha a. s. (47115921)]. 

f) Zhotovitel musí být koordinovat stavbu se záměry města Teplice v Čechách v rámci 

programu RE:START Lokalita teplické nádraží, která byla zařazena do návrhu 

opatření v rámci III. Akčního plánu, a to do projektů Specifických brownfieldů, včetně 

jejich podpory ze strany vlády ČR usnesením č. 430 ze dne 17. 6. 2019. K realizaci 

bude ze strany Města Teplice zadána urbanistická studie financovaná u dotace MMR. 

Náklad do 2mil. Kč, zpracování studie plánováno do konce 2021. 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Doplnění odstavce 4.2.1 VTP/R-F/12/20: Zhotovitel v rámci zařízení staveniště zajistí pro 

tým Správce stavby a zástupce MHMP OPP uzamykatelnou místnost o minimální ploše 

6 m2, která se bude nacházet na Staveništi nebo v jeho blízkosti a bude vyhrazena pouze 

pro tento účel. Místnost bude vybavena kancelářským nábytkem o minimálním rozsahu: 

1× stůl, 2× židle. Součástí zajištění místnosti bude také připojení k elektrické síti, 

zajištění přístupu k sociálnímu zařízení a zajištění úklidu 1× týdně, případně dle možností 

i připojení k internetu a klimatizace.  

4.1.2 Prostor Staveniště včetně okolí je prostor užívaný a provozovaný, což se týká i všech 

vnitřních částí objektu a stanovených přístupových a přísunových cest. Provádění díla 

bude respektovat skutečný provoz objektu i v jeho jednotlivých částech a provádění díla 

se tomuto provozu v objektu přizpůsobí a umožní jej. Zhotovitel bere na vědomí, že 

rekonstrukce probíhá za plného provozu pro zachování služeb cestující veřejnosti 

a zachování provozu pro složky SŽ a přizpůsobí tomu způsob provádění prací. Z tohoto 

titulu bude také Zhotovitel respektovat případné koordinační zákroky Objednatele.  

4.1.3 Dílo bude prováděno tak, aby byla nejvíce minimalizována případná provozní opatření.  

4.1.4 Zhotovitel zajistí vyklizení všech prostor objektu od nevyužívaného mobiliáře. Typicky se 

jedná o nevyužívaný nábytek, demontovaná a nevyužívaná zařízení (nábytek a jeho 

torza, stará svítidla, regály k likvidaci apod.). Do rozsahu vyklizení s přestěhováním do 

jiných provizorních prostor a zpět do definitivních prostor spadají také veškeré obsazené 

prostory, ať už se jedná o prostory SŽ, dopravců či dalších subjektů. Zhotovitel zajistí 

přesuny veškerého nábytku po budově, tj. zejména stoly, židle, lavice, knihovny, skříně, 

trezory, nástěnky, regály apod. bez zařízení výpočetní a jiné drobné kancelářské 

techniky. Výpočetní a další drobnou techniku či zařízení si jednotliví uživatelé přestěhují 

a zprovozní sami.  

4.1.5 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění Díla mimo jiné: 

 Bude používat nástroje, které jsou pro danou práci určeny. 

 Nebude používat nepatřičné pracovní prostředky poškozující materiál nebo výrobek. 
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 Nebude pokračovat na práci, která bude vykazovat vady. 

4.1.6 Stavební a technologické konstrukce musí být provedeny v kvalitě odpovídající účelu 

a expozičním podmínkám, jimiž jsou tyto konstrukce vystaveny. Odborné práce budou 

řemeslně řádně a pečlivě provedeny. Přesnost a stupeň zpracování povrchů, provedení 

napojení, zakončení konstrukcí, osazení prvků apod. musí technicky a vzhledově 

odpovídat své funkci a umístění. Dílo jako celek musí být i v jednotlivostech provedeno 

tak, aby splňovalo svůj účel a účel daný touto smlouvou. Při realizaci budou dodržovány 

technologické postupy a technické podmínky výrobců použitých materiálů. 

4.1.7 Zhotovitel bude průběžně udržovat Staveniště vně i uvnitř uklizené a čisté. Nejméně 

jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť apod. 

vzniklé v průběhu provozní doby uplynulého dne. 

4.1.8 U prací charakteru velkého množství úkonů náročných na pozornost nebo důležité práce 

s vysokými negativními důsledky při jejich vadném provedení, zajistí Zhotovitel kontrolu 

prací jiným pracovníkem než tím, který tyto práce prováděl. 

4.1.9 Zhotovitel zajistí organizační a odborné vedení stavby dostatečným počtem technických 

pracovníků, stavbyvedoucích, mistrů, přípravářů stavby atd. tak, aby měl pod kontrolou 

řízení stavby ve všech důležitých aspektech, zejména:  

 kontrolu při přejímce materiálu,  

 dodržování podmínek pro řádné provádění prací,  

 kontinuální kontrolu shody realizovaných prací s projektovou a další dokumentací,  

 dohled nad výkonem předepsaných kontrol a zkoušek,  

 předávání a převzetí jednotlivých pracovišť (stavební – montážní práce). 

4.1.10 Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen "ESD") a to ode 

dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do 

uvedení do provozu / Zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední zjištěné 

vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. ESD je 

veden v aplikaci „Buildary.online - elektronický stavební deník“ 

(https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede 

v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli před Datem zahájení prací 

maximálně 10 licenčních jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD a to na 

celou dobu povinnosti vést stavební deník dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební 

zákon, v platném znění. Ustanovení odstavců 3.1.2 a 3.1.3 VTP/R-F/12/20 se nepoužije, 

ustanovení bodu 3.3 VTP/R-F/12/20 se použije v přiměřené míře s ohledem na vedení 

ESD.  

4.1.11 V případě nutnosti odpojení, demontáže nebo vypínání NN je nutné předem konzultovat 

se správcem silového zařízení OE Teplice p. Srpek tel:9724 21469, 607 031 363. 

4.1.12 V případě trakčního vedení je potřeba kontaktovat vrchního mistra OTV Oldřichov p. 

Jelena tel: 972420356, 607031356.  

4.1.13 Pro rozvod VN 6kV, STS a záskokového napájení technologie je třeba kontaktovat mistra 

p. Zápotockého tel: 972424239, 607031364.  

4.1.14 Musí být učiněna opatření proti poškození nebo znečištění stávajícího funkčního zařízení.  

4.1.15 Vstup do prostorů se zařízením SEE (elektrorozvodny VN 6kV a NN, kabelová vedení), 

bude umožněn pouze po předchozí domluvě a poučení o možnosti vzniku úrazu zásahem 

el. proudem. 

4.1.16 ZHOTOVITEL MÁ VÝSLOVNÝ ZÁKAZ PROVÁDĚT BEZ VĚDOMÍ PRACOVNÍKŮ UDRŽBY 

Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Oblastního ředitelství Ústí nad Labem a 

Správce stavby, JAKOUKOLIV DEMONTAŽ SDĚLOVACÍHO NEBO ZABEZBEČOVACÍHO 

ZAŘÍZENÍ!! 

4.1.17 V budově se nachází reléová místnost provozovaného staničního zabezpečovacího 

zařízení. Vstup do těchto místností bude výhradně v doprovodu pracovníků údržby SSZT 

v ŽST Teplice. Před zahájením opravných prací v místnostech s funkčním zařízením ve 

https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik
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správě SSZT bude provedena ochrana zařízení proti vnikání prachu, vlhkosti, stavební 

suti a dalších nečistot. Po ukončení prací budou prostory a stojany zařízení vyčištěny 

a uvedeny do původního stavu. Kontaktní osoba pro vstup do prostor SSZT: Halváček 

Roman, 9724 21 451 (606 065 726). 

4.1.18 V případě, že si opravné práce vyžádají demontáže některých prvků (rozhlasové zařízení, 

hodinové zařízení, elektronické informační zařízení, kamerový systém, kabelové 

kanály/rošty, klimatizační jednotky, apod.) a to jak na fasádě budovy, tak v interiéru, 

budou náklady na tyto demontáže a zpětné montáže zahrnuty do rozpočtu opravy 

budovy. 

4.1.19 V rámci zbudování nového nástupiště u koleje 3a bylo doplněno informační zřízení pro 

cestující novými informačními panely a rozhlasové zařízené bylo doplněno novými 

reproduktory. Na toto doplněné zřízení běží záruční doba a jeho případnou demontáž 

MUSÍ provádět příslušná zhotovitelská firma a o jakékoliv manipulaci s tímto zařízením 

musí být v předstihu informován Správce stavby . 

4.1.20 V prostoru budovy a na budově jsou umístěny reproduktory rozhlasu pro informování 

cestujících, elektronické zabezpečovací zařízení, venkovní hodiny a kamerový systém. 

Toto zařízení musí zůstat během opravných prací v činnosti a nesmí být nijak poškozeno 

(včetně rozvodů k tomuto zařízení) či znečištěno. V případě nutnosti demontáže tohoto 

zařízení během opravných prací je nutné zajistit odpovídající náhradu (např.: 

reproduktory zavěšené na konstrukci lešení apod. 

4.1.21 Případné požadavky na nové zařízení (reproduktory, hodiny apod.) je nutno toto s 

předstihem řešit se Správcem stavby a se zástupci provozního oddělení SSZT Ústí n.L. 

p. Babička 9724 24 324. 

4.1.22  

4.1.23 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 

vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, 

u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 

v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. 

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující: 

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku 

umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; 

paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky. 

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker [145,7 kHz] - trasy potrubí; paty 

servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; čistící 

výstupy; konce obalů. 

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] trasy potrubí; paty 

rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí 

skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená 

místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur 

a spojů. 

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker [101,4 kHz] - trasy kabelů 

sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na 

lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase – 

v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických 

kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker [66,35 kHz] - trasy kabelů 

zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru 

po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery 

v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, 

odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném provedení; 

kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 
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(markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických a kombinovaných 

(hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

f) Odpadní voda – zelený marker [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; čistící 

výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových objektů. 

4.1.23.1 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením 

pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

4.1.23.2 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech 

zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. 

4.1.23.3 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace 

zadávat ve stejném znění do dokumentace. 

4.1.23.4 Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

4.1.23.5 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka 

s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6-ti vrstvách odpovídajících 

kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 

6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě 

markeru. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel si zajistí provedení formální kontroly výkresové dokumentace na portálu 

modernizace dráhy (https://www.modernizace.szdc.cz/). Na tomto portálu se mohou 

registrovat zhotovitelé / projekční organizace, které jsou ve smluvním vztahu se Správou 

železnic, státní organizace úsekem modernizace. 

4.2.2 Digitální dokumentace stavby bude vyhotovena v souladu se Směrnicí SŽDC č. 117 

v platném znění a bude odevzdána Zhotovitelem ke kontrole na SŽ, Stavební správu 

západ, a to v dostatečném předstihu termínu pro odevzdání digitální dokumentace 

stanoveném ve smlouvě o dílo. Případné upřesňující informace ke zpracování geodetické 

digitální dokumentace poskytne ÚOZI objednatele. 

4.3 Doklady překládané zhotovitelem 

4.3.1 Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 

ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 

konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 

technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce 

v platném znění, Zhotovitel předložení doklad o tom, že má zajištěnou spolupráci 

právnické osoby podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách 

v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených 

výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné 

zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše 

uvedených objektech. 

4.3.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 

při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění: 

 T-05 c) nebo platná F-08 Vedoucí prací pro montáž sdělovacího zařízení;  

 Z-06 c) nebo platná F-06 Vedoucí prací pro montáž zabezpečovacího zařízení; 

 K-03 Vedoucí prací na železničním svršku a spodku; 

 E-07 Vedoucí prací na elektrickém zařízení; 

 B-02 Řízení, organizaci a kontrola stavebních a udržovacích pracích na budovách, 

inženýrských sítí a TZB; 

4.3.3 Obnovu kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo 

uměleckořemeslnými pracemi (restaurování), mohou provádět fyzické osoby na základě 

povolení vydaného podle § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů, přičemž restaurováním se rozumí souhrn specifických výtvarných, 
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uměleckořemeslných a technických prací respektujících technickou a výtvarnou strukturu 

originálu.  

Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby a další 

Dokumentace zhotovitele, která v případě potřeby rozpracovává podrobně zadávací 

dokumentaci (DSP) jako Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a to dle 

přílohy č.6) vyhlášky č. 146/2008 Sb., v platném znění, příslušných TKP Staveb státních 

drah a Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 

drahách celostátních a regionálních, v platném znění.  

4.4.2 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4. 

4.4.3 Zpracování technologických postupů provádění prací včetně kontrolního a zkušebního 

plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) jednotlivých SO a 

PS. 

4.4.4 Veškeré činnosti obnovy budou dozorovány zástupcem NPÚ, Správcem stavby 

a architekta. Provedení bude podléhat vyjádřením odborných orgánů. Zhotovitel stavby 

zajistí k předložení dílenské a výrobní dokumentace jednotlivých prvků. Dokumentace 

bude vždy odsouhlasena Autorským dozorem a Objednatelem před zahájením 

příslušných prací. Nutno dodržet technologické postupy při provádění, dodržet skladování 

materiálů, zpracování detailů dle technologických pokynů projektanta i výrobce 

a prověřovat kvalitu zpracování. Konečná povrchová úprava, barevnost a nápis bude 

odsouhlasena Správcem stavby a architektem na provedeném vzorku. Zhotovitel zajistí 

i jednotlivá správní řízení a předložení vzorků. Náklady spojené s výše uvedenými úkony 

jsou součástí ceny za Dílo.  

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace 

z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. 

Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 

článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny 

v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla a budou 

předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD). 

4.5.2 Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou: 

 Protokoly z měření intenzity osvětlení, 

 Prohlášení o vlastnostech, certifikáty, atesty a technické listy na hlavní použité 

materiály a výrobky, 

 Návody na obsluhu, provoz, opravy a údržbu zařízení v originále a jejich překlad do 

českého jazyka, seznam náhradních dílů dodávaných výrobcem, záruční listy, 

 Revize a průkazy způsobilosti. 

4.6 Nástupiště 

4.6.1 Zhotovitel zajistí průběžnou údržbu provizorních nástupišť a přístupových cest pro 

cestující v době realizace.  

4.6.2 Položka „ nástupiště L ( H ) bez konzolových desek „ musí obsahovat všechny konstrukční 

vrstvy dle vzorových listů v Ž 8 (zejména štěrkový podsyp a podkladní betony). 

4.6.3 Povrchy nástupišť musí splňovat Pokyn SŽ PO-25/2020-GŘ, Moderní design 

a architektura nádraží a zastávek ČR, Standardy pro povrchy nástupišť. 

4.6.4 Ocelové prvky na nástupišti budou v odstínu RAL 7016 (šedá antracit).  
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4.6.5 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí bude provedena v souladu s předpisem SŽDC 

S5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí v platném znění, vč. provedení 

barevných odstínů dle čl. 24 tohoto předpisu.  

4.6.6 Mobiliář nástupišť bude proveden v souladu s pokynem SŽDC PO-20/2019-GŘ 

Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR – Mobiliář. 

4.7 Pozemní stavební objekty 

Požadavky pro zámečnické práce 

4.7.1 Zámečnické práce musí být provedeny v souladu s ČSN EN 1090. Pokud nebude 

vzájemně dohodnuto či v projektové dokumentaci určeno jinak, platí třída konstrukce 

EXC2. 

4.7.2 Hrany výrobků musí být sraženy, opracovány, obroušeny a musí mít odstraněné otřepy, 

piliny nebo hobliny. To se týká také hran vrtaných otvorů. 

4.7.3 Pracovní a jiné otvory do uzavřených profilů musí být orientovány tak, aby po zabudování 

výrobku do konstrukce, nezatékalo těmito otvory do výrobku. 

4.7.4 Kovové povrchy, u nichž je předepsán nátěr, musí být před nátěrem prokazatelně 

zbavené konzervačních tuků. 

4.7.5 Dveřní, okenní a jiné kování musí být osazené tak, aby viditelné hrany, popř. osy kování 

a hrany okenních rámů byly rovnoběžné. 

4.7.6 Kliky, kličky, páky, olivy a jiné podobné pohyblivé prvky se musí pohybovat volně, avšak 

bez viklání. 

4.7.7 Každý výrobek musí být kvalitní, tzn., svary musí být provedeny pečlivě, bez zápalů, 

trhlin, okují, otřepů, studených spojů, dutin, bez vad tvaru a rozměru apod. 

Požadavky pro klempířské práce 

4.7.8 Vzdálenost okapnice od svislé plochy musí být 40 až 50 mm, ohyb pro napojení parapetu 

na okno min. 15 mm. Přesah parapetů u oken musí být 40 mm s tolerancí ±5 mm. 

4.7.9 Kout oplechování parapetu mezi klempířskými úpravami u otvorové výplně a ostěním 

okna a spodní hrana parapetu musí být vodotěsný.  

4.7.10 Zhotovitel je povinen dodržovat dilatační vzdálenosti prvků dle ČSN 733610. 

4.7.11 Prvky musí být ukotveny takovým způsobem, aby v omítce a jiných navazujících 

konstrukcích nevznikaly vlivem pohybu prvků ani vlásečnicové trhliny. 

Požadavky pro truhlářské práce 

4.7.12 Viditelné i zakryté truhlářské prvky musí být zbavené odštěpků, třísek a povrch musí být 

náležitě opracován. 

4.7.13 Hrany dřeva musí být začištěné, sražené, obroušené skelným papírem, a to i hrany 

prvků, které budou opatřeny nátěry nebo budou zakryty jinými konstrukcemi – to se 

týká hran podél i napříč vláken. 

4.7.14 Plochy dřeva nesmějí nést viditelné stopy po broušení brusnými kotouči, po frézování, 

hoblování apod. 

4.7.15 Nesmí být použito a zabudováno dřevo se smolnými výpotky, dřevo točivé, dřevo 

nakažené některou chorobou (modř apod.), dřevo neodkorněné, dřevo poškozené vrypy, 

výlupy apod. 

4.7.16 Při montáži s vruty s drážkami musí být drážky v hlavách srovnány podle povahy 

umístění, vruty nesmí být poškozeny, zavrtány šikmo apod., vruty musí mít tvar hlavy 

přiměřený jejich umístění, vruty se nesmějí zatloukat – to vše se týká i vrutů, které 

nebudou při užívání stavby viditelné nebo budou vůbec trvale zakryty. 

4.7.17 Při zabudovávání truhlářských prvků musí být pamatováno na jejich dilataci, kontrakci 

nebo jinou deformaci účinkem změn teploty a změn vlhkosti materiálu a prostředí. 
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Požadavky na nátěry a povrchové úpravy 

4.7.18 Nátěry musí být provedeny v souladu s ČSN EN ISO 12944. 

4.7.19 Zhotovitel prověří tloušťku nátěrů měřením v přiměřeném rozsahu v souladu s ČSN EN 

ISO 2808 

4.7.20 Na styku ploch s různými povrchy nesmí být přetahy nátěrů na navazující plochy, nátěry 

nesmějí mít znatelné tahy štětcem, nesmějí nést známky stékání, nesmějí mít 

pomerančový povrch, nesmějí být poškrábány apod. Při šikmém osvětlení svítilnou nesmí 

být na povrchu viditelný zatřený prach a jiné nečistoty. 

4.7.21 Dojde-li k poškození nebo nedokonalosti nátěru či povrchové úpravy, musí se opravit 

nebo vyměnit celá příslušná plocha, lokální opravy povrchových úprav nejsou přípustné. 

4.7.22 Nátěry musí být prováděny buď přímo z originálních obalů, nebo z pracovních nádob, do 

kterých budou přelévány až na stavbě, aby jejich druh mohl být kontrolovatelný. Pokud 

tato podmínka bude porušena, bude materiál v neoznačeném obalu odmítnut, práce 

budou zastaveny a Zhotovitel je povinen na svůj náklad a bez nároku na prodloužení lhůt 

neprodleně materiál odstranit z prostoru staveniště. 

4.7.23 Před započetím natěračských prací musí být podklad očištěn od mastnoty, prachu a 

zbytků materiálu různého druhu, a to především odsátím. Pracovní místo musí být 

zbaveno prachu a jiných nečistot. 

4.7.24 Základní nátěr bude proveden jiným odstínem, než kterým budou provedeny navazující 

krycí vrstvy nátěrů. 

Požadavky na omítky a malby 

4.7.25 Omítky musí být rovinné a musí splňovat parametry dané projektovou dokumentací a 

ČSN. 

4.7.26 Pokud nebude uvedeno či dohodnuto jinak platí, že omítky budou provedeny a budou 

splňovat požadavky min. dle 4. třídy ČSN EN 13 914. 

4.7.27 Omítky musí být stejnoměrné, nesmí vykazovat při pohledu zepředu nebo ze strany 

žádné „kocoury“, tahy pravítkem nebo štětkami, vrypy apod. 

4.7.28 Při práci na omítkách a malbách se musí dbát na styky materiálů (dřeva a omítky, dřeva 

a malby apod.), dřevo / kov nesmí být znečištěno stěrkovými materiály nebo malbou. 

4.7.29 Na malby musí být použity nástroje v řádném technickém stavu, které nesmí pouštět 

chlupy a ani jinak negativně ovlivňovat vzhled finální vrstvy. 

4.7.30 Spára mezi okenním (případně dveřním) rámem a omítkou (ostěním, nadpražím apod.) 

v interiéru musí být ošetřena začišťovací lištou. Pokud nebude uvedeno jinak, bude 

použita min. 2D plastová začišťovací lišta dle výběru Objednatele. 

4.8 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.8.1 Nakládání s odpady  

4.8.1.1 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek sám, a to dle celkového 

množství a kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední 

v nabídkové ceně položky.    

4.8.1.2 Polohy a vzdálenosti skládek pro likvidaci odpadů uvedené 

v Projektové dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní 

potřeby Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek není 

podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy pouze 

informativní charakter.  

4.8.1.3 Za vícepráci pro položku „Likvidace odpadů včetně dopravy“ se počítá 

navýšení množství odpadu v dané kategorii nad rámec celkového množství 

v kategorii v součtu všech SO a PS uvedené v SO 90-90. 

4.8.1.4 Ceny Zhotovitele pro „Likvidaci odpadu včetně dopravy“ lze využít do množství 

odpadu v dané kategorii navýšené o 20%. V případě, kdy množství odpadu v 
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daném druhu odpadu překročí 20%, má Objednatel možnost požadovat po 

Zhotoviteli individuální kalkulaci, příp. si zajistit likvidaci odpadu sám.  

4.8.1.5 Správce stavby v průběhu zhotovení stavby oznámí Zhotoviteli, zda 

si vícepráce nad 20%, každé jedné kategorii odpadu - položce SO 90-90, 

vztahující se k „Likvidaci odpadů včetně dopravy“ zajistí sám.  

4.8.1.6 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek a možnost ukládání odpadů sám, 

a to v návaznosti na v projektové dokumentaci předpokládaný celkový 

předpokládaný rozsah odpadů v rámci jednotlivých kategorií. Zhotovitel bude 

při zajišťování kapacit skládek zároveň počítat s tím, že množství odpadů může 

být v rámci každé kategorie až o 20% vyšší.  

4.8.1.7 Zhotovitel oceňuje položky odpadů (Varianta 901 až 999) pouze SO 90-90, 

v jednotlivých SO/PS je neoceňuje. 

4.8.1.8 Před realizací bude zvážena nutnost vzorkování v místech možné kontaminace 

povrchu a podloží. Bude vyřešeno odstranění a deponování odpadů, tak aby 

se nestaly potenciálním zdrojem nečistot v zastavěném území. 

4.8.1.9 Zhotovitel předloží objednateli jako podklad ke kolaudačnímu řízení Prohlášení 

o nakládání s odpady, zpracované v souladu s přílohou č. 4 Směrnice SŽDC č. 

96 pro nakládání s odpady, nebo závěrečnou zprávu o nakládání s odpady. 

4.8.2 Kácení dřevin - Zhotovitel zodpovídá v plném rozsahu za to, že nepřekročí stanovený 

rozsah kácení dle schválené Projektové dokumentace a příslušného rozhodnutí o povolení 

ke kácení. Případné kácení mimolesní zeleně nad rámec Projektové dokumentace 

(množství, doba kácení) Zhotovitel předjedná na příslušných orgánech ochrany přírody 

a informuje Objednatele. Při terénních úpravách bude Zhotovitel postupovat podle 

ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů a veřejné 

zeleně.  

4.9 Publicita stavby 

4.9.1 Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci informačních materiálů, 

jejichž obsahem bude informace pro cestující veřejnost o realizované stavbě, na místě 

dočasného zařízení staveniště (např. lešení, oplocení apod.) dle možností umístění. 

Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednatele. Grafické návrhy, 

použitý materiál, umístění musí odsouhlasit vždy Objednatel (Ing. Martina Herkusová, M 

722 957 082, E herkusova@spravazeleznic.cz).  

4.9.2 Veškerá zpracování prezenčních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu 

s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního 

stylu SŽ, který je k dispozici na webových stránkách 

organizace (https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual). 

4.9.2.1 Typy informačních materiálů: 

 informační mesh banner (dle možnosti Objednatel preferuje uchycení na 

lešení) ve velikosti šíře 20 m × výška 10 m v počtu 1, dle rozsahu stavby; 

 informační bannery ve velikosti šíře 3 m × výška 2 m s oky po 50 cm, 

v počtu 6 ks, dle možnosti umístění; 

 informační bannery ve velikosti šíře 20 m x 10 m výška umístění na lešení 

ve štítu v počtu 1ks, šíře 60 m x 20 m výška umístění pouliční část (bude 

rozdělena po částech) 

 informační plachty, přebaly a Dibond desky na oplocení ve velikosti šíře 3 

m × výška 3 m v počtu 30 ks, dle možnosti umístění. 

 Muší křídla s logem SŽ v počtu 5ks 

 Stavební buňky na zařízení staveništi budou pouze s logem SŽ 

4.9.2.2 Informační materiály budou instalovány ihned po předání staveniště a po celou 

dobu realizace stavby budou Zhotovitelem udržovány v bezvadném stavu. V 
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případě jejich poškození, nebo výrazném znečistění, budou nahrazeny novými 

identickými materiály.  

4.9.2.3 Umístění materiálů s logem Zhotovitele bude možné pouze po konzultaci a po 

odsouhlasení Objednatelem. 

4.9.2.4 Zhotovitel zajistí 1x za 4 měsíce pořízení videodokumentace stavby 

prostřednictvím dronu (je možné doplnit záběry dronu pomocí jiného 

záznamového zařízení), která bude následnou, odbornou postprodukcí 

zpracována do dvou propagačních videí. První verze v délce 2 – 5 minut pro 

kanál na Youtube a druhá verze pro sociální sítě, zkrácená verze do 60 sekund. 

Tato videa budou opatřena logem SŽ, případně doplněn mluveným 

komentářem, dle dohody s Objednatelem. Video bude pořízeno a odevzdáno 

v rozlišení 4K a také ve FULL HD. Objednatel požaduje natočení stávajícího 

stavu, natáčení v průběhu realizace a po jejím dokončení. Do 15-ti pracovních 

dnů od ukončení každé dílčí části natáčení Zhotovitel předá zpracovanou 

videodokumentaci Objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo schválení finální 

podoby předmětného propagačního videa. Výsledný produkt je majetkem 

Objednatele. 

4.9.2.5 Pro potřeby Ředitelského kontrolního dne Zhotovitel zajistí prostřednictvím 

dronu krátké video cca 2 – 5 minut dokumentující aktuální průběh realizačních 

prací a připraví krátkou grafickou prezentaci do vzoru předaného 

Objednatelem. Zhotovitel je povinen si veškerá povolení k výrobě i k umístění 

informačních materiálů zajistit s dotčenými orgány, včetně povolení k natáčení 

dronem a to v rámci SŽ, případně Úřadu pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“). 

4.9.2.6 Zhotovitel stavby je povinen v dostatečném časovém předstihu žádat SŽ 

o potřebné souhlasy (viz dále) nutné pro provádění videodokumentace formou 

leteckých prací na konkrétní stavbě a konkrétním pozemku. Pokud pozemek 

není v majetku SŽ, je nutné zažádat majitele, či správce daného pozemku, 

aby následně mohl získat povolení od ÚCL, je-li to nezbytné pro pořízení video 

dokumentace. 

4.9.2.7 Žadatel, nebo Zhotovitel stavby jakožto cizí právní subjekt (CPS), který má 

povinnost provádět letecké práce na základě videodokumentace, která je 

definována v odstavci 4.9.2.4 a tudíž bude vstupovat do prostor SŽ 

a ochranného pásma dráhy, které nejsou přístupné veřejnosti s doprovodem 

zaměstnance znalého místních poměrů, požádá písemně (volnou formou), 

o souhlas příslušnou organizační jednotku SŽ. Videodokumentaci musí 

provádět osoba či společnost k tomu způsobilá, která je evidovaná u ÚCL a má 

povolení provádět letecké práce. Dále je společnost či osoba povinná jednat 

v souladu s „Předpisem L 2 - Pravidla létání, Doplněk X – Bezpilotní systémy“, 

v případě létání v zakázaných, omezených a v dalších jinak zatížených 

letových prostorech a zajistit si potřebná povolení pro let z důvodu 

videodokumentaci u Úřadu civilního letectví. 

4.9.2.8 Součástí díla bude Slavnostní zahájení a ukončení stavby. Toto bude 

realizováno na základě požadavku Správy železnic. Součástí zahájení 

a ukončení je výroba pozvánky, tiskové zprávy, bannerů – na rozměr podia 

(zadní část) v počtu 2ks, stuhy + uspořádání akce (podium s ozvučením, 2ks 

mikrofonu, catering). SŽ Stavební správa západ koordinuje slavnostní akt 

s odborem komunikace a informuje oddělení externího financování v kopii. 

Oddělení externího financování navrhuje a odsouhlasuje vhodné jednotlivé 

prvky publicity. 

4.9.2.9 Novinářské dny a odborné exkurze stavby, budou realizovány na základě 

požadavku SŽ. Součástí novinářských dnů a odborných exkurzí je zajištění 

prezentace stavby, bannery v počtu 2ks, informační letáky stavby a menší 

občerstvení pro cca 20-30 lidí. 
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4.9.2.10 Den otevřené stavby, bude realizováno na základě požadavku Správy železnic. 

Součástí DOS je zajištění prezentace stavby, stan s ozvučením, reklamní 

předměty s logem SŽ. 

4.9.2.11 Dále Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci 

informačních materiálů, jejichž obsahem bude informace pro cestující 

veřejnost o realizované stavbě, na místě dočasného zařízení staveniště (např. 

lešení, oplocení apod.) dle možností umístění. Veškeré grafické zpracování 

bude provedeno dle pokynů Objednavatele. Grafické návrhy, použitý materiál, 

umístění musí odsouhlasit vždy Objednavatel. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 

harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených 

v harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 

zejména následující požadavky a termíny: 

 termín zahájení a ukončení stavby 

 možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

 výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

 uzavírky pozemních komunikací 

 přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

 koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.2 Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit zhotoviteli navržené časové horizonty 

rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami 

sousedních staveb. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

 

 

 


