



Hronice katastrálního území

Nová kabelizace

Překop, podstětel

PB1

KK1

X101

Nové prvky zabezpečovacího zařízení

Technologický objekt

Trvalý zbor ČD a.s.

Dočasný zbor ČD a.s.

				Číslo soupravy
Č. změny	Zdůvodnění změny	Datum	Podpis	

Investor, objednatel:

SPRÁVA  
ŽELEZNIC

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1

Odpov. projektant stavby

Rynda Martin

Odpov. projektant PS, SO, části

Rynda Martin

Technická kontrola

Rynda Martin

Vypracoval

Pajma David

VIAMONT  
PROJEKT

VIAMONT Projekt, s.r.o.  
Českokobrodská 628, 190 11, Praha 9  
tel./fax: +420 602 320 417  
e-mail: info@viamontprojekt.cz

Zak. číslo zhotov.

23-2020

Datum

09/2020

Stupeň

DSP

Měřítko

1:500 (7xA4)

Část

Příloha

Výstavba PZS přejezdu P3022 v km 10,579  
trati Mělník - Mladá Boleslav hl.n.

DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY POZEMKU ČD a.s.

C.4

1