

Naše zn. 14354/2021-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková

Mobil +420 725 744 197
E-mail Reckova@spravazeleznic.cz

Datum 6. srpna 2021

Uveřejněno na profilu zadavatele

Věc: Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 12
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 104:

Dotaz se týká PS 05-28-01. Chápeme správně (i dle ZD a uvedeného množství v soupisech
prací), že v případě položek č.58 a č.59 se jedná o úpravy/doplnění stávající technologie KO?

Odpověď:

Ano, jedná se o úpravy/doplnění již nainstalované výstroje KOA.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje
prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu
zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

V Olomouci dne 6. 8. 2021



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace