

Naše zn. 14367/2021-SŽ-SSV-Ú3/HOL
Listů/příloh 1/0

Prostřednictvím EZAK

Vyřizuje Ing. Magdaléna Holá

Mobil +420 724 932 387
E-mail HolaM@spravazeleznic.cz

Datum 6. srpna 2021

Věc: „Výstavba PZS v km 28,238 (P4290) trati Hanušovice – Mikulovice“

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

PS 01:

Ve výkrese 1201 je uveden vazební kabel TCEKPFLEZE 48p, ve výkazu výměr v položkách č. 12 a 13 je počítáno s kabelem 30p. Která varianta platí?

Odpověď:

Jedná se o vazební kabel mezi PZS a reléovou místností stanice a bude dostačující dle výkazu výměr 30p.

Dotaz č. 2:

Ve všeobecných položkách není uvedena projektová dokumentace pro provádění stavby (realizační dokumentace), která je pro přejezdové zabezpečovací zařízení nutná. Bude položka doplněna?

Odpověď:

Položka nebude přidána do soupisu prací. Náklady na zpracování realizační dokumentace budou zahrnuty v nákladech na dodání technologie PZS.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace**, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

V Olomouci dne **9 -08- 2021**


Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace