

Naše zn. 14419/2021-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Renáta Majerová

Mobil +420 724 932 325
E-mail Majerova@spravazeleznic.cz

Datum 9. srpna 2021

Věc: Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 15
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 322:

Dotazy se týkají zabezpečovacího zařízení. Vzhledem k informacím uvedeným v zadávací dokumentaci stavby (dále ZD) i dotazech/odpovědích zadavatele se pro vyloučení pochybností ptáme:

- a) Chápeme správně dle ZD a soupisů prací, že v žst. Zastávka u Brna (PS 07-28-01A) zadavatel předpokládá vybudování plnohodnotného elektronického stavebního (s vlastní řídicí částí)?
- b) Chápeme správně dle ZD a soupisů prací, že v žst. Tetčice (PS 05-28-01A) zadavatel předpokládá vybudování plnohodnotného elektronického stavebního (s vlastní řídicí částí)?

Odpověď:


Po ověření zadavatelem ano, uchazeč chápe správně ZD.

V žst. Zastávka u Brna bude plnohodnotné el. stavební s vlastní řídicí částí. V žst. Tetčice-Bobrava v rámci zpracování projektu stavby (i jeho aktualizace v roce 2020) je navrženo v technologické budově Tetčice náhradního zadávacího pracoviště. Z tohoto důvodu bylo do této místnosti navrženo nezálohované pracoviště Jop.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace** dle § 98 ZZVZ, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

V Olomouci dne 9. 8. 2021



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace