

Naše zn. 15450/2021-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 3/2

Vyřizuje Renáta Majerová

Mobil +420 724 932 325
E-mail Majerova@spravazeleznic.cz

Datum 23. srpna 2021

Uveřejněno na profilu zadavatele

Věc: Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 16
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 323:

Při oceňování soupisu prací PS 04-28-01 (T.ú. Střelice - Tetčice, traťové zabezpečovací zařízení), byla zjištěna nesrovnalost v části B, T.ú. Střelice - Tetčice, úprava AVV. Ve stávajícím stavu se v mezistaničním úseku nenacházejí žádné informační body MIB systému AVV. Všechny nové body budou v PS zřízeny jako dodávka a montáž. Další položka k AVV, položka R75C771 (Dodávka upevňovací soupravy informačního bodu zařízení AVV-MIB) je již v tomto PS nadbytečná. Žádáme zadavatele o vyjasnění - navrhuje odstranit a prověřit další PS v části AVV.

Odpověď:

Po ověření zadavatelem byla položka č. 8, kód R75C771 (Dodávka upevňovací soupravy informačního bodu zařízení AVV-MIB) zrušena.

Dále byly provedeny úpravy:

PS 04-28-01A:

- Upravena délka kabelu NN (z 555m na 680m)
Položka č. 19, kód 742H12 počet M 680
- Upraven počet ucpávek (z 2ks na 3ks)
Položka č. 13, kód 703755 počet kusů 3
- Doplněn hromosvod a elektroinstalace k RD u přejezdů (3ks), doplněny nové položky:
Položka č. 214, kód R741FBK počet kusů 12
Položka č. 215, kód R741FBN-R počet kusů 9
Položka č. 216, kód R742GBB počet M 450
Položka č. 217, kód R75D117 počet kusů 3
Položka č. 218, kód R741FCF počet M 15
Položka č. 219, kód R741FCG počet kusů 3
Položka č. 220, kód R741FCK počet kusů 3
Položka č. 221, kód R741FCO počet kusů 3
Položka č. 222, kód R741FCP počet kusů 3

PS 05-28-01A:

- Doplněn hromosvod a elektroinstalace k RD u přejezdu (1ks), doplněny nové položky:
Položka č. 193, kód R741FBK počet kusů 4
Položka č. 194, kód R741FBN-R počet kusů 3
Položka č. 195, kód R742GBB počet M 150
Položka č. 196, kód R75D117 počet kusů 1
Položka č. 197, kód R741FCF počet M 5
Položka č. 198, kód R741FCG počet kusů 1

Položka č. 199, kód R741FCK počet kusů 1
Položka č. 200, kód R741FCO počet kusů 1
Položka č. 201, kód R741FCP počet kusů 1

PS 05-28-01C:

- *Položka č. 9, kód R75C771 (Dodávka upevňovací soupravy informačního bodu zařízení AVV-MIB) byla zrušena.*

PS 06-28-01A:

- *Upraveny m3 výkopů (z 188m3 na 470m3)*
Položka č. 1, kód 132738 počet M3 470
- *Upravena délka žlabu 120x250 (z 57m na 1050m)*
Položka č. 10, kód 702112 počet M 1050
- *Upraven zához výkopu (z 188m3 na 470m3)*
Položka č. 5, kód 17411 počet M3 470
- *Upravena plocha úpravy terénu (z 209m2 na 490m2)*
Položka č. 6, kód 18215 počet M2 490
- *Doplnění hromosvodu a elektroinstalace k RD u přejezdu (1ks), doplněny nové položky:*
Položka č. 110, kód R741FBK počet kusů 4
Položka č. 111, kód R741FBN-R počet kusů 3
Položka č. 112, kód R742GBB počet M 150
Položka č. 113, kód R75D117 počet kusů 1
Položka č. 114, kód R741FCF počet M 5
Položka č. 115, kód R741FCG počet kusů 1
Položka č. 116, kód R741FCK počet kusů 1
Položka č. 117, kód R741FCO počet kusů 1
Položka č. 118, kód R741FCP počet kusů 1

PS 06-28-01C:

- *Položka č. 8 kód R75C771 (Dodávka upevňovací soupravy informačního bodu zařízení AVV-MIB) byla zrušena.*

PS 07-28-01A:

- *Upraven počet, montáž GTN (z 11ks na 14ks)*
Položka č. 93, kód 75B987 počet kusů 14
- *Doplnění hromosvodů a elektroinstalace k RD u přejezdů (2ks), doplněny nové položky:*
Položka č. 220, kód R741FBK počet kusů 8
Položka č. 221, kód R741FBN-R počet kusů 6
Položka č. 222, kód R742GBB počet M 300
Položka č. 223, kód R75D117 počet kusů 2
Položka č. 224, kód R741FCF počet M 10
Položka č. 225, kód R741FCG počet kusů 2
Položka č. 226, kód R741FCK počet kusů 2
Položka č. 227, kód R741FCO počet kusů 2
Položka č. 228, kód R741FCP počet kusů 2

PS 07-28-01D:

- *Položka č. 9, kód R75C771 (Dodávka upevňovací soupravy informačního bodu zařízení AVV-MIB) byla zrušena.*

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny ze dne **1. 9. 2021** na den **3. 9. 2021**.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č. VZ Z2021-021724). Změny se týkají těchto ustanovení:

Oddíl IV. 2.2):

rušíme datum 19. 7.2021 v 9:30 hod. a nahrazujeme datem **3. 9. 2021** v 9:30 hod.,

Oddíl IV. 2.7):

rušíme datum 19. 7. 2021 v 9:30 hod. a nahrazujeme datem **3. 9. 2021** v 9:30 hod.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Příloha:

Rekapitulace_Vysvětlení č.16.xls

Soupisy prací_Vysvětlení č.16.xml

V Praze dne 23. 8. 2021

Ing. Libor Kuta

vedoucí oddělení zadávání investic

odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 1937

ze dne 02.07.2015

Správa železnic, státní organizace