

Naše zn. 16329/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ  
Listů/příloh 1/3

<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>

Vyřizuje Lenka Koštířová  
Telefon +420 972 422 242  
E-mail KostirovaL@spravazeleznic.cz  
Datum 01. září 2021

### **Informace č. 1 (vysvětlení a doplnění) Zadávací dokumentace) k VZ 65021091 „Oprava trati v úseku Děčín západ - Telnice“**

Správa železnic, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem vydává dodatečnou informaci k Zadávací dokumentaci (č. j.: 15733/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ ze dne 20. 08. 2021) na základě dotazů účastníků:

#### **Dotaz č. 1:**

Zadavatelem postoupená dokumentace k požadovaným pracím SMT u objektu **026 Most v km 19,459** obsahuje tyto položky:

- 1 – Oprava dilatačního mostního závěru,
- 2 – Dodávka mostního závěru,
- 3 – Osazení mostního dilatačního závěru

Pro správné ocenění položek je nutné znát typ mostního závěru, u které se má dle Technické zprávy měnit gumové těsnění a doplnit závěr krycím plechem. Zadavatel poskytl k dispozici pouze 1x fotografii dilatačního závěru, ze které nelze poznat, o jaký typ mostního závěru se jedná. Prohlídkou v místě stavby též není možné zjistit příslušný typ závěru.

***Žádáme zadavatele o poskytnutí výše uvedených doplňujících informací.***

#### **Odpoověď zadavatele na Dotaz č. 1:**

Pro upřesnění specifikace typu mostního závěru u objektu **026 Most v km 19,459** přílohou této informace uvádíme dostupné doklady z dokumentace skutečného provedení stavby z roku 2002.

#### **Dotaz č. 2:**

Poskytne zadavatel uchazeči ROV, uvedeno v ZTP 5.1.1? V zadávací dokumentaci jsme ROV nenašli.

#### **Odpoověď zadavatele na Dotaz č. 2:**

Aktuálně platné ROV 73014\_3. změna tímto uvádíme přílohou této informace.

**Dále dochází k doplnění odstavce 4.30 v příloze Zadávací dokumentace – Díl 2 Závazný vzor smlouvy upravující platební podmínky při plnění Díla. Aktualizovaný Díl 2 Závazný vzor smlouvy\_ZMĚNA Č. 1 tvoří přílohu č. 3 této informace.**

Ostatní články a ujednání v původní Zadávací dokumentaci (č. j. 15733/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ ze dne 20. 08. 2021) nedotčené touto dodatečnou informací, zůstávají v platnosti v původním znění.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 - Doklady mostu v km 19,459 (DSPS z roku 2002)

Příloha č. 2 - ROV 73014\_3. změna

Příloha č. 3 - Díl 2 Závazný vzor smlouvy\_ZMĚNA Č. 1

Děkujeme za pochopení.

*elektronicky podepsal*

.....

**Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Správa železnic, státní organizace