

Prostřednictvím EZAK

Naše zn. 15939/2021-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 1/1
Vyřizuje Kateřina Přileská
Mobil +420 722 823 916
E-mail Prileska@spravazeleznic.cz
Datum 1. září 2021

Věc: „Studie proveditelnosti trati Ostrava-Svinov – Opava východ – Krnov“

Doplnění zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel tímto podává doplnění zadávací dokumentace č. 1 k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti a upozorňuje na to, že se zadávací dokumentace v části Zvláštní technické podmínky (dále jen „ZTP“) v bodě 13. PŘÍLOHY doplňuje o přílohu 13.1 **Příloha A: Členění dokumentace studie proveditelnosti.**

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo zadavatelem provedeno **doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 2. 9. 2021 na den 7. 9. 2021.

V souvislosti s touto změnou lhůty pro podání nabídek se mění rovněž:

čl. 13 odst. 3 Výzvy k podání nabídky takto:

„Nabídky musí být podány nejpozději do **7. 9. 2021 do 10:00 hodin**“

Doplnění zadávací dokumentace, včetně přílohy, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha: Příloha A: Členění dokumentace studie proveditelnosti.xlsx

V Praze dne 1.9.2021

Ing. Libor Kuta

vedoucí oddělení zadávání investic odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 1937 ze dne 02.07.2015
Správa železnic, státní organizace