


SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace TNS Týništ ě nad Orlicí (Voklik) Číslo stavby:

Název PS,SO : TNS Týništ ě nad Orlicí, rozvodna 110kV, technologie Číslo PS,SO: PS 320

Tisk: 29.10.2017
JKSO:

JKSO: 
JKPOV:
SKP: 

Poř.číslo Číslo Název položky měrná 

pol. položky Výkaz výměr jednotka množství
1 2 3 4

Díl: MD1 Dodávky

1 746113
ODPOJOVAČ 110 KV 3-PÓLOVÝ S UZEMŇOVAČEM, 2000 A, PROVEDENÍ S PÓLY VEDLE SEBE, 
VČETNĚ MOTOROVÝCH POHONŮ KUS 2,0001: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č.2, 3, 4, 7, 8, 9

2 746122RJV001
VYPÍNAČ 110 KV 3-PÓLOVÝ, 2000 A VČETNĚ VÝVODU NA TRANSFORMÁTOR S JEDNÍM 
MOTOROVÝM POHONEM

KUS 2,0002: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č.2, , 3, 4, 7, 8, 9
3 746133

PŘÍSTROJOVÝ TRANSFORMÁTOR 110 KV PROUDU A NAPĚTÍ (KOMBINOVANÝ) S AŽ ČTYŘMI 
PROUDOVÝMI A TŘEMI NAPĚTOVÝMI JÁDRY

KUS 6,0003: 6; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č.2, 3, 4, 7, 8, 9
4 746134

PŘÍSTROJOVÝ TRANSFORMÁTOR 110 KV - KALIBRACE MTP/N PRO OBCHODNÍ MĚŘENÍ, 
JEDNOPOLOVÉ PŘIPOJENÍ (FÁZE) VČETNĚ PŘÍPADNÉ DOPRAVY

KUS 6,0004: 6; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č.2, 3, 4, 7, 8, 9
5 746141RJV002 OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ 110 KV VARISTOROVÝ (ZNO), 10 KA, VČETNĚ POČÍTADLA PŘESKOKU KUS 12,0005: 12; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č.2, 3, 4, 7, 8, 9
6 746156 IZOLÁTOR 110 KV - ZÁVĚS DVOJITÝ KUS 6,0006: 6; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č.2, 3,4, 7, 8, 9, 14
Díl: M1 Ocelové konstrukce

7 7461D1RJV003
POMOCNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE (POK) PRO ROZVODNU 110 KV - STOLIČKA  PRO SPÍNACÍ 
PŘÍSTROJE 110 KV Z VÁLCOVANÝCH PROFILŮ KG 1 600,0007: 1600; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace  č. 7, 8, 9, 112 x POK 2 = 2 x 500 kg = 1 000 kg + 4 x POK 4 = 4 x 150 kg = 600 kgCelkem 100 kg + 600 kg = 1 600 kg

8 7461D2RJV004
POMOCNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE POMOCNÁ PRO ROZVODNU 110 KV - STOLIČKA PRO 
PŘÍSTROJOVÉ TRANSFORMÁTORY, PODPĚRKY A OMEZOVAČE PŘEPĚTÍ Z VÁLCOVANÝCH 
PROFILŮ KG 2 820,0008: 2820; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 7, 8, 9, 1112 x POK 1 = 12 x 105 kg = 1 260 kg + 2 x POK 3 = 2 x 780 kg = 1 560 kgCelkem 1 260 kg + 1 560 kg = 2 820 kg

Díl: M2 Armatury a spojovací vedení
9 746161 SVORKA 110 KV PRO SVORNÍKY PŘÍSTROJŮ KUS 24,0009: 24; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č.7, 8, 9, 12
10 746163RJV005 SVORKA 110 KV PRO PRAPORCE KUS 12,00010: 12; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č.7, 8, 9, 12
11 746164RJV006 SVORKA 110 KV ODBOČOVACÍ KUS 6,00011: 6; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č.7, 8, 9, 12
12 746165 SVORKA 110 KV PRO ZKRATOVACÍ SUPRAVY, UZEMNĚNÍ, ROZPĚRKY KUS 36,00012: 36; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č.7, 8, 9, 12
13 746167 SVORKA 110 KV - POMOCNÝ A DOPLŇKOVÝ SORTIMENT ARMATUR 110 KV KUS 6,00013: 6; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č.7, 8, 9, 12
14 746168RJV007 SVORKA 110 KV PROUDOVÁ KUS 6,00014: 6; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č.7, 8, 9, 12
15 746169RJV008 SVORKA 110 KV PROUDOVÁ - KABELOVÁ OKA PRO LANA ALFE 350/59 KUS 6,00015: 6; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. č.7, 8, 9, 12, 13Pro připojení lana svislé přeponky k odpojovači od kotevní svorky linky.
16 746181RJV009

PŘEPONKA SVISLÁ Z LANA ALFE 350 MM2, VÝŠKY DO 8 M, BEZ IZOLÁTOROVOVÉHO ŘETĚZCE, VČETNĚ SVOREK A ARMATUR
KUS 6,00016: 6; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. č.7, 8, 9, 13Přeponka svislá pro připojení omezovače přepětí

17 746182RJV010
PŘEPONKA  SVISLÁ Z LANA ALFE 350 MM2, VÝŠKY DO 8 M, DVOJITÝ IZOLÁTOROVÝ ŘETĚZEC, 
VČETNĚ SVOREK A ARMATUR

KUS 6,00017: 6; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. č.7, 8, 9, 13Přeponka svislá pro připojení vývodového odpojovače
18 746183RJV011

PŘEPONKA VODOROVNÁ Z LANA ALFE 350 MM2, DÉLKY DO 7 M, PRO PROPOJENÍ DVOU 
PŘÍSTROJŮ, BEZ SVOREK A ARMATUR

KUS 18,00018: 18; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. č.7, 8, 9, 12, 13Přeponka vodorovná pro propojení odpojovače a přístrojového transformátoru proudu a napětí: 3x2=6 ksPřeponka vodorovná pro propojení přístrojového transformátoru proudu a napětí  a vypínače: 3x2=6 ksPřeponka vodorovná pro propojení vypínače a silového transformátoru: 3x2=6 ksCelkem 3 x 6 ks = 18 ks
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Název stavby : Modernizace TNS Týništ ě nad Orlicí (Voklik) Číslo stavby:
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Poř.číslo Číslo Název položky měrná 

pol. položky Výkaz výměr jednotka množství
1 2 3 4

19 746184RJV012
PŘEPONKA SVISLÁ Z LANA ALFE 350 MM2, DÉLKY DO 7 M, PRO PROPOJENÍ DVOU 
PŘÍSTROJŮ, BEZ SVOREK A ARMATUR

KUS 6,00019: 6; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. č.7, 8, 9, 12, 13Přeponka svislá pro přípojení omezovače přepětí před transforátorem: 3x2=6 ks
Díl: M3 Uzemn ění
20 742F15 KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2 M 48,00020: 48; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č.7, 8, 9.Kabely pro uzemnění přístrojů na POK
21 742K15 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2 KUS 96,00021: 96; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentaceč.7, 8, 9.Ukonční kabelů pro uzemnění přístrojů na přístrojích a na POK
22 742362 VEDENÍ VENKOVNÍ VN, OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ KUS 18,00022: 18; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 9.Kabel od zemnících svorek omezovačů k počítadlům přeskoků
23 742C11 KABELOVÁ KONCOVKA VN VENKOVNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY DO 6 KV DO 70 MM2 KUS 24,00023: 24; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 9.Ukončení vn kabelů mezi omezovači a počítadly přeskoků
24 742252 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ KUS 18,00024: 18; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 9.Kabel mezi počítadly přeskoků a zemnící svorkou na POK
25 742K13 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2 KUS 24,00025: 24; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 9.Ukončení kabelů od počítadel přeskoků k zemnícím svorkám na POK
Díl: M4 Povrchové úpravy
26 748211 POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚREM M2 10,00026: 10; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
27 748243 PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY PŘES 100 DO 150 MM KUS 164,00027: 164; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.Popis fázi, funkční označení přístrojů a rozvoden
Díl: M5 Ochranné a pracovní pom ůcky

28 748116
KOMPLETNÍ OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY A PRACOVNÍ POMŮCKY PRO TRAKČNÍ 
NAPÁJECÍ STANICI

KUS 1,00028: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
29 748125 DIELEKTRICKÉ RUKAVICE KUS 2,00029: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
30 748126 DIELEKTRICKÁ OBUV KUS 2,00030: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
31 748127 DIELEKTRICKÁ OCHRANNÁ PŘILBA KUS 2,00031: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
32 748133 MOBILNÍ SVÍTILNA S AKUMULÁTOREM A NABÍJEČKOU KUS 2,00032: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
33 748134 ZÁMEK PRO ZAJIŠTĚNÍ VYPNUTÉHO STAVU SPÍNAČE KUS 2,00033: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
34 748135 DRŽÁK NÁSTĚNNÝ PRO OCHRANNÉ POMŮCKY KUS 2,00034: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
35 748136 IZOLOVANÝ ŽEBŘÍK 2X11 (2X8) PŘÍČEK KUS 1,00035: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
36 748147 ZKOUŠEČKA VVN, 123 KV KUS 2,00036: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
37 748151 BEZPEČNOSTNÍ TABULKA KUS 2,00037: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
38 748152 PLAKÁT "PRVNÍ POMOC" KUS 2,00038: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
39 748153 PLAKÁT "TELEFONNÍ ČÍSLA" KUS 2,00039: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
40 748154 PLAKÁT "SCHÉMA ZAŘÍZENÍ" KUS 2,00040: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
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Díl: M6 Demontáže

41 745Z11
DEMONTÁŽ - VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ, ROZSAH TS NEBO PODOBNÉHO 
OBJEKTU

KUS 2,00041: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č.5, 6.Dle fotodokumnetace stávající rozvodny 110 kV
42 746Z11 DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ VVN/VN - VYPÍNAČE DO 110 KV VČETNĚ POHONU KUS 6,00042: 6; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 3, 5, 6 a dle fotodokumentace stávajícího stavu.6 x pól vypínače
43 746Z12 DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ VVN/VN - ODPOJOVAČE DO 110 KV VČETNĚ POHONU KUS 4,00043: 4; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentaceč. 3, 5, 6 a dle fotodokumentace stávajícího stavu.4 x kýlový přípojnicový odpojovač
44 746Z13 DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ VVN/VN - POHONU ODPOJOVAČE VVN PŘÍSTROJE DO 110 KV KUS 4,00044: 4; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 3, 5, 6 a dle fotodokumentace stávajícího stavu.4 x pohon přípojnicového odpojovače
45 746Z14

DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ VVN/VN - PŘÍSTROJE DO 110 KV (PTP, PTN, PTPN, PODPĚRKY, 
OMEZOVAČE PŘEPĚTÍ APOD.)

KUS 6,00045: 6; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentaceč. 3, 5, 6 a dle fotodokumentace stávajícího stavu.6 x omezovač přepětí
46 746Z21

DEMONTÁŽ IZOLÁTORŮ A SPOJOVACÍHO VEDENÍ VVN/VN - PASOVINOVÉ, PŘÍPADNĚ 
TRUBKOVÉ VEDENÍ VČETNĚ ARMATUR

M 76,20046: 76,2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentaceč. 3, 5, 6 a dle fotodokumentace stávajícího stavu.Výpočet: Trubková vedení 6x(7,2+5,5) m = 76,2 m
47 746Z22

DEMONTÁŽ IZOLÁTORŮ A SPOJOVACÍHO VEDENÍ VVN/VN - LANOVÝCH PŘEVĚSŮ 
(PŘÍPOJNIC) VČETNĚ IZOLÁTOROVÝCH ZÁVĚSŮ DO 27 M Z LANA ALFE DO 680/83 MM2

M 162,00047: 162; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 3, 5, 6 a dle fotodokumentace stávajícího stavu.Výpočet: lanové převěsy linkový vodičů: 2x3x27 m = 162 m.
48 746Z22RJV013

DEMONTÁŽ IZOLÁTORŮ A SPOJOVACÍHO VEDENÍ VVN/VN - LANOVÝCH PŘEVĚSŮ 
(PŘÍPOJNIC) VČETNĚ IZOLÁTOROVÝCH ZÁVĚSŮ DO 27 M Z LANA ALFE DO 680/83 MM2

M 72,00048: 72; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 3, 5, 6 a dle fotodokumentace stávajícího stavu.Výpočet: klesačky mezi převěsy a přípojicemi: 2x3x2 m = 12 mKlesačka mezi přípojicemi a odpojovači: 2x3x2x2 m =  24 m klesačky mezo PTP a převěsy 2x3x6 m = 36 mCelkem 12 m + 24 m + 36 m = 72 m
49 746Z22RJV014

DEMONTÁŽ IZOLÁTORŮ A SPOJOVACÍHO VEDENÍ VVN/VN - LANOVÝCH PŘEVĚSŮ 
(PŘÍPOJNIC) VČETNĚ IZOLÁTOROVÝCH ZÁVĚSŮ DO 27 M Z LANA ALFE DO 680/83 MM2

M 324,00049: 324; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 3, 5, 6 a dle fotodokumentace stávajícího stavu.Výpočet: Přípojnice: 3 x 3x36m=  324 m
50 746Z31 DEMONTÁŽ VVN/VN OVLÁDACÍ A SIGNALIZAČNÍ SKŘÍNĚ KUS 2,00050: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 3, 5, 6 a dle fotodokumentace stávajícího stavu.2 x ovládací skříně pole 110 kV
51 746Z32 DEMONTÁŽ VVN/VN ROZVODU TLAKOVÉHO VZDUCHU KUS 2,00051: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 3, 5, 6 a dle fotodokumentace stávajícího stavu.1 x autonomní kompresorová stanice + 1 x tlakovzdušný jímač a tlakovzušný rozvod ve 2 polích 110 kV
52 746Z33 DEMONTÁŽ VVN/VN OCELOVÉ KONSTRUKCE KUS 14,00052: 14; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 3, 5, 6 a dle fotodokumentace stávajícího stavu.Demontáže ocelových konstrukcí pod vypínači 2 x 3 ks, pod přístrojovými transformátory proudu v poli 2 x 3 ks, pod autonomní kompresorovou stanicí a pod vzdušníkemCelkem 6+6+1+1 = 14 ks
53 746Z34 DEMONTÁŽE BETONOVÝCH ZÁKLADŮ M3 17,00053: 17; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.Výpočet: bet. základy pod odpojovači 3x4x0,5 m3 = 6 m3bet. Základy pod vypíači + PTP 2x3x1 m3 = 6 m3bet. základy pod ovl. skříněmi aut. kompr stanicí a vzdušníkem (2+1+1)x0,5 m3 = 2 m3bet. základy pod omezovači přepětí 2x3x0,5 m3 = 3 m3Celkem: 6 m3 + 6 m3 + 2 m3 + 3 m3 = 17 m3 
54 746Z34RJV015 DEMONTÁŽE OSTATNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ROZVODNĚ 110 kV KS 2,00054: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 4, č. 5 PS 320a fotodokumentace  stávajícího stavu stanovišť transformátorů a ukonční kabelů 22 kV pro venkovní rozvodnu 22 kV
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SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace TNS Týništ ě nad Orlicí (Voklik) Číslo stavby:

Název PS,SO : TNS Týništ ě nad Orlicí, rozvodna 110kV, technologie Číslo PS,SO: PS 320

Tisk: 29.10.2017
JKSO:

JKSO: 
JKPOV:
SKP: 

Poř.číslo Číslo Název položky měrná 

pol. položky Výkaz výměr jednotka množství
1 2 3 4

Díl: M7 Demontáže - odvoz na likvidaci odpad ů
55 746Z91RJV016

DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)  BETONOVÝCH 
ZÁKLADŮ TKM 1 479,00055: 1479; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.betonové základy: 17 m3 x 1,5tT = 25,5 t29 x 2 (tam a zpět) =  58 kmCelkem: 25,5 t x 58 km = 1 479 tkm

56 746Z91RJV017
DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)  ODPOJOVAČŮ, 
IZOLÁTORŮ TKM 385,56056: 385,56; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.Odpojovače: 4 x 600 kg = 2 400 kg , Nosné kotevní porcelánové izolátory: 2x2x3 ks = 12 ks x 85 kg = 1 020 kgPorcelánové izolátory převěsů: 2x3x6 = 36 ks x 85 kg = 3 060 kgporcelánové izolátory přípojnic: 3x3x2x2 ks = 36 ks x 85 kg = 3 060 kgCelkem: 1 020 + 3 060+ 3 060 = 7 140 kg  = 7,14 t27 x 2 (tam a zpět) = 57 km7,14 t x 57 km = 385,56 t.km

57 746Z91RJV018
DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)
VYPÍNAČŮ A PŘÍSTROJOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ PROUDU

TKM 500,64057: 500,64; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.Vypínače: 6 x 1 370 kg = 8 220 kg + PTP: 2x3 ks = 6 ks x 120 kg = 720 kg28x2 km (tam a zpět) = 56 kmCelkem: 8 220 + 720 = 8 940 kg = 8,94 t x 56 km = 500,64 tkm
58 746Z91RJV019

DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)
OMEZOVAČŮ PŘEPĚTÍ

TKM 158,40058: 158,4; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.Omezovače přepětí: 6 x 600 kg = 3 600 kg 22 x 2 (tam a zpět) = 44 kmCelekm: 3 600 kg = 3,6 t x 44 km = 158,4 tkm
59 746Z91RJV020

DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)
ELEKTROŠROTU

TKM 44,00059: 44; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.Elektrošrot - ovládací skříně 2 x 250 kg = 500 kg, Kompresorova stanice 300 kg, Ostatní 200 kg22 x 2 km (tam a zpět) = 44 kmCelkem: 500 kg + 300 kg + 200 kg = 1000 kg = 1 t x 44 km = 44 tkm
60 746Z91RJV020

DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)
ODPAD HLNÍKU

TKM 0,72060: 0,72; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.Al-trubkové vodiče: 6x(7,2+5,5) m = 76,2 mCelkem: 76,2 X 1,5 kg/m = 114,3 kg3 x 2 km (tam a zpět) = 6 kmCelkem: 115 kg = 0,12 t x 6 km = 0,72 tkm
61 746Z91RJV021

DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)
LANOVÝCH VODIČŮ TKM 13,14061: 13,14; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.Lanové vodiče převěsů: 240 m lanové vodiče klesaček: 72 m, lanové vodiče přípojnic 324 m, Celkem 240+72+324 = 876 m x 2,5 kg/m = 2 190 kg3 x 2 km (tam a zpět) = 6 kmCelekm 2 190 kg = 2,19 t x 6 km = 13,14 tkm

62 746Z91RJV022
DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)
ZBYTKŮ KABELŮ NN

TKM 6,00062: 6; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.Kabely a vodiče: 1 000 kg3 x 2 km (tam a zpět) = 6 kmCelkem 1 000 kg = 1 t x 6 km = 6 tkm
63 746Z91RJV023

DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)
OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

TKM 8,40063: 8,4; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.Ocelové konstrukce 14 x 100 kg = 1 400 kg3 x 2 km (tam a zpět) = 6 kmCelkem 1 400 kg = 1,4 t x 6 km = 8,4 tkm
64 746Z91RJV024

DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) OSTATNÍCH 
TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ NA STANOVIŠTÍCH TRANSFORMÁTORŮ TKM 54,00064: 54; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.Zbytky izolačních materiálů 1 t27 x 2 (tam a zpět) =  54 kmCelkem: 1 t x 54 km = 54 tkm
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SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace TNS Týništ ě nad Orlicí (Voklik) Číslo stavby:

Název PS,SO : TNS Týništ ě nad Orlicí, rozvodna 110kV, technologie Číslo PS,SO: PS 320

Tisk: 29.10.2017
JKSO:

JKSO: 
JKPOV:
SKP: 

Poř.číslo Číslo Název položky měrná 

pol. položky Výkaz výměr jednotka množství
1 2 3 4

Díl: 015 Poplatky za likvidaci odpad ů
65 015140

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC 
OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 25,50065: 25,5; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5.Železobeton: 17 m3 x 1,5 t = 25,5 t
66 015270

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 03  IZOLÁTORY 
PORCELÁNOVÉ

T 7,14066: 7,14; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č.5Porcelánové izolátory: 2x2x3 ks = 12 ks x 85 kg = 1 020 kgPorcelánové izolátory převěsů 2x3x6 = 36 ks x 85 kg = 3 060 kg,  porcelánové izolátory přípojnic 3x3x2x2 ks = 36 ks x 85 kg = 3 060 kgCelkem: 1 020+3 060+ 3060 = 7 140 kg  = 7,14 t
67 015280

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 03  ODPOJOVAČE-OCEL, 
PORCELÁN 100KG

T 2,40067: 2,4; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č.5Odpojovače: 4 x 600 kg = 2 400 kg = 2,4 t
68 015310

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14  ELEKTROŠROT 
(VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)

T 0,72068: 0,72; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č.5.Elektrošrot - ovládací skříně 2 x 250 kg = 500 kg, Kompresorova stanice 300 kg, Ostatní 200 kg22 x 2 km (tam a zpět) = 44 kmCelkem: 500 kg + 300 kg + 200 kg = 1000 kg = 1 t
69 015410

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14  OMEZOVAČE PŘEPĚTÍ 
(VVN A VN)

T 3,60069: 3,6; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 4, 5Omezovače přepětí: 6 x 600 kg = 3 600 kg = 3,6 t
70 015420

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04  ZBYTKY IZOLAČNÍCH 
MATERIÁLŮ T 1,00070: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.Zbytky izolačních materiálů 1 t

71 015710
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 02 13*  PŘÍSTROJOVÉ 
TRANSFORMÁTORY S OLEJOVOU NÁPLNÍ

T 0,72071: 0,72; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 4, 5.PTP: 2x3 ks = 6 ks x 120 kg = 720 kg
72 015720

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 02 13*  VÝKONOVÉ VYPÍNAČE VVN, 
VN S OLEJOVOU NÁPLNÍ

T 8,22072: 8,22; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č.4, 5.Vypínače: 6 x 1 370 kg = 8 220 kg = 8,22 t
Díl: M8 Zkoušky a revize
73 747149 REVIZE, SEŘÍZENÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU VVN VYPÍNAČE DO 110 KV KUS 2,00073: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
74 74714A REVIZE, SEŘÍZENÍ, VYZKOUŠENÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU ODPOJOVAČE DO 110 KV KUS 2,00074: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
75 747213

CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO 
OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ KUS 9,00075: 9; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.

76 747214
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO 
OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ KUS 2,00076: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.

77 747301 PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU KUS 2,00077: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
78 747303 VYDÁNÍ PŘÍKAZU "B" - SLOŽITÉ PRACOVIŠTĚ KUS 2,00078: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
79 747611 MĚŘENÍ EMC A EMI DLE ČSN EN 50 121 V ROZSAHU PS/SO KUS 2,00079: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
80 747612 MĚŘENÍ KROKOVÉHO A DOTYKOVÉHO NAPĚTÍ V AREÁLU ELEKTRIZOVANÉ STANICE KUS 2,00080: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
81 747618 MĚŘENÍ VNĚJŠÍ HLUČNOSTI TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ V ROZSAHU PS KUS 2,00081: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
82 747621RJV025

VYHOTOVENÍ ZPRÁVY O POSOUZENÍ BEZPEČNOSTI (RIZIK) VČETNĚ ANALÝZY A HODNOCENÍ 
RIZIK V SOULADU S NAŘÍZENÍM EVROPSKÉ KOMISE (ES) Č.352/2009 V ROZSAHU TOHOTO 
SO/PS

KUS 2,00082: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
83 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD 80,00083: 80; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
84 747703 ZKUŠEBNÍ PROVOZ HOD 40,00084: 40; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
85 747704 ZAŠKOLENÍ OBSLUHY HOD 40,00085: 40; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
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