


SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace TNS Týništ ě nad Orlicí (Voklik) Číslo stavby:

Název PS,SO :  TNS Týništ ě nad Orlicí, stanovišt ě transformátor ů 110/23 kV,technologie Číslo PS,SO: PS 321

Tisk: 27.10.2017
JKSO:

JKSO: 815 96
JKPOV: 362 13
SKP: 31.10.43

Poř.číslo Číslo Název položky měrná 

pol. položky Výkaz výměr jednotka množství
1 2 3 4

Díl: MD1 Dodávky
1 746212 TRANSFORMÁTOR VVN/VN 3-FÁZOVÝ 110/23 KV 16 MVA KUS 2,0001: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2 746152RJV001 IZOLÁTOR 110 KV PODPĚRNÝ, KOMPOZITNÍ KUS 6,0002: 6; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14
3 745261 SVODIČ PŘEPĚTÍ VN UN DO 25 KV KUS 8,0003: 8; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 
4 745272RJV002 PODPĚRNÝ IZOLÁTOR VN PLASTOVÝ KUS 28,0004: 28; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17
5 7461B1RJV003 PRŮCHODKA PLASTOVÁ 22 kV KUS 2,0005: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19
6 741213 HAVARIJNÍ TLAČÁTKO KOMPLETNÍ NÁSTĚNNÉ - KRYTÍ MIN. IP 44 KUS 6,0006: 6; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Díl: M1 Ocelové konstrukce

7 709513RJV004
PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILŮ SVAŘOVANÝCH A 
ŠROUBOVANÝCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM - KONZOLA PRO 
PODPĚRNÉ IZOLÁTORY VN + OMEZOVAČE PŘEPĚTÍ VN  - 2 x OK2 à 145,13 kg

KG 290,2607: 290,26; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15OK2 - 145,13 kg, 2 x 145,13 = 290,26 kg
8 709513RJV005

PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILŮ SVAŘOVANÝCH A 
ŠROUBOVANÝCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM - KONZOLA PRO 
PODPĚRNÉ IZOLÁTORY VN - 2 x OK3 à 145,13 kg

KG 290,2608: 290,26; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16OK3 - 107,5,49 kg, 2 x 107,5 =-215 kg
9 709513RJV006

PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILŮ SVAŘOVANÝCH A 
ŠROUBOVANÝCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM - KONZOLA PRO 
PODPĚRNÉ IZOLÁTORY VN SVISLE- 2 x 2 x OK4 à 11,06 kg

KG 44,2409: 44,24; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, 6, 7, 8, 9, 13, 17OK4 - 11,06 kg, 4 x 11,06 =-44,24 kg
10 709513RJV007

PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILŮ SVAŘOVANÝCH A 
ŠROUBOVANÝCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM - KONSTRUKCE PRO 
KABELOVOU PŘÍCHTKU 10 x OK5  à  2,16 kg

KG 21,60010: 21,6; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, 6, 7, 8, 12, 17OK5 - 2,16 kg, 2 x 5 x 2,16 kg =-21,6 kg
11 709513RJV008

PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILŮ SVAŘOVANÝCH A 
ŠROUBOVANÝCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM - KONSTRUKCE 
PRŮCHODKOVOU DESKU 2 x OK6  à  9,91 kg

KG 19,82011: 19,82; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, 6, 7, 8, 9, 13, 19OK6 - 9,91 kg, 2 x 9,91 kg =-19,82 kg
12 703113RJV009

KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM

M 8,00012: 8; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, 6, 7, 8, 92 x 4 m = 8 m
13 703313RJV010

KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM

M 8,00013: 8; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, 6, 7, 8, 92 x 4 m = 8 m
13 703212RJV011

KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM

M 12,00013: 12; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, 6, 7, 8, 92 x (3,3+1,2+1,5) m = 12 m
14 703312RJV012

KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM

M 12,00014: 12; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, 6, 7, 8, 92 x (3,3+1,2+1,5) m = 12 m
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1 2 3 4

Díl: M2 Spojovací vedení

15 746178RJV013
PŘEPONKA SVISLÁ Z LANA ALFE 350 MM2, VÝŠKY DO 2,5 M, BEZ IZOLÁTOROVOVÉHO ŘETĚZCE, VČETNĚ MONTÁŽE SVOREK A ARMATUR

KUS 8,00015: 8; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, 6, 7, 8, 9, 21Vyvedení výkonu transformátoru na přípojnice klesačkami z AlFe lana 350/59 délky do 2,5 m2 x 4 = 8 ks
16 746183RJV014

PŘEPONKA VODOROVNÁ Z LANA ALFE 350 MM2, DÉLKY DO 2 M, PRO PROPOJENÍ DVOU 
PŘÍSTROJŮ, BEZ SVOREK A ARMATUR

KUS 2,00016: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, 6, 7, 8, 19Vyvedení uzlu 110 kV na přípojnici vodičem AlFE 350/59 délky 2 m2 x 1= 2 ks
17 746178R JV015 PŘÍPOJNICE 22 KV Z TRUBKY AL DO 100/10 MM NA PODPĚRN. IZOLÁTORECH DO 8 M KUS 8,00017: 8; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, 6, 7, 8, 9, 21přípojnice z trubky AL100/10 mm, délky 7 260 mm2 x 4= 8 ks
18 7461A1RJV016 PŘÍPOJNICE Z PÁSOVÉ VEDENÍ AL (CU) 63/10 1,25 M  BEZ ARMATUR KUS 2,00018: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, 6, 7, 8, 19Přípojnice středu primárního vinití 2 x 1= 2 ks: 8; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, 6, 7, 8, 9, 21Tlumící lano AlFe 240/39 mm do přípojnicové trubky délky 7,15 m2 x 4 ks = 8 ks
19 742F24RJV018 KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2 M 4,00019: 4; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21Přípojení průchodky 22 kV na přípojnici středu vinutí 22 kV - N2 x 1,7 m = 4 m
20 7461A1RJV019

PÁSOVÉ VEDENÍ AL (CU) 63/10 DO 1 M BEZ ARMATUR PRO PROPJENÍ PRŮCHODEK 
TERCIÁLNÍHO VINUTÍ

KUS 2,00020: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, 6, 7, 8, 9, 21Propoje průchodek terciálního vinutí délka do 0,5 m2 x 1 = 2 ks
21 742K16RJV20 UKONČENÍ AlFe LANA PŘÍSTROJI OD 300 DO 400 MM2 KUS 34,00021: 34; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, 6, 7, 8, 9, 21Ukončení lana AlFe 350/59 na přístroji2 x (2 x 4) ks + 2 x (2 x 4) ks + 2 x (2 x 1) ks  = 34 ks
22 742K17RJV21 UKONČENÍ Al ALTRUBKY 110/10 MM NA PŘÍSTROJI KUS 16,00022: 16; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, 6, 7, 8, 9, 21Ukončení Al trubky 100/10 mm2 x (2 x 4) ks = 16 ks
23 742K14RJV22 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 70 DO 120 MM2 KUS 4,00023: 4; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, 6, 7, 8, 9, 21Ukončení  kabelu 1-AYY 120 mm2 na přístroji2 x 2 = 4 ks
Díl: M3 Armatury
24 746161RJV023 SVORKA PRO SVORNÍKY PŘÍSTROJŮ KUS 8,00024: 8; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, 6, 7, 8, 9, 20 Propoje průchodek terciálního vinutí 2 x 1 = 2 ks
25 746162RJV024 SVORKA PRO PŘÍRUBY PŘÍSTROJŮ KUS 22,00025: 22; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, 6, 7, 8, 9, 20 Propoje průchodek terciálního vinutí 2 x 1 = 2 ks
26 746163RJV025 SVORKA PRO PRAPORCE KUS 18,00026: 18; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, 6, 7, 8, 9, 20 Propoje průchodek terciálního vinutí 2 x 1 = 2 ks
27 746164RJV026 SVORKA ODBOČOVACÍ KUS 10,00027: 10; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, 6, 7, 8, 9, 20 Propoje průchodek terciálního vinutí 2 x 1 = 2 ks
28 746165RJV027 SVORKA PRO ZKRATOVACÍ SUPRAVY, UZEMNĚNÍ, ROZPĚRKY KUS 8,00028: 8; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, 6, 7, 8, 9, 20 Propoje průchodek terciálního vinutí 2 x 1 = 2 ks
29 746165RJV028

SVORKA - UPEVŇOVACÍ SOUČÁSTI PRO VNIŘNÍ A VENKOVNÍ ROZVODY (DRŽÁKY 
PASOVÝCH VEDENÍ A KABELŮ)

KUS 4,00029: 4; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, 6, 7, 8, 9, 20 Propoje průchodek terciálního vinutí 2 x 1 = 2 ks
30 746167RJV029

SVORKA - POMOCNÝ A DOPLŇKOVÝ SORTIMENT ARMATUR 110 KV - UZÁĚVR TRUBKY 
100/10 S UCHCENÍM TLUMÍCÍHO LANA

KUS 16,00030: 16; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, 6, 7, 8, 9, 20 Propoje průchodek terciálního vinutí 2 x 1 = 2 ks
31 746167RJV030 KABELOVÉ OKO LISOVANÉ Al PRO VODIČ  KABEL 120 MM2 KUS 4,00031: 4; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, 6, 7, 8, 9, 20 Propoje průchodek terciálního vinutí 2 x 1 = 2 ks
32 746167RJV031 KKABELOVÉ OKO LISOVANÉ Cu VODIČ  KABEL 120 MM2 KUS 12,00032: 12; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, 6, 7, 8, 9, 20 Propoje průchodek terciálního vinutí 2 x 1 = 2 ks
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Díl: M4 Kabelová vedení

33 742573RJV032
KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 22-AXEKVC(V)E(Y) OD 185 DO 300 MM2 OD T 101 PRO 
PŘEVOUNOU MĚNÍRNU

M 240,00033: 240; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, 6, 7, 8, 12, 22Kabel VN 3 x 80 m = 270 m
34 742573RJV033

KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 22-AXEKVC(V)E(Y) OD 185 DO 300 MM2 OD T 101 DO ROZVODNY 
22 KV - PŘÍVOD 1

M 270,00034: 270; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, 6, 7, 8, 13, 22Kabel VN 3 x 90 m = 270 m
35 742573RJV034

KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 22-AXEKVC(V)E(Y) OD 185 DO 300 MM2 OD T 102 DO ROZVODNY 
22 KV - PŘÍVOD 2

M 150,00035: 150; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, 6, 7, 8, 13, 22Kabel VN 3 x 50 m = 150 m
36 742A22 KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITŘNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV OD 95 DO 150 KUS 9,00036: 9; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, 6, 7, 8, 18 3 x pro kabely k převozné měnírně, 3 x pro kabely přívodu 1, 3 x pro kabely přívodu 2Cekem 3 x 3 = 9 ks
37 742C23

KABELOVÁ KONCOVKA VN VENKOVNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV OD 185 DO 
300 MM2

KUS 9,00037: 9; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, 6, 7, 8, 183 x pro kabely k převozné měnírně, 3 x pro kabely přívodu 1, 3 x pro kabely přívodu 2Cekem 3 x 3 = 9 ks
38 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M 195,00038: 195; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, 6, 7, 8, 9, 12, 22(6 x 8 m) + (6  x 7 m) + (3 x 15 m) + (3 x 20 m) = 48 m + 42 m + 45 m + 60 m =  195 m
39 742P16 SVAZKOVÁNÍ JEDNOŽILOVÝCH KABELŮ VN KUS 1 320,00039: 1320; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, 6, 7, 8, 12, 22(240 + 270 + 150) x 2 ks = 1 320 ks
40 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 18,00040: 18; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, 6, 7, 8, 12, 222 x 3 pro kabely k převozné měnírně, 2 x 3 pro kabely přívodu 1, 2 x 3 pro kabely přívodu 2Cekem 3 x 6 = 18 ks
41 742F14 KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2 M 90,00041: 90; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 222 x 3  x 15m = 90 m, kabely pro uzemnění uzlu primáru do uzemňovacích jímek transformátorů T101 a T102
42 742K14 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 70 DO 120 MM2 KUS 12,00042: 12; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 20, 222 x 3 x 2 ks = 12 ks, ukončení kabelů pro uzemnění uzlu primáru do uzemňovacích jímek transformátorů T101 a T102
Díl: M5 Vnit řní uzemnní
43 741811 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 M 100,00043: 100; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 8, 9, 10, 11Připojení kolejnic 2x7 = 14 m,  připojení OK1 2x3 = 6 m, připojení OK2 2x4,5= 9 m, připojení OK3 2x4,5 = 9 m, připojení OK4 2 m, připojení OK5 5x1 = 5 m, připojení OK6 2x5=10mCelkem pro obě stanoviště 2 x (14+6+9+9+2+5+10) = 100 m
44 741813 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN PŘES 300 DO 600 MM2 M 88,00044: 88; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 7, 8, 9, 10, 11Přípojnice 2 x (FeZn 2x22)m = 88 m
45 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 24,00045: 24; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 7, 8, 9, 10, 11
46 741C04 OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2 KUS 20,00046: 20; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 7, 8, 9, 10, 11
47 741C05 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS 24,00047: 24; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 7, 8, 9, 10, 11
Díl: M6 Povrchové úpravy
48 748211 POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚREM M2 10,00048: 10; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, 6, 7, 8, 9
49 748243 PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY PŘES 100 DO 150 MM KUS 60,00049: 60; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, 6, 7, 8, 9
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Díl: M7 Zemní práce
50 701AAARJV035 Vytyčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v přehledném terénu (též v obci) km 0,12550: 0,125; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 1265 m+35 m + 25 m = 125 m
51 701CAIRJV036 Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4 m 125,00051: 125; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 1265 m+35 m + 25 m = 125 m
52 701CFERJV037 Zřízení kab.lože z kop.písku se zakrytím bet.deskami 50x25x5cm, tl.vrstvy 10cm m 65,00052: 65; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 128 m + 8 m + 34 m + 8 m + 7 m  = 65 m
53 701CGRRJV038 Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 175 - 200mm m 90,00053: 90; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 122 x 8 m + 2 x 7 m + 2 x 15 m + 2 x 15 m = 16 m + 14 m + 30 m + 30 m = 90 m
54 701CFDRJV039 Obetonování chrániček do fí 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm m 45,00054: 45; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 12 8 m + 7 m + 15 m + 15 m = 45 m
55 701CGBRJV040 Kabelový žlab betonový TK2 (23x18,5cm / 13x13cm) m 24,00055: 24; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 1216 m + 8 m = 24 m
56 701CHDRJV041 Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 m2 52,00056: 52; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 1265 m x 0,8 m =  52 m2
57 701EACRJV042 Podkladová vrstva z penetračního makadamu živičného - tl.do 20cm m2 36,00057: 36; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 1245 m x 0,8 m = 36 m2
Díl: M8 Demontáže

58 745Z11
DEMONTÁŽ - VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ, ROZSAH TS NEBO PODOBNÉHO 
OBJEKTU

KUS 2,00058: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, č. 6 PS 320a fotodokumentace  stávajícího stavu stanovišť transformátorů a ukonční kabelů 22 kV pro venkovní rozvodnu 22 kV
59 746Z15 DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ VVN/VN - TRANSFORMÁTORU VVN/VN DO 110 KV DO 50 T KUS 2,00059: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, č. 6 PS 320a fotodokumentace  stávajícího stavu stanovišť transformátorů a ukonční kabelů 22 kV pro venkovní rozvodnu 22 kV2 ks tranaformátory 1100/23 kV
60 746Z22

DEMONTÁŽ IZOLÁTORŮ A SPOJOVACÍHO VEDENÍ VVN/VN - LANOVÝCH PŘEVĚSŮ 
(PŘÍPOJNIC) VČETNĚ IZOLÁTOR. ZÁVĚSŮ DO 27 M Z LANA ALFE DO 680/83 MM2

M 102,00060: 102; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, č. 6 PS 320a fotodokumentace  stávajícího stavu stanovišť transformátorů a ukonční kabelů 22 kV pro venkovní rozvodnu 22 kVlanové převěsy na stanoviště transformátorů 2x3x13 m = 78 m.lanové klesačky z převěsů na průchodky transformátorů 2x3x4 m = 24 mCelkem 78 + 24 m = 102 m.
61 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 400,00061: 400; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, č. 6 PS 320a fotodokumentace  stávajícího stavu stanovišť transformátorů a ukonční kabelů 22 kV pro venkovní rozvodnu 22 kV2 x 2 x 4 x 50 m kabelová vedení mezi ovládací skříní a svorkovnicovou a regulační skříní na transformátorechCelkem 4 x 50 m = 400 m
62 742Z24 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ VN M 250,00062: 250; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, č. 6 PS 320a fotodokumentace  stávajícího stavu stanovišť transformátorů a ukonční kabelů 22 kV pro venkovní rozvodnu 22 kV2 x 125 m trojžilvý kabelová vedení mezi tarmnsformátorem a rozvodnou 22 kVCelkem 2 x 125 m = 250 m
63 742Z25 DEMONTÁŽ PŘÍPOJNIC SPOJOVACÍHO VEDENÍ VČETNĚ PODPĚRNÝCH IZOLÁTORŮ/DRŽÁKŮ M 60,00063: 60; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, č. 6 PS 320a fotodokumentace  stávajícího stavu stanovišť transformátorů a ukonční kabelů 22 kV pro venkovní rozvodnu 22 kVpasové vedení 22 kV na ocelové konstrukci u stanovišť tarnsformátorů: 2 x 3 x 4 m = 24 mpasové vedení 22 kV na ocelové konstrukci u rozvodny 22 kV: 2 x 3 x 4 = 24 mpasové vedení pro uzemnění středu primárního vinutí 2 x 6 = 12 mCelkem 24 + 24 + 12 = 60 m
64 746Z31 DEMONTÁŽ VVN/VN OVLÁDACÍ A SIGNALIZAČNÍ SKŘÍNĚ KUS 2,00064: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, č. 6 PS 320a fotodokumentace  stávajícího stavu stanovišť transformátorů a ukonční kabelů 22 kV pro venkovní rozvodnu 22 kV2 x ovládcí skříně transformátorů
65 746Z33 DEMONTÁŽ VVN/VN OCELOVÉ KONSTRUKCE KUS 4,00065: 4; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, č. 6 PS 320a fotodokumentace  stávajícího stavu stanovišť transformátorů a ukonční kabelů 22 kV pro venkovní rozvodnu 22 kV2 x ocelová konstrukce na stanovištích transformátorů + 2 x ocelová konstrukce u rozvodny 22 kVCelkem 2+2 = 4 ks
66 746Z34RJV043 DEMONTÁŽE BETONOVÝCH ZÁKLADŮ M3 3,00066: 3; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, č. 6 PS 320a fotodokumentace  stávajícího stavu stanovišť transformátorů a ukonční kabelů 22 kV pro venkovní rozvodnu 22 kV4 x základy pro ocelové konstrukce 0,5 m2 + 2 x základy pro ovládací skříně 0,5 m3Celkem 6 x 0,5 m3 = 3 m3
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67 746Z34RJV044 DEMONTÁŽE OSTATNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ NA STANOVIŠTÍCH KS 2,00067: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č. 5, č. 6 PS 320a fotodokumentace  stávajícího stavu stanovišť transformátorů a ukonční kabelů 22 kV pro venkovní rozvodnu 22 kV
Díl: M9 Demontáže - odvoz na likvidaci odpad ů
68 746Z91RJV045

DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) VÝKONOVÉHO 
TRANSFORMÁTORU

TKM 2 240,00068: 2240; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.2 x výkonový transformátor 40 000 kg28 x 2 (tam a zpět) =  56 kmCelkem: 2 x 40 000 = 80 000 kg = 80 t x 56 km = 2 240 tkm
69 746Z91RJV046 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) LANOVÝCH TKM 1,53069: 1,53; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.Lanové převěsy na stanoviště transformátorů 2x3x13 m = 78 m.lanové klesačky z převěsů na průchodky transformátorů 2x3x4 m = 24 mCelkem 78+24 m = 102 m x 2,5 kg/m = 255 kg = 0,255 t,3 x 2 km (tam a zpět) = 6 km.Celkem 0,255 x 6 = 1,53 tkm
70 746Z91RJV047 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) PASOVÝCH AL TKM 0,54070: 0,54; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.pasové vedení 22 kV na ocelové konstrukci u stanovišť tarnsformátorů: 2 x 3 x 4 m = 24 mpasové vedení 22 kV na ocelové konstrukci u rozvodny 22 kV: 2 x 3 x 4 = 24 mpasové vedení pro uzemnění středu primárního vinutí 2 x 6 = 12 mCelkem 24 + 24 + 12 = 60 m x 1,5 kg/m =  90 kg3 x 2 km (tam a zpět) = 6 kmCelkem 90 kg = 0,09 t x 6 km = 0,54 tkm
71 746Z91RJV048

DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) KABELOVÝCH 
VEDENÍ NN

TKM 0,48071: 0,48; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.2 x 2 x 4 x 50 m kabelová vedení mezi ovládací skříní a svorkovnicovou a regulační skříní na transformátorechCelkem 4 x 50 m = 400 m x 2 kg/m = 800 kg = 0,8 t3 x 2 km (tam a zpět) = 6 km.Celkem 0,8 x 6 = 0,48 tkm
72 746Z91RJV049

DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) KABELOVÝCH 
VEDENÍ VN

TKM 94,00072: 94; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.2 x 125 m trojžilový kabelová vedení mezi transformátorem a rozvodnou 22 kVCelkem 2 x 125 m = 250 m x 4 kg/m = 1 000 kg47 x 2 (tam a zpět) = 94 kmCelkem 1 000 kg = 1 t x 94 km = 94 tkm
73 746Z91RJV050

DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) PORCELÁNOVÝCH 
IZOLÁTORŮ TKM 12,96073: 12,96; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.podpěrný porcelánový izolátor 24 x 10 kg = 240 kg27 x 2 (tam a zpět) =  54 kmCelkem: 240 kg = 0,24 t x 54 km = 12,96 tkm

74 746Z91RJV051
DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)
ELEKTROŠROTU

TKM 30,80074: 30,8; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.Elektrošrot - ovládací skříně 2 x 250 kg = 500 kg, Ostatní 200 kg22 x 2 km (tam a zpět) = 44 kmCelkem: 500 kg + 200 kg = 700 kg = 0,7 t x 44 km = 30,8 tkm
75 746Z91RJV052

DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)
OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

TKM 12,00075: 12; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.Ocelové konstrukce 4 x 500 kg = 2000 kg3 x 2 km (tam a zpět) = 6 kmCelkem 2 000 kg = 2 t x 6 km = 12 tkm
76 746Z91RJV053

DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)  BETONOVÝCH 
ZÁKLADŮ TKM 1 479,00076: 1479; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.betonové základy: 6 m3 x 1,5 t = 9 t29 x 2 (tam a zpět) =  58 kmCelkem: 9 t x  58 km = 522 tkm

77 746Z91RJV054
DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) OSTATNÍCH 
TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ NA STANOVIŠTÍCH TRANSFORMÁTORŮ TKM 54,00077: 54; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.Zbytky izolačních materiálů 1 t27 x 2 (tam a zpět) =  54 kmCelkem: 1 t x 54 km = 54 tkm
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Díl: M10 Demontáže - poplatky za likvidaci odpad ů
78 015140

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC 
OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 9,00078: 9; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.betonové základy: 6 m3 x 1,5 t = 9 t
79 015270

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 03  IZOLÁTORY 
PORCELÁNOVÉ

T 0,24079: 0,24; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č.5podpěrný porcelánový izolátor 24 x 10 kg = 240 kgCelkem: 240 kg = 0,24 t
80 015310

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14  ELEKTROŠROT 
(VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)

T 0,70080: 0,7; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace č.5.Elektrošrot - ovládací skříně 2 x 250 kg = 500 kg, Ostatní 200 kg22 x 2 km (tam a zpět) = 44 kmCelkem: 500 kg + 200 kg = 700 kg = 0,7 t
81 015420

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04  ZBYTKY IZOLAČNÍCH 
MATERIÁLŮ T 1,00081: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.Zbytky izolačních materiálů 1 t

82 015620 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 04 10*  KABELY S IZOLACÍ PAPÍR - T 1,00082: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.2 x 125 m trojžilvý kabelová vedení mezi transformátorem a rozvodnou 22 kVCelkem 2 x 125 m = 250 m x 4 kg/m = 1 000 kg = 1 t
83 015690

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 02 13*  VÝKONOVÉ 
TRANSFORMÁTORY A TLUMIVKY S OLEJOVOU NÁPLNÍ

T 80,00083: 80; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.2 x výkonový transformátor 40 000 kgCelkem: 2 x 40 000 = 80 000 kg = 80 t
Díl: M11 Zkoušky a revize
84 747138RJV055 UVEDENÍ DO PROVOZU TRANSFORMÁTORU OLEJOVÉHO VVN/VN KUS 2,00084: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
85 747213

CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO 
OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ KUS 20,00085: 20; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.

86 747214
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO 
OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ KUS 2,00086: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.

87 747301 PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU KS 2,00087: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
88 747303 VYDÁNÍ PŘÍKAZU "B" - SLOŽITÉ PRACOVIŠTĚ KUS 2,00088: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
89 747611 MĚŘENÍ EMC A EMI DLE ČSN EN 50 121 V ROZSAHU PS/SO KUS 2,00089: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
90 747612 MĚŘENÍ KROKOVÉHO A DOTYKOVÉHO NAPĚTÍ V AREÁLU ELEKTRIZOVANÉ STANICE KUS 2,00090: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
91 747618 MĚŘENÍ VNĚJŠÍ HLUČNOSTI TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ V ROZSAHU PS KUS 2,00091: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
92 747621RJV056

VYHOTOVENÍ ZPRÁVY O POSOUZENÍ BEZPEČNOSTI (RIZIK) VČETNĚ ANALÝZY A 
HODNOCENÍ RIZIK V SOULADU S NAŘÍZENÍM EVROPSKÉ KOMISE (ES) Č.352/2009 V 
ROZSAHU TOHOTO SO/PS

KUS 2,00092: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
93 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD 80,00093: 80; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
94 747703 ZKUŠEBNÍ PROVOZ HOD 40,00094: 40; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
95 747704 ZAŠKOLENÍ OBSLUHY HOD 40,00095: 40; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
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