

Naše zn.: 28366/2021-SŽ-SSZ-OVZ
Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál
Mobil: 602 741 737
E-mail: kosmal@szdc.cz

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách“

Vysvětlení zadávací dokumentace - Dodatek č. 4

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č.7:

XLS Rekonstrukce VB v žst Teplice v Čechách 210804 - SO 01-12-01 Nástupiště č. 1

V předaném soupise prací v části SO 01-12-01 je uvedena položka:

78 9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. DOPRAVA NOVÉHO MATERIÁLU 5.812 drť 4/8=5.812 [A] 1609.042 štěrkodeř 0/32=1 609.042 [B] 4.93 štěrk 16/32=4.930 [C] Mezisoučet: 5.812+1609.042+4.93=1 619.784 [D] 'ODVOZ NA SKLÁDKU 28.38 Asfaltobeton =28.380 [E] 3.3 R-mat =3.300 [F] 526.976 Suť cihly 5.812 kamení =526.976 [G] 782.64 beton =782.640 [H] 389.813+6.39 železobeton =396.203 [I] 1118.363 zemina =1 118.363 [J] Mezisoučet: 28.38+3.3+526.976+782.64+396.203+1 118.363= 2 855.862 [K] Celkem: 5.812+1609.042+4.93+28.38+3.3+526.976+782.64+396.203+1118.363=4 475.646 [L]	T	4 475,646
---------------	--	---	-----------

V předaném soupise prací SO 90-90 položky pro ocenění materiálu na skládku z SO 01-12-01 uvedeny nejsou.

V SO 01-12-01 položky na dopravu materiálu na skládku by měli být uvedeny jen jako „EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90“.

V SO 90-90 mají být oceněny položky „POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ VČETNĚ DOPRAV VČETNĚ DOPRAVY“.

Žádáme zadavatele, aby provedl soulad ocenění poplatků za likvidaci odpadů včetně dopravy pro SO 01-12-01 s ostatními SO a PS.

Odpověď č.7:

Odpověď bude zveřejněna v náhradním termínu (termín pro zveřejnění odpovědi dle ZZVZ byl 9.9.2021) a následně bude adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek.

Dotaz č. 8:

XLS Rekonstrukce VB v žst Teplice v Čechách 210804 - SO 01-10-01 Železniční svršek koleje č. 3

V předaném soupise prací v části SO 01-10-01 jsou uvedeny položky:

29	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materi <i>Naložení výzisku ze ŠL na skládku 1360.17=1 360.170 [A] Celkem: 1360.17=1 360.170 [B]</i>	T	1 360,170
30	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, <i>DOPRAVA NOVÉHO MATERIÁLU 'drť 4/8 63.835=63.835 [A] 'kamenivo 31,5/63 1416.27=1 416.270 [B] Mezisoučet: 63.835+1416.27=1 480.105 [C] 'ODVOZ VÝZISKU NA SKLÁDKU 1295.4=1 295.400 [D] Mezisoučet: 1295.4=1 295.400 [E] Celkem: 63.835+1416.27+1295.4=2 775.505 [F]</i>	T	2 775,505
33	9909000100R.906 906	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku, včetně dopravy <i>SO 01-10-01 1156.145=1 156.145 [A] Celkem: A=1 156.145 [B]</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh	T	1 156,145

ukládáního odpadu.

EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90

34	9909000200R.907	907	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku, včetně dopravy <i>SO 01-10-01 204.025=204.025 [A]</i> <i>Celkem: A=204.025 [B]</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu. EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90	T	204,025
----	-----------------	-----	---	---	----------------

V položce 30 je uvedeno: **'ODVOZ VÝZISKU NA SKLÁDKU 1295.4= 1 295.400 [D]. Předpokládáme, že je tím myšlen odvoz materiálu ze štěrkového lože na skládku. Množství materiálu by ale mělo být shodné s položkou 29 naložení = 1360,170 tun.**

V SO 01-10-01 položky na dopravu materiálu na skládku jsou uvedeny jen jako „EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90“.

Doprava tohoto materiálu určeného na skládku je uvedena v položkách SO 90-90.

8	9909000100R.906	906	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku, včetně dopravy Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku, včetně dopravy <i>SO 01-10-01 1156.145=1 156.145 [A]</i> <i>SO 01-11-01 1887.138=1 887.138 [B]</i> <i>Celkem: A+B=3 043.283 [C]</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	T	3 043,283
9	9909000200R.907	907	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku, včetně dopravy Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku, včetně dopravy	T	413,707

SO 01-10-01 204.025=204.025 [A]

SO 01-11-01 209.682=209.682 [B]

Celkem: A+B=413.707 [C]

1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.
2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.

V případě, že odvoz výzisku - odtěženého materiálu na skládku se týká materiálu ze štěrkového lože v množství 1 360,170 tun, žádáme zadavatele o provedení opravy v položce 30. Doprava materiálu na skládku je zahrnuta do položek v SO 90-90.

Odpověď č.8:

Odpověď bude zveřejněna v náhradním termínu (termín pro zveřejnění odpovědi dle ZZVZ byl 9.9.2021) a následně bude adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek.

Dotaz č.9:

XLS Rekonstrukce VB v žst Teplice v Čechách 210804 - SO 01-11-01 Železniční spodek koleje č. 3

V předaném soupise prací v části SO 01-11-01 jsou uvedeny položky:

28	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, DOPRAVA NOVÉHO MATERIÁLU 'štěrkodrt' 0/32 708.75+11.6=720.350 [A] 'kamenivo 16/32 164.475=164.475 [B] Mezisoučet: 720.35+164.475=884.825 [C] 'ODVOZ VÝZISKU NA SKLÁDKU (109.65+1055.25)*1.8=2 096.820 [D] Mezisoučet: 2096.82=2 096.820 [E] Celkem: 720.35+164.475+2096.82=2 981.645 [F]	T	2 981,645
----	------------	---	---	-----------

29	9909000100R.906	906 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku, včetně dopravy Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku, včetně dopravy SO 01-11-01 1887.138=1 887.138 [A] Celkem: A=1 887.138 [B]	T	1 887,138
----	-----------------	---	---	-----------

1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.
2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.

EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90

30 9909000200R.907 907

Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku, včetně dopravy
Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku, včetně dopravy

T

209,682

SO 01-11-01 209.682=209.682 [A]
Celkem: A=209.682 [B]

1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.
2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.

EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90

Doprava tohoto materiálu určeného na skládku je uvedena v položkách SO 90-90.

8 9909000100R.906 906

Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku, **včetně dopravy**
Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku, včetně dopravy
SO 01-10-01 1156.145=1 156.145 [A]

T

3 043,283

SO 01-11-01 1887.138=**1 887.138** [B]

Celkem: A+B=3 043.283 [C]

1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.
2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.

9 9909000200R.907 907

Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku, **včetně dopravy**

T

413,707

Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku, včetně dopravy

SO 01-10-01 204.025=204.025 [A]

SO 01-11-01 209.682=**209.682** [B]

Celkem: A+B=413.707 [C]

1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.
2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.

Žádáme zadavatele o provedení opravy v položce 28. Doprava materiálu na skládku je zahrnuta do SO 90-90.

Odpověď č.9:

Odpověď bude zveřejněna v náhradním termínu (termín pro zveřejnění odpovědi dle ZZVZ byl 9.9.2021) a následně bude adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek.

Dotaz č.10:

XLS Rekonstrukce VB v žst Teplice v Čechách 210804 - SO 01-13-01 Služební přechod k nástupišti č. 2

V předaném soupise prací v části SO 01-13-01 je uvedena položka:

17	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	T	43,326
		<i>DOPRAVA NOVÉHO MATERIÁLU 0.386 dtř 4/8=0.386 [A] 20.116 štěrkodř 0/32=20.116 [B] 'ODVOZ NA SKLÁDKU 22.824=22.824 [C] Celkem: 0.386+20.116+22.824=43.326 [D]</i>		

V předaném soupise prací SO 90-90 položky pro ocenění materiálu na skládku z SO 01-13-01 uvedeny nejsou.

V SO 01-13-01 by položky na dopravu materiálu na skládku měli být uvedeny jen jako „EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90“.

V SO 90-90 mají být oceněny položky „POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ VČETNĚ DOPRAV VČETNĚ DOPRAVY“.

Žádáme zadavatele, aby provedl soulad ocenění poplatků za likvidaci odpadů včetně dopravy pro SO 01-13-01 s ostatními SO a PS.

Odpověď č.10:

Odpověď bude zveřejněna v náhradním termínu (termín pro zveřejnění odpovědi dle ZZVZ byl 9.9.2021) a následně bude adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek.

Dotaz č.11:

V dodatečných informacích ze dne 6.9.2021 byl výkaz výměr s názvem „220620 - Oprava 1. nástupiště včetně přístřešku v ŽST Teplice v Čechách“. Tento rozpočet nahrazuje část původního rozpočtu? Máme tedy sloučit tento rozpočet a z původního rozpočtu máme vzít část „E.2 – pozemní stavební objekty“? Nebo máme stále pracovat s původním kompletním rozpočtem? Děkuji

Odpověď č.11:

Zmiňovaný dílčí rozpočet se neoceňuje. V doplňované složce zůstal omylem.

Ing. Zuzana Skyvová

náměstkyně ředitele OJ
Stavební správa západ
na základě Pověření č. 7/2021 ze dne 03.09.2021
(podepsáno elektronicky)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1969151

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: be40938a-9a68-4739-b77e-02c45408209e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Martin KOSMÁL)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.09.2021 08:59:01



91df1df8-9f7d-4ab4-8077-fb006173077e