

NAŠE ZN: 14158/2018-SZDC-SSV-Ú3
VYŘIZUJE: Renáta Majerová
TEL: 724 932 325
E-MAIL: Majerova@szdc.cz
DATUM: Olomouc/15.6.2018

Věc: **Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821**
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti.

Změny se týkají **SO 01 Most v km 49.202** – položka pořadové číslo 28 a 29. Změny jsou vyznačeny červeně v položkovém rozpočtu. *Viz příloha.*

28	333126R	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C50/60 (B60)	M3	64,000
29	38938R	MOSTNÍ PREFA KONSTR ZE ŽELBET VČET VÝZTUŽE	M3	398,000

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne **25. 6. 2018, 8:45 hod.** na den **26. 6. 2018, 8:45 hod.**, tedy o 1 pracovní den.

V souvislosti s touto změnou lhůty pro podání nabídek se mění rovněž:

čl. 12.1 odst. 2 Výzvy k podání nabídky takto (mění se pouze lhůta v první části věty):

„Nabídky musí být zadavateli doručeny nejpozději do **26. 6. 2018 do 8:45 hodin** (lhůta pro podání nabídek) na adresu:...”


čl. 15.1 Výzvy k podání nabídky takto (mění se pouze čas otevírání obálek):

„Otevírání obálek s nabídkou proběhne dne **26. 6. 2018 od 9:00 hodin** na adrese Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, v kanceláři ve 2. patře, č. dv. 3.58.“

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

Příloha: SO 01_VV-oprava.xlsx

V Olomouci dne **15 -06- 2018**



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace