

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 8, 772 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
fax: +420 585 570 412
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL	 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v zastoupení: SZDC, s.o., Stavební správa Olomouc, Nerudova 1, 772 58		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. PETR JEMELKA	ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTOLOVAL	
ING. MILAN OHAREK	ING. MILAN OHAREK	ING. JAN HUBENÝ	
KRAJ: OLOMOUCKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: HANUŠOVICE	OBEC: HANUŠOVICE	
Rekonstrukce koleje č. 1 a 3 v žst. Hanušovice PS 2 Žst. Hanušovice, ochrany a přeložky drážních sdělovacích kabelů		ZAK. ČÍSLO MCO	12 - 030 - 231- PS
		ÚČEL	PROJEKT STAVBY
		DATUM	ŘÍJEN 2012
		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	-
Výkaz výměr		ČÁST D.2	POŘ.Č. 10

FORMULÁŘ 9 b

Majitel HIM:

CÚ 2012

Soubor :	PS 2	JKSO :	824 12
Název objektu :	Žst. Hanušovice, ochrany a přeložky drážních sdělovacích kabelů		
Stavba :	0	SKP :	45.21.37
Název stavby :	Rekonstrukce koleje č. 1 a č. 3 v žst. Hanušovice		
Projektant :	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.		
Objednatel :	SŽDC s.o., stavební správa Olomouc		
Počet listů :	4+3		
Zpracovatel projektu :	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.		
Počet měrných jednotek :	1		
Náklady na MJ :	0		
Zakázkové číslo :			
Zhotovitel :			

PROVOZNÍ SOUBORY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI

Základní rozpočtové náklady B.2.1.1			
B.2.1.1.1	Dodávka celkem	0	
	Montážní práce celkem	0	
	HSV práce celkem	0	
	PSV práce celkem	0	
B.2.1.1.2	PRÁCE (HSV+PSV+Montáže) CELKEM	0	
B.2.1.1.3	Náklady na nakládání s odpadem	0	
B.2.1.1.4	HZS	0	
	Základní rozpočtové náklady (ZRN) B.2.1.1 celkem	0	
Vedlejší rozpočtové náklady B.2.1.2			
B.2.1.2.1	zařízení staveniště		0
B.2.1.2.2	ztížené podmínky výstavby		0
	Vedlejší rozpočtové náklady B.2.1.2 celkem		0
Ostatní rozpočtové náklady			
B.2.1.3	geodetická činnost zhotovitele		0
B.2.1.4	koordináční činnost zhotovitele		0
B.2.1.5	zkoušky a revize		0
B.2.1.6	poplatek za uložení na skládku a ostatní		0
A.5.3.1.2	poplatek za uložení na skládku		
	Ostatní rozpočtové náklady celkem		0
PROVOZNÍ SOUBORY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Ing. Oharek Milan 09/2012	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	10 % činí :	
DPH	10 % činí :	0,00
Základ pro DPH	20 % činí :	0,00
DPH	20 % činí :	0,00
CENA ZA SOUBOR CELKEM		0,00

Cena celkem

FORMULÁŘ 7 b

Název stavby : Rekonstrukce koleje č.1 a č.3 v žst.Hanušovice

Číslo stavby : 0

Datum zpracování : 11.9.2012

Název PS : Žst. Hanušovice, ochrany a přeložky drážních sdělovacích kabelů

Číslo PS : PS 2 Datum aktualizace: 0.1.1900

DALŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY pro PS

Přirážka	CENA(Kč)			
	individuální kalkulace	sazba %	základna	celkem (Kč)
B.2.1.2.1	zařízení staveniště	1,5%	0	0
B.2.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	5,0%	0	0
B.2.1.3	geodetická činnost zhotovitele	0,5%	0	0
B.2.1.4	koordinální činnost zhotovitele	0,4%	0	0
B.2.1.5	zkoušky a revize			0
B.2.1.6	poplatek za uložení na skládku a ostatní			0
A.5.3.1.2	poplatek za uložení na skládku			0
Celkem				0

FORMULÁŘ 6 b

Název stavby : Rekonstrukce koleje č. 1 a č. 3 v žst. Hanušovice

Číslo stavby : 0

Název PS : Žst. Hanušovice, ochrany a přeložky dražních sdělovacích kabelů

Číslo PS : PS 2

Datum zpracování :

11.9.2012

Datum aktualizace:

0.1.1900

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl	HSV	PSV	Montáž	Dodávka	Náklady na manipulaci s odpadem	HZS
MO1 MATERIAL			0,00	0,00		
MO3 ZEMNÍ PRÁCE VC7/202/89 (46-M)			0,00	0,00		
MO2 MONTÁŽNÍ PRÁCE VC7/156/89 (22-M)			0,00	0,00		
CELKEM SOUBOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

majitel HIM:	SZDC
--------------	------

SZDC

Číslo stavby

Číslo SO PS 2

Datum aktualizace:

Zst. Hanušovice, ochrany a přeložky drážních sdělovacích kabelů

5.12.2012

Poř. číslo pol.		Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
								dodávky		montáže	
								jednotková	celkem	jednotková	celkem
								7	8	9	10
1	46-0010021.00		Vývěč kabelové trasy v obvodu žel. stanice	km	0,600	5	0,000		0,00	0,00	0,00
2	46-0050602.00		Járna pro sondy hor.4	m3	8,00		0,000		0,00	0,00	0,00
3	46-0420391.00 S		Odkrytí a zakrytí betonových nástupišťních panelů	m	5,00		0,000		0,00	0,00	0,00
4	46-00510000.00		Překop	m	15,00		0,000		0,00	0,00	0,00
5	46-0120002.00		Zához jámy pro sondu hor. 3-4	kus	8,00		0,000		0,00	0,00	0,00
6	46-0200174.00		Výkop kabelové rýhy 60/90 cm hor.4	m	165,00		0,000		0,00	0,00	0,00
7	46-0420021.00		Zřízení kabel lože z písku 5cm	m	450,00		0,000		0,00	0,00	0,00
8	46-0420501.00		Křížovanka se silovým kabelem	kus	5,00		0,000		0,00	0,00	0,00
9	46-0490012.00		Zakrytí kabelu výstraž. folií 33cm - barva oranžová	m	300,00		0,000		0,00	0,00	0,00
10	46-0560175.00		Zához rýhy 60/90 cm hor.4	m	165,00		0,000		0,00	0,00	0,00
11	46-0510000.00		Prostupy-chráničky HDPE 160mm	m	15,00		0,000		0,00	0,00	0,00
12	46-0510000.00		Prostupy-dělené chráničky HDPE 160/110mm	m	15,00		0,000		0,00	0,00	0,00
13	46-0600001.00		Naložení a odvoz zeminy do 1km	m3	4,50		0,000		0,00	0,00	0,00
14	46-0620014.00		Provizorní úprava terénu hor.4	m2	450,00		0,000		0,00	0,00	0,00
15	46-0700001.00		Označení kabelového vedení, spojky	kus	6,00		0,000		0,00	0,00	0,00
16	460510075		Prostup z PE rour do prům. 150mm do rýhy s obeton.	m	15,00		0,000		0,00	0,00	0,00
17	460400021		Zřízení přílož. pažení v kab.rýže hl.do 2m	m2	15,00		0,000		0,00	0,00	0,00
18	460400091		Zřízení rozeptění rýh nebo jam (15x2x0,9m)	m3	27,00		0,000		0,00	0,00	0,00
19	460400121		Odstranění přílož.pažení z kab.rýhy hl. do 2m	m2	15,00		0,000		0,00	0,00	0,00
20	460400191		Odstranění rozeptění stěn rýh nebo jam	m3	27,00		0,000		0,00	0,00	0,00
21	S220840011		Montáž podzemního kabelového boxu- komory	ks	1,00		0,000		0,00	0,00	0,00
Celkem za MO3			ZEMNÍ PRÁCE VC7/202/89-M (46-M)				0,000		0,00	0,00	0,00