



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
779 00 Olomouc

NAŠE ZN: 14159/2018-SZDC-SSV-Ú3/FoI  
VYŘIZUJE: Mgr. Jan Foldyna  
TEL: 601 160 009  
E-MAIL: FoldynaJ@szdc.cz  
DATUM: Olomouc 15.6.2018

POČ. LISTŮ: 2  
POČ. PŘÍLOH: 6  
POČ. LISTŮ PŘ.: 1

Věc: **Ústí n.O. – Brandýs n.O. - původní stopa, BC**  
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. I  
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné  
zakázce bez předchozí žádosti.

Zadavatel touto dodatečnou informací doplňuje ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY, které tvoří  
přílohu č. 3 c) Smlouvy o dílo, a to v článku 2. Přehled výchozích podkladům, odst. 2.1. Dokumentace  
o bod č. 2.1.2. **Souhrn připomínek a jejich vypořádání k Záměru projektu „Ústí n. O. - Brandýs  
n. O. - původní stopa, BC“ zpracovaný SUDOP Praha a.s. v 06/2018 včetně příloh.**

Přílohy Souhrnu připomínek a jejich vypořádání k Záměru projektu „Ústí n. O. - Brandýs n. O. -  
původní stopa, BC“ jsou následující:

Bezprávi přejezd  
Brandýs návrh  
Provizorní TZZ v1  
Provizorní TZZ v2  
Rozsah průzkumů Ústí- Brandýs

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**,  
postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne  
10.7.2018 na den 12.7.2018, tedy o 2 pracovní dny.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen  
odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací  
bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz) (evidenční č. VZ Z2018-  
018364). Změny se týkají těchto ustanovení:

**Oddíl IV. 2.2):**

rušíme datum 10.7.2018 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 12.7.2018 v 10:00 hod.,

**Oddíl IV. 2.7):**

rušíme datum 10.7.2018 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 12.7.2018 v 10:15 hod.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu  
zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

**Příloha:** Souhrn připomínek a jejich vypořádání k Záměru projektu  
Bezprávní přejezd  
Brandýs návrh  
Provizorní TZZ v1  
Provizorní TZZ v2  
Rozsah průzkumů Ústí- Brandýs

V Praze dne 15. 6. 2018



**Ing. Karel Švejda**  
ředitel odboru investičního  
na základě „Pověření“ č. 2449  
ze dne 11.05.2018  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace