

Naše zn.: 28523/2021-SŽ-SSZ-OVZ  
 Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál  
 Mobil: 602 741 737  
 E-mail: kosmal@spravazeleznic.cz

## **„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách“**

### **Vysvětlení zadávací dokumentace - Dodatek č. 5**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

***V úvodu zveřejňujeme v náhradním termínu (+2 pracovní dny) odpovědi na dotazy č. 7 – 10:***

#### **Dotaz č.7:**

XLS Rekonstrukce VB v žst Teplice v Čechách 210804 - SO 01-12-01 Nástupiště č. 1

V předaném soupise prací v části SO 01-12-01 je uvedena položka:

78 9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. <b>DOPRAVA NOVÉHO MATERIÁLU</b> 5.812 drť 4/8=5.812 [A] 1609.042 štěrkodrt' 0/32=1 609.042 [B] 4.93 štěrk 16/32=4.930 [C] Mezisoučet: 5.812+1609.042+4.93=1 619.784 [D] <b>'ODVOZ NA SKLÁDKU</b> 28.38 <b>Asfaltobeton</b> =28.380 [E] 3.3 <b>R-mat</b> =3.300 [F] 526.976 <b>Sut' cihly</b> 5.812 <b>kamení</b> =526.976 [G] 782.64 <b>beton</b> =782.640 [H] 389.813+6.39 <b>železobeton</b> =396.203 [I] 1118.363 <b>zemina</b> =1 118.363 [J] Mezisoučet: 28.38+3.3+526.976+782.64+396.203+1 118.363= 2 855.862 [K] Celkem: 5.812+1609.042+4.93+28.38+3.3+526.976+782.64+396.203+1 118.363=4 475.646 [L]	T	4 475,646
---------------	--	---	-----------

V předaném soupise prací SO 90-90 položky pro ocenění materiálu na skládku z SO 01-12-01 uvedeny nejsou.

V SO 01-12-01 položky na dopravu materiálu na skládku by měli být uvedeny jen jako „EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90“.

V SO 90-90 mají být oceněny položky „POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ ..... VČETNĚ DOPRAV VČETNĚ DOPRAVY“.

**Žádáme zadavatele, aby provedl soulad ocenění poplatků za likvidaci odpadů včetně dopravy pro SO 01-12-01 s ostatními SO a PS.**

**Odpověď č. 7:**

**Z položky č. 78 „Doprava obousměrná“ byly odstraněny tyto řádky:**

— 'ODVOZ NA SKLÁDKU

28.38 Asfaltobeton=28.380 [E]

3.3 R-mat=3.300 [F]

526.976 Suť cihly 5.812 kamení=526.976 [G]

782.64 beton=782.640 [H]

389.813+6.39 železobeton=396.203 [I]

1118.363 zemina=1 118.363 [J]

Mezisoučet: 28.38+3.3+526.976+782.64+396.203+1118.363=2 855.862 [K]

— Celkové množství dopravy v této položce č. 78 je upraveno na 1619,784 T

Do soupisu prací SO 01-12-01 byla doplněna položka č. 81:

**Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04, včetně doprav (evidenční položka) s celkovým množstvím 2 833,294 T. Tuto položku nebudou uchazeči oceňovat.**

Do soupisu prací SO 01-12-01 byla doplněna položka č. 82:

**Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01, včetně dopravy (evidenční položka) s celkovým množstvím 28,38 T. Tuto položku nebudou uchazeči oceňovat.**

**Dále byla provedena úprava soupisu prací v SO 90-90**

Do položky č. 12 byla doplněna suť z SO 01-12-01 o hmotnosti 2 833,294 t.

Do položky č. 16 byly doplněna suť z SO 01-12-01 o hmotnosti 28,38 t.

**Dotaz č. 8:**

XLS Rekonstrukce VB v žst Teplice v Čechách 210804 - SO 01-10-01 Železniční svršek koleje č. 3

V předaném soupise prací v části SO 01-10-01 jsou uvedeny položky:

29

9902900100

Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti  
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu

T

**1  
360,170**

*Naložení výzisku ze ŠL na skládku*  
*1360.17=1 360.170 [A]*  
*Celkem: 1360.17=1 360.170 [B]*

30	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti,  <i>DOPRAVA NOVÉHO MATERIÁLU</i> <i>'drť 4/8</i> <i>63.835=63.835 [A]</i> <i>'kamenivo 31,5/63</i> <i>1416.27=1 416.270 [B]</i> <i>Mezisoučet: 63.835+1416.27=1 480.105 [C]</i> <i>'ODVOZ VÝZISKU NA SKLÁDKU</i> <i>1295.4=1 295.400 [D]</i> <i>Mezisoučet: 1295.4=1 295.400 [E]</i> <i>Celkem: 63.835+1416.27+1295.4=2 775.505 [F]</i>	T	2 775,505
----	------------	---	---	-----------

33	9909000100R.906	906 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku, <b>včetně dopravy</b> <i>SO 01-10-01 1156.145=1 156.145 [A]</i> <i>Celkem: A=1 156.145 [B]</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	T	<b>1 156,145</b>
----	-----------------	--	---	----------------------

34	9909000200R.907	907 Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku, <b>včetně dopravy</b> <i>SO 01-10-01 204.025=204.025 [A]</i> <i>Celkem: A=204.025 [B]</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	T	<b>204,025</b>
----	-----------------	--	---	----------------

*EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90*

V položce 30 je uvedeno: *'ODVOZ VÝZISKU NA SKLÁDKU 1295.4= 1 295.400 [D]*. Předpokládáme, že je tím myšlen odvoz materiálu ze šterkového lože na skládku. Množství materiálu by ale mělo být shodné s položkou 29 naložení = 1360,170 tun.

V SO 01-10-01 položky na dopravu materiálu na skládku jsou uvedeny jen jako „EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90“.

Doprava tohoto materiálu určeného na skládku je uvedena v položkách SO 90-90.

8	9909000100R.906	906	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku, <b>včetně dopravy</b> Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku, včetně dopravy <b>SO 01-10-01 1156.145=1 156.145 [A]</b> <b>SO 01-11-01 1887.138=1 887.138 [B]</b> <b>Celkem: A+B=3 043.283 [C]</b> 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	T	3 043,283
9	9909000200R.907	907	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku, <b>včetně dopravy</b> Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku, včetně dopravy <b>SO 01-10-01 204.025=204.025 [A]</b> <b>SO 01-11-01 209.682=209.682 [B]</b> <b>Celkem: A+B=413.707 [C]</b> 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	T	413,707

**V případě, že odvoz výzisku - odtěženého materiálu na skládku se týká materiálu ze štěrkového lože v množství 1 360,170 tun, žádáme zadavatele o provedení opravy v položce 30. Doprava materiálu na skládku je zahrnuta do položek v SO 90-90.**

**Odpověď č.8:**

*V soupise prací SO 01-10-01 byly provedeny tyto úpravy:*

**Z položky č. 30 „Doprava obousměrná...”** byly z výkazu výměr smazány tyto řádky:

**'ODVOZ VÝZISKU NA SKLÁDKU**

**1295.4=1 295.400 [D]**

**Mezisoučet: 1295.4=1 295.400 [E]**

*Nové celkové množství této položky je 1 480,105 t.*

**V položce č. 29 „Naložení sypaniny...”** byl upraven popis ve výkazu výměr.

*Původní popis: „Naložení výzisku k odvozu na skládku”*

*Nový popis: „Naložení suti k odvozu na skládku”*

Ostatní položky byly ponechány bez úprav.

#### Dotaz č.9:

XLS Rekonstrukce VB v žst Teplice v Čechách 210804 - SO 01-11-01 Železniční spodek koleje č. 3

V předaném soupise prací v části SO 01-11-01 jsou uvedeny položky:

28	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti,  <i>DOPRAVA NOVÉHO MATERIÁLU</i> <i>'štěrkodrt' 0/32</i> <i>708.75+11.6=720.350 [A]</i> <i>'kamenivo 16/32</i> <i>164.475=164.475 [B]</i> <i>Mezisoučet: 720.35+164.475=884.825 [C]</i> <i>'ODVOZ VÝZISKU NA SKLÁDKU</i> <i>(109.65+1055.25)*1.8=2 096.820 [D]</i> <i>Mezisoučet: 2096.82=2 096.820 [E]</i> <i>Celkem: 720.35+164.475+2096.82=2 981.645 [F]</i>	T	2 981,645
----	------------	---	---	-----------

29	9909000100R.906	906 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku, včetně dopravy Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku, včetně dopravy <i>SO 01-11-01 1887.138=1 887.138 [A]</i> <i>Celkem: A=1 887.138 [B]</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	T	1 887,138
----	-----------------	--	---	-----------

30	9909000200R.907	907 <i>EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90</i> Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku, včetně dopravy Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku, včetně dopravy <i>SO 01-11-01 209.682=209.682 [A]</i> <i>Celkem: A=209.682 [B]</i>	T	209,682
----	-----------------	---	---	---------

1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.
2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.

EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90

Doprava tohoto materiálu určeného na skládku je uvedena v položkách SO 90-90.

8	9909000100R.906	906	<p>Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku, <b>včetně dopravy</b>  Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku, včetně dopravy  SO 01-10-01 1156.145=1 156.145 [A]  SO 01-11-01 1887.138=1 887.138 [B]  Celkem: A+B=3 043.283 [C]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.</li> <li>2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.</li> </ol>	T	3 043,283
9	9909000200R.907	907	<p>Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku, <b>včetně dopravy</b>  Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku, včetně dopravy  SO 01-10-01 204.025=204.025 [A]  SO 01-11-01 209.682=209.682 [B]  Celkem: A+B=413.707 [C]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.</li> <li>2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.</li> </ol>	T	413,707

**Žádáme zadavatele o provedení opravy v položce 28. Doprava materiálu na skládku je zahrnuta do SO 90-90.**

**Odpověď č.9:**

V soupise prací v části SO 01-11-01 jsou v **položce č. 28** provedeny tyto úpravy:

**Smazáno z výkazu výměr:**

'ODVOZ VÝZISKU NA SKLÁDKU

$(109.65+1055.25)*1.8=2096.820$  [D]

Mezisoučet:  $2096.82=2\ 096.820$  [E]

Celkem:  $720.35+164.475+2096.82=2\ 981.645$  [F]

**Celkové množství položky je upraveno na 884,825 t.**

V položce č.25 byl ve výkazu výměr změněn popis :

Původní popis: „Naložení výzisku k odvozu na skládku“

Nový popis" Naložení suti k odvozu na skládku

#### **Dotaz č.10:**

XLS Rekonstrukce VB v žst Teplice v Čechách 210804 - SO 01-13-01 Služební přechod k nástupišti č. 2

V předaném soupise prací v části SO 01-13-01 je uvedena položka:

17	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.  DOPRAVA NOVÉHO MATERIÁLU 0.386 dtř 4/8=0.386 [A] 20.116 šterkodř 0/32=20.116 [B] <b>'ODVOZ NA SKLÁDKU</b> <b>22.824=22.824 [C]</b> Celkem: $0.386+20.116+22.824=43.326$ [D]	T	43,326
----	------------	---	---	--------

V předaném soupise prací SO 90-90 položky pro ocenění materiálu na skládku z SO 01-13-01 uvedeny nejsou.

V SO 01-13-01 by položky na dopravu materiálu na skládku měli být uvedeny jen jako „EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90“.

V SO 90-90 mají být oceněny položky „POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ ..... VČETNĚ DOPRAV VČETNĚ DOPRAVY“.

**Žádáme zadavatele, aby provedl soulad ocenění poplatků za likvidaci odpadů včetně dopravy pro SO 01-13-01 s ostatními SO a PS.**

#### **Odpověď č.10:**

V soupise prací SO 01-13-01 Služební přechod k nástupišti č. 2 jsou provedeny tyto úpravy:

**Z položky č. 17 „Doprava obousměrná...“ byly z výkazu výměr smazány tyto řádky:**

'ODVOZ NA SKLÁDKU

22.824=22.824 [C]

Celkem:  $0.386+20.116+22.824=43.326$  [D].

**Nové celkové množství této položky je 20,502 t.**

**Do soupisu prací SO 01-13-01 byla doplněna položka č. 20:**

Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku, včetně dopravy (evidenční položka) s celkovým množstvím 22,824 T. Tuto položku nebudou uchazeči oceňovat.

**Dále byla provedena úprava soupisu prací v SO 90-90**

Do položky č. 8 byly doplněny suť z SO 01-13-01 o hmotnosti 22,824 t.

**Dotaz č.12:**

V SO 28-71-28.02 pol.č. 427 R\_REST\_01 Uměleckořemeslné povrchové úpravy – zlacení okvětních lístků zábradlí – žádáme o upřesnění položky.

**Odpověď č.12:**

V soupisu prací v části SO 28-71-28.02 byly provedeny tyto úpravy:

**V pol. č. 427 byla doplněna poznámka obsahující detailnější popis položky.:**

„Obnova pokovení květů bude provedená klasicky na vrstvy: suřík – Ripolin – Mixtion 12h – ryzí plátkové zlato trojitě, volné.“

Provedení rozšířeného rest. průzkumu na zdobných prvcích zábradlí balkonu portiku (květy) za účelem potvrzení přítomnosti zlacené vrstvy – stratigrafická sondáž nebo odběr vzorku k laboratorní analýze – je součástí SO 98-98 a konkrétně položky č. 14 Restaurátorský záměr.

**Dotaz č.13:**

V SO 01-26-02 pol. č. 30 je montáž ocelové chráničky (výměra 3 m). K této položce je přiřazena materiálová pol. č. 31 „trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 160, HDPE“ - dodávka plastové trubky

Žádáme zadavatele o opravu.

**Odpověď č.13:**

V soupisu prací **SO 01-26-02 v pol. č. 30** byl upraven popis.

*Původní popis:*

Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 159 x 10 mm

*Nový popis:*

Montáž chráničky z HDP D 160 mm v otevřeném výkopu

**Dotaz č. 14:**

SO 01-21-01 dle výkazu výměr je podkladní vrstva pod omítky, Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová. Dle technické zprávy má být použit přípravek na silikátové bázi.

Žádáme zadavatele o objasnění.



**Odpověď č.14:**

V soupisu prací v části **SO 01-21-01** byly provedeny tyto úpravy:

Byly **odstraněny položky č. 23, 24 a 25** z důvodu zdvojení v rámci PDPS a soupisu prací.

Výše uvedenou problematikou povrchových úprav vnějších povrchů se primárně zabývá PDPS „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách 1. etapa obálka budovy“ a soupis prací pro SO 28-71-28.01 a SO 28-71-28.02.

**Dotaz č. 15:**

SO 01-21-01 v uvedeném výkazu výměr chybí otlučení fasády

**Odpověď č.15:**

Výše uvedenou problematikou odstranění povrchových úprav vnějších povrchů se primárně zabývá PDPS „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách 1. etapa obálka budovy“ a soupis prací pro **SO 28-71-28.01**, konkrétně **položky č. 33 až 37** v tomto soupisu.

**Dotaz č. 16:**

SO 01-21-01 – varianta fasádního nátěru A použitého v ploše i na architektonických prvcích, která je navržena formou hydroizolace infuzní clonou pomocí chemické injektáže injektážním krémem je dle vyjádření památkového úřadu nepřipustná.

Žádáme zadavatele o objasnění.

**Odpověď č.16:**

V soupisu prací **SO 01-21-01** byla odstraněna **položka č.12** „Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm“ s množstvím 242,3 m.

Upravený soupis prací je přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.

**Dotaz č. 17:**

SO 01-21-01 – dle technické zprávy je sanace soklu popsána jako:

- Očištění
- Odsolení
- Zpevnění
- Reprofilace
- Přespárování
- TrSPARENTNÍ hydrofobní povrchová úprava

Ve výkazu výměr je uvedeno pouze:

Očištění omítek biocidními prostředky napadených mikroorganismy s oplachem, nátěrem jednonásobným, povrchů hladkých zdiva lícového

Sanace kamenného lícového zdiva soklu - Preventivní biologická ochrana pomocí sanačního roztoku pro likvidaci biologických nečistot

Sanace kamenného lícového zdiva soklu - Preventivní biologická ochrana pomocí sanačního roztoku pro likvidaci biologických nečistot

Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břízolit)

Žádáme zadavatele o upřesnění, popřípadě doplnění do výkazu výměr.

**Odpověď č.17:**

*V soupisu prací v části **SO 01-21-01** byly provedeny tyto úpravy:*

*Byly odstraněny **položky č. 92, 93 a 94** z důvodu zdvojení v rámci PDPS a soupisu prací. Výše uvedenou problematikou povrchových úprav vnějších povrchů se primárně zabývá PDPS „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách 1. etapa obálka budovy“ a soupis prací pro SO 28-71-28.01 a SO 28-71-28.02.*

**Dotaz č. 18:**

SO 01-21-01 – ve výkazu výměr chybí :

- Nátěr fasády
- Osekání keramických dlaždic ze soklu

**Odpověď č.18:**

*Výše uvedenou problematikou nátěru fasády se primárně zabývá část PDPS s názvem „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách 1. etapa obálka budovy“ a soupis prací pro SO 28-71-28.02, konkrétně položky č. 386 a 387 v tomto soupisu.*

*Výše uvedenou problematikou odsekání dlaždic soklu se primárně zabývá část PDPS s názvem „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách 1. etapa obálka budovy“ a soupis prací pro SO 28-71-28.01, konkrétně položka č. 10 v tomto soupisu.*

**Dotaz č. 19:**

SO 01-21-01 – Ve výkazu výměr jsme nenalezli reprofilace štukatérských prvků

Žádáme zadavatele o sdělení, zda se tyto práce nevyskytují v jiných položkách, popřípadě o jejich doplnění do výkazu výměr.

**Odpověď č.19:**

*V soupisu prací v části **SO 01-21-01** byly provedeny tyto úpravy:*

*Byly odstraněny **položky č. 29 a 108** z důvodu zdvojení v rámci PD a soupisu prací. Výše uvedenou problematikou povrchových úprav vnějších povrchů se primárně zabývá část PDPS s názvem „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách 1. etapa obálka budovy“ a soupis prací pro SO 28-71-28.01 a SO 28-71-28.02.*

**Dotaz č. 20:**

SO 01-21-01 – Je správné zařadit fasádu jako složitost 1 když ostatní fasády na hlavním objektu jsou zaříděné jako 2 a 3?

Žádáme zadavatele o objasnění.

### **Odpověď č.20:**

Výše uvedenou problematikou členitostí fasády se primárně zabývá část PDPS s názvem „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách 1. etapa obálka budovy“ a soupis prací pro SO 28-71-28.01 a SO 28-71-28.02.

Proto veškeré položky týkající se opravy fasády byly ze soupisu SO 01-21-01 odstraněny kvůli zdvojení.

### **Dotaz č. 21:**

VZD2 - Opravený soupis prací předaný v DI 2

Jako příloha „Vysvětlení zadávací dokumentace – dodatek č.2“ ze dne 6.9.2021 (dále jen „VZD č. 2“) byl předán opravený soupis prací „220620 - Oprava 1. nástupiště včetně přístřešku v ŽST Teplice v Čechách“ ve výstupu KROS.

Uvedený soupis prací je v jiném formátu/výstupu než byl zadávací soupis prací.

Zadávací soupis prací „XLS\_Rekonstrukce\_VB\_v\_žst\_Teplice\_v\_Čechách\_210804“ je ve výstupu ASPE.

Opravený soupis prací předaný ve VZD č. 2 není úplný, chybí v něm části:

D.4 Ostatní technologická zařízení

SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy

E.2. Pozemní stavební objekty

SO 28-71-28.01 Architektonicko-stavební řešení - bourání

SO 28-71-28.02 Architektonicko-stavební řešení - návrh

SO 28-71-28.03 Silnoproudá zařízení vč. ochrany před bleskem

SO 28-71-28.04 Slaboproudá elektrotechnika

SO 28-71-28.99 Ostatní náklady

Zároveň část SO 98-98 je v předaných soupisech prací odlišná.

Žádáme zadavatele o poskytnutí správného soupisu prací „XLS\_Rekonstrukce\_VB\_v\_žst\_Teplice\_v\_Čechách\_210804“, doplněného o část PS 01-24-01 - ŽST Teplice, Komerový systém ve formátu ASPE. Zároveň žádáme o zaslání soupisu prací ve formátu XML, který v příloze VZD č. 2 chybí.

### **Odpověď č.21:**

Soupis prací s názvem „220620 - Oprava 1. nástupiště včetně přístřešku v ŽST Teplice v Čechách ...“, zveřejněný ve „Vysvětlení zadávací dokumentace – dodatek č.2“ ze dne 6.9.2021, byl zveřejněn nedopatřením. **Tento soupis prací není určen ke zpracování cenové nabídky.**

Ve „Vysvětlení zadávací dokumentace – dodatek č.2“ nedošlo k žádným změnám v soupisu prací.

Správný soupis prací ke zpracování cenové nabídky je v příloze tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.

### **Dotaz č.22:**

Nezodpovězený dotaz

Dne 3. 9. 2021 jsme zadavateli zaslali prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Součástí této žádosti o vysvětlení byl mimo jiné dotaz č. 2:

„Dotaz č.2 : Zadávací projektová dokumentace „ZST Teplice\_PDPS.zip“, část 02\_PD\_1\_nastupiste\D.2\_Žel-sděl-zař\PS-012401\_Kamerový-systém

Kontrolou soupisu prací bylo zjištěno, že část „PS-012401\_Kamerový-systém“ není v soupise prací obsažen.

Žádáme zadavatele o doplnění rozpočtu „PS-012401\_Kamerový-systém“ do soupisu prací pro možnost ocenění.“

Zadavatel ve VZD č. 2 ze dne 6. 9. 2021 na zasláný konkrétní dotaz neodpověděl. V této souvislosti si dovoluujeme poznamenat, že vysvětlení zadávací dokumentace má být v souladu s ust. § 98 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) uveřejněno do 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení. Posledním dnem pro řádné uveřejnění vysvětlení je středa 8. 9. 2021. Pokud zadavatel neuveřejní odpověď na dotaz v uvedené lhůtě, je povinen prodloužit lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik je zadavatel v prodlení s uveřejněním vysvětlení.

Žádáme zadavatele o odpovědi na všechny doručené dotazy, a v případě prodlení s uveřejněním odpovědi také o adekvátní prodloužení lhůty pro podání nabídek v souladu s § 98 odst. 4 ZZVZ.

#### **Odpověď č.22:**

*Odpověď na dotaz č.2 ze dne 3.9.2021 byla zveřejněna dne 8.9.2021, tedy v zákonné lhůtě.*

#### **Dotaz č.23:**

Vysvětlení zadávací dokumentace – dodatek č.2

Ve VZD č. 2 jsou v odpovědích zadavatele na konkrétní dotazy uchazečů uvedeny odpovědi:

„PDPS byla doplněna - viz příloha.“

„Příloha: doplnění ZD.zip.“

Z uvedených odpovědí není vůbec zřejmé, jakým způsobem zadavatel přistoupil k dotazům dodavatelů. Postup zvolený zadavatelem spočívající v souhrnném odkazu na soubor s doplněním ZD nelze považovat za transparentní, když dodavatelé takto neví, k jakým změnám v rámci doplnění ZD skutečně dochází.

Dodavatel žádá, aby zadavatel přesně a konkrétně zpracoval odpovědi na dotazy, s tím, že uvede, co doplňuje, nebo opravuje. V části příloha mají být vyspecifikovány všechny jednotlivé přílohy dokumentu „Vysvětlení zadávací dokumentace – dodatek č.x“.

#### **Odpověď č.23:**

*Předmětné dotazy poukazovaly na nesoulad PDPS se soupisem prací či chybějící dokumentaci. Odpovědi byl nesoulad odstraněn a chybějící části doplněny. Samotné dotazy byly částečně nekonkrétní, zadavatel má za to, že doplněním podkladů byly nejasnosti řádně objasněny.*

*Pro úplnost doplňujeme, že projektová dokumentace objektů z **dotazu č. 3:***

*1) SO 01-31-01 Úprava trakce na nástupišti č. 1*

*2) SO 01-37-01 Ukolejnění konstrukcí nástupiště č. 1*

*Byla doplněna v příloze Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 pod názvy:*

*1) SO\_013101\_Úprava-trakce*

*2) SO\_013701\_Ukolejnění-konstrukcí-nástupiště-č.1*

*Projektová dokumentace objektů z **dotazu č. 4:***

*PS 01-01-01*

*byla doplněna v příloze Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 pod názvem:*

*PS\_010101\_Úpravy-SZZ-na-nástupišti-č.1*

*Projektová dokumentace objektů z dotazu č. 4*

*SO 01-15-01*

*byla doplněna v příloze Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 pod názvem:*

*SO\_011501\_Úprava-sítí-CETIN*

*Projektová dokumentace objektů z dotazu č. 4*

SO 01-31-01

byla doplněna v příloze Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 pod názvem:

SO\_013101\_Úprava-trakce

Projektová dokumentace objektů z dotazu č. 4

01-16-01

byla doplněna v příloze Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 pod názvem:

SO\_011601\_Dešťová-kanalizace

Projektová dokumentace objektů z **dotazu č.5:**

D.2 Železniční sdělovací zařízení

PS 01-01-01 Úpravy SSZ na nástupišti č. 1

byla doplněna v příloze Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 pod názvem:

PS\_010101\_Úpravy-SZZ-na-nástupišti-č.1

Projektová dokumentace objektů z dotazu č.5:

E.1.2 Nástupiště

SO 01-15-01 Úprava sítí CETIN

byla doplněna v příloze Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 pod názvem:

SO\_011501\_Úprava-sítí-CETIN

Projektová dokumentace objektů z dotazu č.5:

SO 01-16-01 Dešťová kanalizace

byla doplněna v příloze Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 pod názvem:

SO\_011601\_Dešťová-kanalizace.

Projektová dokumentace objektů z dotazu č.5:

SO 01-31-01 Úprava trakce na nástupišti č. 1

byla doplněna v příloze Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 pod názvem:

SO\_013101\_Úprava-trakce

Projektová dokumentace objektů z dotazu č.5:

SO 01-37-01 Ukolejnění konstrukcí nástupiště č. 1

byla doplněna v příloze Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 pod názvem:

SO\_013701\_Ukolejnění-konstrukcí-nástupiště-č.1

#### **Dotaz č.24:**

Termín odevzdání nabídky

Vzhledem k doplnění podstatných částí zadávací projektové dokumentace zadavatelem ve VZD č. 2 žádáme zadavatele o provedení prodloužení lhůty pro podání nabídek o adekvátní dobu, kdy nebylo možné zpracovávat kompletní cenovou nabídku.

V souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ je povinen zadavatel přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek, pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje. Vzhledem k tomu, že v rámci VZD č. 2 došlo k doplnění a opravě soupisu prací včetně doplnění zadávací projektové dokumentace, které v zadávací projektové dokumentaci ke dni zahájení zadávacího řízení (tj. ke dni 25. 8. 2021), je zřejmé, že povaha změn vyžaduje přiměřeně prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Dodavatelé totiž nemohli až do doplnění podkladů v rámci VZD č. 2 ani zpracovat kompletní cenovou nabídku, neboť zadávací podmínky nebyly dodavatelům poskytnuty v podrobnostech nezbytných pro účast v zadávacím řízení. Žádáme proto zadavatele o napravení uvedeného postupu tím, že zadavatel přistoupí k prodloužení lhůty v souladu s § 98 odst. 2 ZZVZ alespoň o dobu, po kterou dodavatelé neměli k dispozici

podklady v podrobnostech nezbytných pro účast v zadávacím řízení, tj. o 12 dnů (doba od 25. 8. do 6. 9. 2021).

#### **Odpověď č.24:**

Přestože bylo zadávací řízení zahájeno 25.08.2021 odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek, ZD byla na profilu zadavatele zpřístupněna v souladu s § 96 odst. 1 ZZVZ až dne 30.08.2021 poté, co bylo Oznámení o zahájení řízení zveřejněno. Podklady v podrobnostech nezbytných pro účast v zadávacím řízení tedy nebyly k dispozici po dobu 5 pracovních dnů, resp. 7 kalendářních dnů (do 06.09.2021). Zadavatel i přesto vyhovuje požadavku tazatele na posun lhůty pro podání nabídek o 12 kalendářních dnů.

#### **Další sdělení zadavatele:**

V návaznosti na dotazy uchazečů byl položkový rozpočet znovu prověřen. Kromě vypořádání dotazů uchazečů byla provedena dodatečná úprava, kdy v SO 28-71-28.99 byla odstraněna položka č. 14 „Náklady na výluky“.

V souvislosti s výše uvedenými změnami v těchto Dodatečných informacích a se změnami uvedenými v přechozích Dodatečných informacích zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Prodloužení o 17 kalendářních dnů je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny dle § 98 odst. (4) a je součtem 12 dnů dle požadavku tazatele, 2 dnů z důvodu zveřejnění odpovědí č. 7-10 v náhradním termínu a 3 dnů jako kompenzace změn provedených v rámci odpovědí na dotazy 7-10 a 12-25. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 - Oprava - Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz).

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení (původní datum 30.09.2021 bylo v rámci Vysvětlení ZD č.3 posunuto na 01.10.2021):

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 30 / 09 / 2021 nahrazeno: **18 / 10 / 2021** Čas: 09:00

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 30 / 09 / 2021 nahrazeno: **18 / 10 / 2021** Čas: 09:00

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Příloha: opravený soupis prací

**Ing. Libor Kuta**

vedoucí oddělení zadávání investic odboru investičního  
na základě „Pověření“ č. 1937 ze dne 2.7.2015  
Správa železnic, státní organizace