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' . A = Firma: TOP CON SERVIS

&' ASPE Pfiloha k formulafi pro ocenéni nabidky
Stavba: _Zatec OK Rekonstrukce mostu v km 200,916 tr. Plze - Zatec SO 101 0,00
Objekt: E.1.4 Mosty, propustky, zdi

Rozpocet: SO 101 Rekonstrukce mostu

Y . . . ) . . . Cena

Pof. ¢islo Kod polozky Varianta Nazev polozky MJ MnozZstvi Jednotkova Celkem
1 2 3 4 6 10

0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00

| 1] 014112[1 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I0 (INERTNI ODPAD) T | 5 976,600 | 0,00 | 0,00

Vykopana zemina, prfedpokladana skladka - 5 km od stavby

vykopy pro most: 766*2,1=1 608,600 [A]

piloty:(0,672*3,14*20)*20*2,1=949,536 [D]

naplaveniny v koryté: 170*2=340,000 [B]

a+b=1 948,600 [C]

Material v rece:2014*2=4 028,000 [E]

C+E=5 976,600 [F]

2| 014112[2 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I0 (INERTNI ODPAD) T | 1181,400 | 0,00 0,00

Kamen pilite a opér, Pfedpokladana skladka - 5 km od stavby

pilir: 323,7=323,700 [A]

opéry: 213,3=213,300 [B]

(a+b)*2,2=1 181,400 [C]

3] 027121] PROVIZORNI PRISTUPOVE CESTY - ZRIZENI M2 | 1.044,000 | 0,00 0,00

Pfistupova cesta min. §=3,0m po pravé strané feky podél zahradek k opére O1 -

zpevnéni povrchu, po stavbé zlstane

Cesty na inundaci pro jefaby a manipulaéni plochy na strané druhé

Pristupova cesta k O1: 200*3=600,000 [A]

Pristupové cesta k manipulacni plose u feky: 50*3=150,000 [B]

Plocha pro pfistup k plo§iné a rozpatkovani jefabi: 50*3 +2* 8*9=294,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 044,000 [D]

4] 027123] PROVIZORNI PRISTUPOVE CESTY - ZRUSENI M2 | 444,000 | 0,00 0,00

QOdstranéni stavenistni cesty

Pristupova cesta k manipulacni plose u feky: 50*3=150,000 [B]

Plocha pro pfistup k plosiné a rozpatkovani jerabu: 50*3 +2* 8*9=294,000 [C]

Celkem:B+C=444,000 [D]

| 5] 02861 PRUZKUMNE PRACE PROTIKOROZNI A BLUDNYCH PROUDU NA POVRCHU KPL | 2,000 | 0,00 | 0,00 |

méreni v pribéhu stavby a po stavbé

| 6] 02910 OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI KPL | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
Zaméreni dna koryta feky Ohfe pred a po stavbé v profilu Zelezniéniho mostu véetné
protokolu o méreni, ktery bude pfedan Povodi Ohfe.

7] 02920] OSTATNI POZADAVKY - OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI KPL [ 3,000 [ 0,00 0,00




Norna sténa zbudovana v fece pro zachyceni jemnych sloZzek nasypového materialu
véetné omezeni zakaleni vody.
Predpoklad - zfizeni a odstranéni 3x béhem stavby

8|

02940[1

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE

KPL

1,000

0,00

0,00

Vypracovani podkladil pro statickou zatéZovaci zkousku dle CSN 73 6209

9|

02940]2

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE

KPL

1,000

0,00

0,00

Vyrobni a montazni dokumentace OK, pro pomocné konstrukce pro demontaz SOK,
osazeni NOK, postup vymény konstrukci....
Predani 4x tisténa + 4x digitalni forma CD.

10]

02946]

OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE

KPL

1,000

0,00

0,00

Pasportizace (fotodokumentace pfip. video) pFistupové cesty ze Zatce k mostu k opéfe
01 a na inundaci na duhé strané

1]

03100]

ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENI, PROVOZ, DEMONTAZ

KPL

1,000

0,00

0,00

oploceni prostoru ZS pro zajisténi prijezdu a pfistupu k okolnim nemovitostem véetné
dopravniho opatieni pro cyklostezku a vodaky (ochrana priichodu stavbou)

12]

03730]

POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ OCHRANU INZENYRSKYCH SITI

KPL

1,000

0,00

0,00

1

Ochrana vzdus$ného vedeni VN CEZ Distribuce

Zemni prace

0,00

13]

11120]

ODSTRANENI KROVIN

M2

400,000

0,00

0,00

QOcisténi svahu od kfovin

400=400,000 [A]

14

112011

KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU, ODVOZ DO 1KM

KUS

26,000

0,00

0,00

15

112021

KACENi STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANENIM PAREZU, ODVOZ DO 1KM

KUS

1,000

0,00

0,00

16]

11512]

CERPANI VODY DO 1000 L/MIN

HOD

480,000

0,00

0,00

Cerpani vody ze stavebni jamy nového pilite po dobu provadéni praci pod trovni
okolniho terénu. Trvalé ¢erpani vody po dobu 20 dni nepfetrzité

24*20=480,000 [A]

17|

12110]

SEJMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY

M3

750,000

0,00

0,00

2500%0,3=750,000 [A]

18]

12573

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. |

M3

596,915

0,00

0,00

Zasypy ze zeminy z vykopovych praci.




pro pol. 17110, 18232

Vné kiidel u 02: 43*2*2,5=215,000 [A]

Rozprostreni ornice: 1100*0,15=165,000 [B]

Zpétny obsyp pilire:(10.7+19.5)*2*1*2.4+(11.7*20.5)*0.3=216,915 [D]
Celkem: A+B+D=596,915 [C]

19| 12960 CISTENi VODOTECI A MELIORAC KANALU OD NANOSU M3 170,000 0,00 0,00
Qdstranéni naplavenin v koryté feky
u pilite: 10*3*1,0=30,000 [A]
pro doc¢asnou podpéru v fece:10*8*1=80,000 [B]
u opéry 01:20*3*1=60,000 [C]
a+b+¢=170,000 [D]
20| 131831 HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. Il, ODVOZ DO 1KM M3 328,380 0,00 0,00
VytéZenda zemina uréena pro zpétny zasyp - predpoklad 30% vytézené zeminy ulozeno
na mezideponii v misté zafizeni stavenisté.
vykop u pilife: 27*6,3+39*18,5=891,600 [A]
opéra O1: 14*7=98,000 [B]
opéra 02:15*7=105,000 [C]
(a+b+c)*0,3=328,380 [D]
21| 131834 HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. Il, ODVOZ DO 5KM M3 2 780,220 0,00 0,00
Predpoklad 70% vytéZené zeminy odvezen na skladku.
vykop u pilife: 27*6,3+39*18,5=891,600 [A]
opéra O1: 14*7=98,000 [B]
opéra 02:15*7=105,000 [C]
(a+b+c)*0,7=766,220 [D]
Pomocny material v fece:2014=2 014,000 [E]
d+e=2 780,220 [F]
22| 17110 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 22,500 0,00 0,00
Obsyp kfidel a provedeni svahovych kuzell z vytéZzené zeminy uloZzené na mezideponii
v misté zafizeni stavenisté.
Vné kfidel:2,5*3*1,5/2*4=22,500 [A]
23| 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 750,000 0,00 0,00
2500*0,3=750,000 [A]
24| 18090/ VSEOBECNE UPRAVY OSTATNICH PLOCH M2 2 500,000 0,00 0,00
Uvedeni dotéenych pozemk( do puvodniho stavu.
2500=2 500,000 [A]
25| 18232 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,15M M2 1.100,000 0,00 0,00
26| 18241 ZALOZENIi TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 2 500,000 0,00 0,00
VYSAZOVANI STROMU LISTNATYCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM,
27 184B13 PODCHOZI VYS MIN 2.2M KUS 26,000 0,00 0,00

Nahradni vysadba -10 ks novych strom{ misto pokacenych v rémci stavby




2

Zaklady

0,00

28]

21264]

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM

32,000

0,00

0,00

PFi¢né drenaze za opérami.

16*2=32,000 [A]

29]

224325|

PILOTY ZE ZELEZOBETONU C30/37

M3

350,424

0,00

0,00

piloty zakladu pilife, DN 1,2 m, dl. 15 m, 20 ks

0,6%0,6"3,14*15,5*20=350,424 [A]

30]

22436]

VYZTUZ PILOT Z OCELI

18,550

0,00

0,00

18,55=18,550 [A]

31]

224367|

VYZTUZ PILOT TUHA

1,139

0,00

0,00

trubky pro CHA a patni plechy

1,139=1,139 [A]

32]

227821]

MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU

696,000

0,00

0,00

mikropiloty DN108/16 véetné tlakovych hlav

opéra O1:24*(9+7)=384,000 [A]
opéra 02:19,5%(9+7)=312,000 [B]
a+b=696,000 [C]

33]

23217]

STETOVE STENY BERANENE Z KOVOVYCH DILCU DOCASNE (HMOTNOST)

105,367

0,00

0,00

Stétovnicova sténa llIn

(12+18,8)*2*11*155,5=105 366,800 [A]
a/1000=105,367 [B]

34|

237171]

VYTAZENI STETOVYCH STEN Z KOVOVYCH DILCU (HMOTNOST)

105,367

0,00

0,00

(12+18,8)*2*11*155,5=105 366,800 [A]
a/1000=105,367 [B]

35|

261315]

VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ NA POVRCHU TR. Ill D DO 50MM

960,000

0,00

0,00

Vrty pro cem. injektaZz ponechanych kamennych &asti zdiva opér a kridel

opéra O1 + kridla:698=698,000 [A]
opéra O2 + kridla:262=262,000 [B]
a+b=960,000 [C]

36]

26174]

VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR A 1l D DO 200MM

578,750

0,00

0,00

vrty pro mikropiloty pod zaklady opér
vrty pro tryskovou injektaz

pro MP - opéra O1:13%(9+7)=208,000 [A]
pro MP - opéra 02:13*(9+7)=208,000 [B]
tryskova injektaz u 01:21*7,75=162,750 [C]
a+b+c=578,750 [D]

37|

26184]

VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TR Il A IV D DO 200MM

280,000

0,00

0,00

vrty pro MP do kamennych ¢asti opér

opéra O1:11%(9+7)=176,000 [A]
opéra 02:6,5%(9+7)=104,000 [B]
a+b=280,000 [C]

38]

264742]

VRTY PRO PILOTY TR A1l D DO 1200MM

360,000

0,00

0,00

18*20=360,000 [A]




39]

272324]

ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30

M3

368,115

0,00

0,00

Zaklad nového pilife

9,7*16,5*2,3=368,115 [A]

40|

272365|

VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B

38,374

0,00

0,00

37,189+1,185=38,374 [A]

41|

281611]

INJEKTOVANI NIZKOTLAKE Z CEMENTOVYCH POJIV NA POVRCHU

M3

11,001

0,00

0,00

injektaz kamenného zdiva mostu - mezerovitosti 7%,

Opéra O1 a kiidla: 211°3,14%0,4%0,4=106,006 [A]
Opéra 02 a kiidla: 1,5%6,2*5,5=51,150 [B]
(A+B)*0,07=11,001 [C]

42

285394

DODATECNE KOTVENI VLEPENIM BETONARSKE VYZTUZE D DO 25MM DO VRTU

KUS

149,000

0,00

0,00

Osazeni vyztuze pro kotveni kamennych ¢asti opér s novymi Gloznymi prahy a fimsami.

Délka vrtu 650 mm. Délka vyztuze do 1300 mm.

Opéra O1: 30+22+14+7+8+10=91,000 [A]
Opéra 02: 30+8+6+6+8=58,000 [B]
a+b=149,000 [C]

43|

288321]

TRYSKOVA INJEKTAZ D SLOUPU DO 800MM DL VRTU DO 6M NA POVRCHU

M3

52,752

0,00

0,00

3

ochrana opéry 02, sloupy DN 800 mm dl. 5 m

0,4%0,4*3,14*5°21=52,752 [A]

Svislé konstrukce

0,00

44|

317325|

RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37

M3

18,800

0,00

0,00

Rimsy na kFidlech

Rimsy na opérach:2*3,4=6,800 [D]
Rimsy na kfidlech:12=12,000 [E]
d+e=18,800 [F]

45]

31736]

VYZTUZ RIMS Z OCELI

3,930

0,00

0,00

Rimsy + kfidla

Opéry:1.37*2=2,740 [A]
Rimsy na km. kfidlech:1,19=1,190 [B]
A+B=3,930 [C]

46|

333213]

OBKLAD MOST OPER A KRIDEL Z LOM KAMENE

M3

30,686

0,00

0,00

kamenny obklad tl. 200 mm na pilifi

Dolni dFik:2,4*28,2=67,680 [A]
Horni dfik:3,5*24,5=85,750 [B]
(a+b)*0.2=30,686 [C]

47|

333221]

OBKLAD MOSTNICH OPER A KRIDEL KVADROVY A RADKOVY

M3

2,496

0,00

0,00

odlazdéni opér

opéra O1: 0.4*0.2%(8.2+2*3.7)=1,248 [A]
opéra O2: opéra O1: 0.4*0.2%(8.2+2*3.7)=1,248 [B]
a+b=2,496 [C]

48]

333325]

MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37

M3

124,200

0,00

0,00

UloZzné prahy, zavérné zdi a zavéSena kfidla opér




Viz tvar opér v dokumentaci:
01:46,2+6,2+11,2=63,600 [A]
02:46,2+3,2+11,2=60,600 [B]
a+b=124,200 [C]

49|

333326]

MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C40/50

M3

2,900

0,00

0,00

Ulozné bloky

2*0,7+1,56=2,900 [A]

50|

33336]

VYZTUZ MOST OPER A KRIDEL Z OCELI

17,747

0,00

0,00

opéra O1: 8,872=8,872 [A]
opéra 02:8.875=8,875 [B]
a+b=17,747 [C]

51|

334324]

MOSTNI PILIRE A STATIVA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C25/30

M3

227,800

0,00

0,00

Diik pilite

dolni st driku: 131,6=131,600 [A]
horni ast dFiku: 96,2=96,200 [B]
a+b=227,800 [C]

52|

334325|

MOSTNI PILIRE A STATIVA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37

M3

42,100

0,00

0,00

Ulozny prah pilite

ulozny prah: 42.1=42,100 [A]

53|

33436]

VYZTUZ MOST PILIRU A STATIV Z OCELI

14,230

0,00

0,00

stativo pilite

6,06+8,17=14,230 [A]

54|

334368]

VYZTUZ MOST PILIRU A STATIV ZE SVAR SITI

2,010

0,00

0,00

0,43+1,58=2,010 [A]

55|

348175|

ZABRADLI Z DILCU KOVOVYCH ZAROVE STRIKANE KOVEM S NATEREM

KG

5 912,000

0,00

0,00

4

Zabradli na mosté a opérach

5912=5 912,000 [A]

Vodorovné konstrukce

0,00

56|

42194AR|

MOSTNI NOSNE DESKOVE KONSTR Z OCELI S 235

1,002

0,00

0,00

Zesileni stavajici konstrukce pro presun véetné vydrevy

57|

42194BR[1

MOSTNI NOSNE DESKOVE KONSTR Z OCELI S 355

563,987

0,00

0,00

ocelova svarfovana konstrukce mostu - vyroba z oceli S355 a S275

58|

42194BR|[2

MOSTNI NOSNE DESKOVE KONSTR Z OCELI

590,149

0,00

0,00

Montaz OK do dvou celk(l na montazni ploSiné a po sestaveni v ose koleje svareni do
spojité konstrukce.

59|

42194BR|[3

MOSTNI NOSNE DESKOVE KONSTR Z OCELI - MONTAZNI PLOSINA

SOUB

1,000

0,00

0,00

Montézni ploSina podél Zel.trati za opérou O2 z pomocnych a podpUrnych konstrukci
(P1IZMO,ROSTOVE NOSNIKY, IP) véetné nezbytnych Gprav terénu po zaloZeni ploginy
(armované zeminy, panelové rovnaniny...). Plosina bude pfizplsobena pro pficny
presun OK do osy koleje.




60]

42194CR]

MOSTNI NOSNE DESKOVE KONSTR Z OCELI S 460

26,161

0,00

0,00

ocelova svarfovana konstrukce mostu - vyroba z oceli S460

61]

425134R|

SYNCHR ZVED MOST POLE S DO 10M HM PRES 400T NA VYS PRES 1,5M

KUS

1,000

0,00

0,00

svislé manipulace se spojitou konstrukci - osazeni na loZiska

62]

425138R[1

POSUN MOST POLI SIR DO 10M HMOT PRES 400T NA VZD PRES 10M

KPL

1,000

0,00

0,00

Podélny zasun SOK 1 pole.

Pomocné podpéry v fece a na inundaci pro podélna zasun SOK a vysun NOK.

63]

425138R|2

POSUN MOST POLI SIR DO 10M HMOT PRES 400T NA VZD PRES 10M

KPL

1,000

0,00

0,00

Podélny zasun NOK do otvoru
Pomocné podpéry v fece pro podélna vysun NOK.

64|

428741]

KALOTOVE LOZISKO PRO ZATIZ. DO 10MN, VSESMERNE

KUS

2,000

0,00

0,00

Navrhova hodnota s dynam.soucinitelem Rz=5,65 MN

65|

428742]

KALOTOVE LOZISKO PRO ZATiZ. DO 10MN, JEDNOSMERNE

KUS

2,000

0,00

0,00

Navrhova hodnota s dynam.soucinitelem Rz=5,65 MN

66]

428752]

KALOTOVE LOZISKO PRO ZATiZ. DO 15MN, JEDNOSMERNE

KUS

1,000

0,00

0,00

Navrhova hodnota s dynam.soucinitelem Rz=15,13 MN

67|

428753]

KALOTOVE LOZISKO PRO ZATIZ. DO 15MN, PEVNE

KUS

1,000

0,00

0,00

Navrhova hodnota s dynam.soucinitelem Rz=15,13 MN

68]

451312]

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15

M3

70,239

0,00

0,00

Pilir:10,4*17,2%0.15=26,832 [A]

Sablona pro vrténi pilot:10,4*17,2*0.15=26,832 [B]

Na kamennych kfidlech: (18+9+6+6)*0.5*0.15=2,925 [D]
Pod drenazemi:(4,2*6,5%0.25)*2=13,650 [C]
atb+c+d=70,239 [E]

69]

451314]

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30

M3

11,800

0,00

0,00

Loze tl. 100 mm pro odlazdéni lomovym kamenem.

118%0.1=11,800 [A]

70|

451315]

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C30/37

M3

7,875

0,00

0,00

Vyrovnani uloznych urahu opér

7.5°3,5°0.15"2=7,875 [A]

71|

451324]

PODKL A VYPLN VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C25/30

M3

8,166

0,00

0,00

pod gabiony a pro prahy odlazdéni

prahy pro odlézdéni: 0,8°0,3%(3,9+11+4,5)+(6,5°0,3%0,45)*4=8,166 [B]

72|

45147

PODKL A VYPLN VRSTVY Z MALTY PLASTICKE

M3

0,317

0,00

0,00

podliti loZisek




4*(1*1%0,025+15%0,15%0,035*0,035*3,14)*1,25=0,168 [A]
2%(1,3*1,3%0,025+30%0,15*0,0350,035*3,14)*1,25=0, 149 [B]
a+b=0,317 [C]

73

458523

VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENEHO, INDEX ZHUTNENI ID DO
0,9

M3

171,990

0,00

0,00

zasyp za opérou Stérkodrt frakce 0-32a hutnéna po vrstvach tl. max 0,30 m na id=0,95

4,9%2,7°6,5=85,995 [A]
2*A=171,990 [B]

74|

46251

ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE

M3

149,760

0,00

0,00

Zahoz okolo pilife

12*20,80,6=149,760 [A]

75|

46321]

ROVNANINA Z LOMOVEHO KAMENE

M3

27,776

0,00

0,00

Tézky kamenny zahoz kolem pilife. Hmotnost jednoho kamene min 200 kg - definitivni
stav

(0,7%3,2°6,2)*2=27,776 [A]

76|

46452

POHOZ DNA A SVAHU Z KAMENIVA DRCENEHO

M3

402,800

0,00

0,00

zasyp Casti koryta feky pro prace u pilife pro jeho zaloZeni a pomocné podpéry pro
zasun SOK a vysun NOK.

Horni vrstvy zasypu, zasyp ze SD:
2014/5*1=402,800 [A]

77|

46457R]

POHOZ DNA A SVAHU Z KAMENIVA TEZENEHO

M3

1611,280

0,00

0,00

Obsyp u opéry O1, poloostrovy pro montazni podpéry, nasyp okolo pilife pro vrtani pilot.
Manipulacni plocha v koryté toku bude nad Groven hladiny v toku opevnéna tézkym
kamenivem, aby nedochazelo k odplavovani nasypaného materialu do toku.

Soucasti nasypového télesa v fece jsou ocelové trubky DN 1000 resp. DN 1400 pro
zajisténi pratoku vody pod touto pfistupovou pracovni plochou po doby trvani této
prekazky v fece

01: 156*3=468,000 [A]

Pilir:90*1.2=108,000 [B]

Dvé podpéry demontaz:2*130*2,7+155*1.3=903,500 [C]
Podpéra montaz: 198*2.7=534,600 [D]

a+b+c+d=2 014,100 [E]

zasyp z lomového kamene:e/5*4=1 611,280 [F]

78|

465512]

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

M3

23,700

0,00

0,00

5

Dlazba z lomového kamene tl. 200 mm, bet. loZe tl. 100 mm s ukon&enim betonovymi
prahy (beton vykazan zvlast)

opéra O1: 2*20=40,000 [D]
opéra 02: 2*20+(3.5*11)=78,500 [B]
(d+b)*0.2=23,700 [E]

Komunikace

0,00

79|

567304]

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE STERKOPISKU

M3

149,760

0,00

0,00

Podkladni vrstva pro zahoz z lomového kamene

12*20,80,6=149,760 [A]




6 Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvort 0,00
80 62491 UPRAVA POVRCHU VNEJS KONSTR ZDENYCH KAMENICKYM OPRACOVANIM M2 89,000 0,00 0,00
Uprava obkladového kamene O2 - pemrlovani
(14,6*1,4+33+35,6)=89,040 [A]
81| 62745| SPAROVAN| STAREHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 | 252,100 0,00 0,00
sparovani 100% plochy zachovavaného zdiva spodni stavby (opéra O1, O2 a kfidla)
opéra O1: 70=70,000 [A]
kfidla opéry O1:75,2+40,5=115,700 [B]
opéra 02:37,5=37,500 [C]
kfidla opéry 02:14,2+14,7=28,900 [D]
a+b+c+d=252,100 [E]
7 Pridruzena stavebni vyroba 0,00
82 702112 KABELOVY ZLAB ZEMNi VCETNE KRYTU SVETLE SIRKY PRES 120 DO 250 MM M 130,000 0,00 0,00
Plastovy Zlab s vikem, jen po dl. mostu, barva $eda
130=130,000 [A] ] ] ]
83 711111 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVYMI M2 245,980 0,00 0,00
NATERY
Natér zakladu pilife
P: (160-44)+(9.7*2+16,5*2)*2,2+(29,4*0,5)=245,980 [C]
84 711112 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNIi VLHKOSTI ASFALTOVYMI PASY M2 135,200 0,00 0,00
O1: 8%+9,5*2=67,000 [A]
02: 8.2*6+9,5*2=68,200 [B]
a+b=135,200 [D]
85| 711415R] IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOS POLYMERNI M2 | 800,904 0,00 0,00
Celoplo$na bezesva izolace mostovky
6,63*120,8=800,904 [A]
86| 75732R| OCHRANNA OPATREN| PROTI PREPETI - JISKRISTE KUS | 1,000 0,00 0,00
87 783161 PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NASTRIKEM METALIZACI M2 5210,000 0,00 0,00
NK, ZSP + ONS 02
5210=5 210,000 [A]
8 Potrubi 0,00
88| 87334] POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN DO 200MM M | 54,400 0,00 0,00
Svody odvodnéni z nosné konstrukce véetné lezatého svodu, kolen, odbocek, zavésl a
spojek
lerZaty svod: 7,2=7,200 [A]
svisly svod: 47,2=47,200 [B]
a+b=54,400 [C]
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00




89]

931183]

VYPLN DILATACNICH SPAR Z POLYSTYRENU TL 30MM

M2

8,000

0,00

0,00

spary fims

0,4*20=8,000 [A]

90

931384

TESNENI DILATACNICH SPAR SILIKONOVYM TMELEM PRUREZU DO 400MM2

59,000

0,00

0,00

2,95%20=59,000 [A]

91]

93152R[1

MOSTNI ZAVERY POVRCHOVE POSUN DO 100MM

15,400

0,00

0,00

povrchovy MZ zavér s gumovym tésnénim s Gpravou pro Zelezni¢ni mosty s kryci
pryzovou deskou,
tésnici pas na O1 a O2 pro rozevreni spary 5 - 140 mm

7,7°2=15,400 [A]

92]

93312R]

ZATEZOVACI ZKOUSKA MOSTU STATICKA 1. POLE DO 500M2

KPL

1,000

0,00

0,00

potfebna zatéz bude vyvozena 2 x jefab EDK750, 2 zat. stavy

93]

93631]

DROBNE DOPLNK KONSTR BETON MONOLIT

KS

3,000

0,00

0,00

vytvoreni prolisu letopo¢tu do fimsy

94|

93650R|

DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE

KS

14,000

0,00

0,00

Desky pro zvedani konstrukce a vyvody pro bludné proudy

Zdvih:2*2+4=8,000 [A]
Proudy: 2*3=6,000 [B]
a+b=14,000 [C]

95|

938442|

OCISTENI ZDIVA OTRYSKANIM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARU

M2

252,100

0,00

0,00

ocCisténi zdiva pred sparovanim, o&isténi zdiva po otryskani kiemicitym piskem

opéra O1: 70=70,000 [A]

kiidla opéry 01:75,2+40,5=115,700 [B]
opéra 02:37,5=37,500 [C]

kridla opéry 02:14,2+14,7=28,900 [D]
a+b+c+d=252,100 [E]

96]

938452]

OCISTENI ZDIVA OTRYSKANIM NA SUCHO KREMIC PISKEM

M2

252,100

0,00

0,00

otryskani zdiva opér kiemicitym piskem po sparovani 100% plochy

opéra O1: 70=70,000 [A]

kiidla opéry O1:75,2+40,5=115,700 [B]
opéra 02:37,5=37,500 [C]

kridla opéry 02:14,2+14,7=28,900 [D]
at+b+c+d=252,100 [E]

97|

966134]

BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 5KM

M3

323,700

0,00

0,00

odbourani kamenného pliite

Pilir: 29%6,3+23,5*6=323,700 [A]

98]

96618A]

BOURANI KONSTRUKCI KOVOVYCH - BEZ DOPRAVY

518,000

0,00

0,00

Demontaz staré OK na inundaci
Hmotnost je pfevzata z Mostni evidence staveb (MES).

2*259=518,000 [A]

99]

967134]

VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI KAMENNYCH NA MC S ODVOZEM DO 5KM

M3

213,340

0,00

0,00




01:10%7,6+3,6%2*2,8+5*2*0,75+(13,5+6,5)*0,15=106,660 [A]
02:10,2%7,6+3,6*2*2,8+5*20,75+(5+5)*0,15=106,680 [B]

a+b=213,340 [C]
100] 967154] VYBOURANI CASTi KONSTRUKCI BETON S ODVOZEM DO 5KM M3 | 19,800 | 0,00 0,00
vybourani stolicky pod tlozny préh u O1 vpravo + drendz 5,5%4,2*0,5+1,1*7,5=19,800
[A]
101] 967864| VYBOURANI MOST LOZISEK Z OCELI (OCELOLITINY) KUS | 8,000 | 0,00 0,00

4°2=8,000 [A]




