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Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7; 110 00 Praha 1

Mladotice - Žatec

"REKONSTRUKCE MOSTU KM 200,916
TRATI PLZEŇ - ŽATEC"

VÝKAZ VÝMĚR

Roman Siváček DiS. Ing. Petr Burda Ing. Petr Burda

Ústecký

Staničení vztaženo ke stávajícímu hektometru km 182,900

SO 202 - Železniční svršek
SO 201 - Železniční spodek



Odbytová cena: 0,00
OC+DPH: 0,00

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
SO 201 Železniční spodek 0,00 0,00 0,00
SO 202 Železniční svršek 0,00 0,00 0,00
SO 202.1 Železniční svršek a spodek 0,00 0,00 0,00

Soupis objektů s DPH
Stavba: 014 - Rekonstrukce mostu v km 200,916 trati Plzeň - Žatec
Varianta: ZŘ - 



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Rekonstrukce mostu v km 200,916 trati Plzeň - Žatec SO 201 0,00
Rozpočet: Železniční spodek

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015112R POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 792,000 0,00 0,00

440*1,8=792,000 [A]
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 
nebo likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

1 Zemní práce 0,00
2 12383A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II - BEZ DOPRAVY M3 440,000 0,00 0,00

položka zahrnuje:  
- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

3 12383B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II - DOPRAVA M3KM 13 200,000 0,00 0,00
do 30 km
440*30=13 200,000 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry 
[m3] a požadované vzdálenosti [km].

4 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 285,000 0,00 0,00

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

2 Základy 0,00
5 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 313,500 0,00 0,00

Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsané geotextilie  
- úpravu, očištění a ochranu podkladu  
- přichycení k podkladu, případně zatížení  
- úpravy spojů a zajištění okrajů  
- úpravy pro odvodnění  
- nutné přesahy  
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

5 Komunikace 0,00

6 501201R ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z DRCENÉHO 
KAMENIVA NOVÉ

M3 152,000 0,00 0,00

ŠD fr. 0/32 - tl. 500mm

1. Položka obsahuje:  
 – nákup a dodání drceného kameniva v požadované kvalitě podle zadávací 
dokumentace  
 – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy  
 – uložení drceného kameniva dle předepsaného technologického předpisu  
 – zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy z drceného kameniva bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách, případně dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a 
spojů  
 – hutnění na předepsanou míru hutnění  
 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření  
 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet 
apod.  
 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů  
 – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
 – ztížení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
 – ztížení provádění včetně hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
 – úpravu povrchu vrstvy  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Měří se metr krychlový.

Množství Cena

014
SO 201

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Rekonstrukce mostu v km 200,916 trati Plzeň - Žatec SO 202 0,00
Rozpočet: Železniční svršek

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015112R POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 1 069,200 0,00 0,00

396*2*0,75*1,8=1 069,200 [A]
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 
nebo likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 015150R POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z 
KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)

T 202,496 0,00 0,00

112*1,808=202,496 [A]
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 
nebo likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

3 015250 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 
POLYETYLÉNOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)

T 0,038 0,00 0,00

(207+33)*2*0,00008=0,038 [A]
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 
nebo likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

4 015260 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ 
PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)

T 0,078 0,00 0,00

(207+33)*2*0,000163=0,078 [A]
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 
nebo likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

5 015520R POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ 
PRAŽCE DŘEVĚNÉ

T 27,480 0,00 0,00

207*0,12+33*0,08=27,480 [A]
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 
nebo likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

1 Zemní práce 0,00
6 12933 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M M 762,000 0,00 0,00

reprofilace/pročištění stávajících stezek
2*381=762,000 [A]
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
materiálem a uložení na skládku.  
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

5 Komunikace 0,00
7 512550R KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 530,000 0,00 0,00

1. Položka obsahuje:  
 – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v 
požadované míře zhutnění  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.

8 513550R KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 95,000 0,00 0,00

Množství Cena

014
SO 202

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



1. Položka obsahuje:  
 – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v 
požadované míře zhutnění  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.

9 529352R KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. 
BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ

M 140,000 0,00 0,00

vč. dodávky pražců B91 S/2 a kolejnic 49E1
179-39=140,000 [A]

1. Položka obsahuje:  
 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány  
 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného 
kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)  
 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na 
montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou  
 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo 
určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje  
 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku  
 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření  
 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení  
 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí 
vhodného zařízení  
 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace 
kolejového lože  
 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu  
 – pomocné a dokončovací práce  
 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při 
rekonstrukcích  
2. Položka neobsahuje:  
 – zřízení kolejového lože  
 – svařování kolejnic do bezstykové koleje  
 – broušení koleje  
 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev  
 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje  
3. Způsob měření:  
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

10 529362R KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. 
BEZPODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. PRUŽNÉ

M 39,000 0,00 0,00

vč. dodávky kolejnic 49E1, pražce B91 S/2 výzisk ze stavby

1. Položka obsahuje:  
 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány  
 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného 
kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)  
 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na 
montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou  
 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo 
určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje  
 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku  
 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření  
 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení  
 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí 
vhodného zařízení  
 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace 
kolejového lože  
 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu  
 – pomocné a dokončovací práce  
 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při 
rekonstrukcích  
2. Položka neobsahuje:  
 – zřízení kolejového lože  
 – svařování kolejnic do bezstykové koleje  
 – broušení koleje  
 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev  
 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje  
3. Způsob měření:  
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

11 542121R SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 
0,05 M

M 381,000 0,00 0,00

1. Položka obsahuje:  
 – podbíjení pražců, vyrovnání nivelety stávající koleje nebo výhybkové konstrukce do 
50 mm při zapojování na novostavbu (přechodový úsek)  
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, 
práci v tunelu apod.  
2. Položka neobsahuje:  
 – případné doplnění štěrkového lože  
3. Způsob měření:  
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

12 545121 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ KUS 6,000 0,00 0,00

Jednotlivým svarem se rozumí svar, který splňuje některé z následujících kriterií:  
–  počet svarů v jednom objektu je menší než 20 ks  
–  při vevařování lepených izolovaných styků a dilatačních zařízení do kolejí  
–  závěrný svar při zřizování bezstykové koleje ve smyslu předpisu S3/2  
Svar, který nesplňuje ani jedno z výše uvedených kriterií, je svar průběžný  
1. Položka obsahuje:  
 – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel do vzdálenosti předepsané 
předpisem S3/2, jejich případná ojedinělá výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání 
kolejnic výškové a směrové, podbití stykových pražců, demontáž spojek a jejich odvoz 
na určené místo nebo do šrotu, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl 
být vyhotoven svar, utažení upevňovadel  
–  úpravu kolejového lože pro nasazení formy, zpětnou úprava do profilu  
 – svaření kolejnic nebo části výhybek, opracování a obroušení svaru  
 – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním  
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, 
práci v tunelu ap.  
2. Položka neobsahuje:  
 – případné řezání koleje  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

13 549210R PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘIZOVANÉ KOLEJI KUS 12,000 0,00 0,00



1. Položka obsahuje:  
 – dodávku a montáž pražcové kotvy  
 – případné odhrabání štěrku v místě zabudování pražcové kotvy bez ohledu na 
ulehlost  
 – po dokončení montáže navrácení štěrku na původní místo a uvedení koleje do 
normového stavu  
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, 
práci v tunelu ap.  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

14 549220R DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PRAŽCOVÁ KOTVA VE STÁVAJÍCÍ KOLEJI KUS 28,000 0,00 0,00

1. Položka obsahuje:  
 – dodávku a montáž pražcové kotvy  
 – odhrabání štěrku v místě zabudování pražcové kotvy bez ohledu na ulehlost  
 – po dokončení montáže navrácení štěrku na původní místo a uvedení koleje do 
normového stavu  
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, 
práci v tunelu ap.  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

15 549311R ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH 
ÚSECÍCH V KOLEJI

M 521,000 0,00 0,00

1. Položka obsahuje:  
 – povolení upevňovadel, úprava dilatačních spár a následné utažení upevňovadel  
 – montážní přípravky na zajištění podmínek daných předpisem SŽDC S 3/2, zejména 
dodržení upínací teploty  
 – směrovou a výškovou úpravu koleje  
 – podbíjení pražců, vyrovnání nivelety koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm 
při zapojování na novostavbu (přechodový úsek)  
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, 
práci v tunelu ap.  
2. Položka neobsahuje:  
 – případné doplnění kolejového lože  
 – svary  
3. Způsob měření:  
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

16 549331R ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI M 179,000 0,00 0,00

1. Položka obsahuje:  
 – úprava dilatačních spár a následné utažení upevňovadel  
 – montážní přípravky na zajištění podmínek daných předpisem SŽDC S 3/2, zejména 
dodržení upínací teploty  
 – směrovou a výškovou úpravu koleje  
 – podbíjení pražců, vyrovnání nivelety koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm 
při zapojování na novostavbu (přechodový úsek)  
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, 
práci v tunelu ap.  
  
2. Položka neobsahuje:  
 – případné doplnění kolejového lože  
 – svary  
3. Způsob měření:  
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

17 549510 ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR KUS 30,000 0,00 0,00

1. Položka obsahuje:  
 – veškeré práce a materiály spojené s řezáním kolejnic  
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, 
práci v tunelu apod.  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00
18 92322R SNESENÍ A OBNOVENÍ BODU ŽBP KUS 2,000 0,00 0,00

19 923471 SKLONOVNÍK KUS 1,000 0,00 0,00

1. Položka obsahuje:  
 – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou 
podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu  
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi 
použitého materiálu  
 – odrazky nebo retroreflexní fólie  
2. Položka neobsahuje:  
 – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

20 923481 STANIČNÍK - TABULE "ÚZKÁ" KUS 4,000 0,00 0,00

1. Položka obsahuje:  
 – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou 
podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu  
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi 
použitého materiálu  
 – odrazky nebo retroreflexní fólie  
2. Položka neobsahuje:  
 – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.



21 923821 SLOUPEK DN 60 PRO NÁVĚST KUS 6,000 0,00 0,00

1. Položka obsahuje:  
 – dodání a osazení sloupku v příslušném provedení včetně základu nebo patky a 
zemních prací  
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi 
použitého materiálu  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

22 923941 ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU KUS 8,000 0,00 0,00

1. Položka obsahuje:  
 – geodetické zaměření a kontrolu připravenosti pro osazení značky  
 – dodávku konzolové zajišťovací značky a slopku v požadovaném provedení  
 – vykopání jamky, osazení a zabetonování sloupku a upevnění podpůrné konstrukce 
na sloupek  
 – nalepení nebo uchycení zajišťovací značky a další související práce  
 – všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál  
 – kontrolní měření  
 – vyhotovení příslušné dokumentace  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

23 923991 ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) NA MOSTĚ KUS 2,000 0,00 0,00

1. Položka obsahuje:  
 – geodetické zaměření a kontrolu připravenosti pro osazení značky  
 – vyvrtání otvoru požadovaného průměru, vlepení zajišťovací značky a další 
související práce  
 – dodávku a montáž konzolové zajišťovací značky v požadovaném provedení  
 – všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál  
 – kontrolní měření  
 – vyhotovení příslušné dokumentace  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

24 95337 BEZPEČNOST ZNAČKY NERETROREFLEX NÁTĚR M2 1,000 0,00 0,00
Staničník -  nátěr na most

Součástí značky jsou i nosné prvky, připevňovací prvky a potřebný spojovací materiál.

25 965010R ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK M3 112,000 0,00 0,00

1. Položka obsahuje:  
 – odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací, a to po nebo bez sejmutí 
kolejového roštu  
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje 
apod.  
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
2. Položka neobsahuje:  
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci  
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0  
3. Způsob měření:  
Měří se metry krychlové odtěženého kolejového lože v ulehlém (původním) stavu.

26 965021 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU M3KM 3 360,000 0,00 0,00

do 30 km
112*30=3 360,000 [A]
1. Položka obsahuje:  
 – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení  
 – případné překládky na trase  
2. Položka neobsahuje:  
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové 
položce)  
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0  
3. Způsob měření:  
Výměra je součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém (původním) stavu 
nebo vybouraného materiálu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

27 965114R DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ M 39,000 0,00 0,00

1. Položka obsahuje:  
 – uvolnění kolejového roštu z kolejového lože  
 – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení  
 – případné rozřezání kolejového roštu  
 – úplné rozebrání koleje v místě demontáže do jednotlivých součástí a jejich hrubé 
očištění  
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje 
apod.  
2. Položka neobsahuje:  
 – odvoz vybouraného materiálu na montážní základnu nebo na likvidaci  
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0  
3. Způsob měření:  
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

28 965115 DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH 
SOUČÁSTÍ NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU

tkm 232,127 0,00 0,00

odvoz vyzískanách kolejnic a pražců, předpokl. Žst - Žatec - západ
2*38*0,04943*10+64*0,304*10=232,127 [A]
1. Položka obsahuje:  
 – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení  
 – případné překládky na trase  
2. Položka neobsahuje:  
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové 
položce)  
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0  
3. Způsob měření:  
Výměra je sumou součinů tun vybouraného materiálu v původním stavu a k nim 
příslušných jednotlivých odvozových vzdáleností v kilometrech.



29 965124R DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ M 20,200 0,00 0,00

vč. demontáže KMDZ

1. Položka obsahuje:  
 – uvolnění kolejového roštu z kolejového lože  
 – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení  
 – případné rozřezání kolejového roštu  
 – úplné rozebrání koleje v místě demontáže do jednotlivých součástí a jejich hrubé 
očištění  
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje 
apod.  
2. Položka neobsahuje:  
 – odvoz vybouraného materiálu na montážní základnu nebo na likvidaci  
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0  
3. Způsob měření:  
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

30 965125R DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH 
SOUČÁSTÍ NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU

tkm 19,970 0,00 0,00

odvoz vyzískanách kolejnic, předpokl. Žst - Žatec - západ
2*20,2*0,04943*10=19,970 [A]
1. Položka obsahuje:  
 – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení  
 – případné překládky na trase  
2. Položka neobsahuje:  
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové 
položce)  
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0  
3. Způsob měření:  
Výměra je sumou součinů tun vybouraného materiálu v původním stavu a k nim 
příslušných jednotlivých odvozových vzdáleností v kilometrech.

31 965126 DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH 
SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI tkm 132,000 0,00 0,00

dř. pražce na skládku, předpokl. Litvínov
33*0,08*50=132,000 [A]
1. Položka obsahuje:  
 – naložení na dopravní prostředek, odvoz a složení  
 – případné překládky na trase  
2. Položka neobsahuje:  
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0  
3. Způsob měření:  
Výměra je sumou součinů tun vybouraného materiálu v původním stavu a k nim 
příslušných jednotlivých odvozových vzdáleností v kilometrech.

32 965154R DEMONTÁŽ KOLEJE NA MOSTNÍCH KONSTRUKCÍCH ROZEBRÁNÍM DO 
SOUČÁSTÍ

M 120,000 0,00 0,00

vč. demontáže mostnic a pojistných úhelníků (286 m)

1. Položka obsahuje:  
 – uvolnění kolejového roštu z kolejového lože  
 – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení  
 – případné rozřezání kolejového roštu  
 – úplné rozebrání koleje v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění  
 – přeložení na vhodnou deponii v blízkosti místa demontáže, popř. naložení na 
dopravní prostředek  
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje 
apod.  
2. Položka neobsahuje:  
 – mostní konstrukce, nacení se položkami bourání BETONOVÝch konstrukcí ve sd 
966  
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci  
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0  
3. Způsob měření:  
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

33 965155R DEMONTÁŽ KOLEJE NA MOSTNÍCH KONSTRUKCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH 
SOUČÁSTÍ NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU

tkm 118,632 0,00 0,00

vyzískané kolejnice, odvoz předpokl. Žst - Žatec- západ
2*120*0,04943*10=118,632 [A]
1. Položka obsahuje:  
 – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení  
 – případné překládky na trase  
2. Položka neobsahuje:  
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové 
položce)  
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0  
3. Způsob měření:  
Výměra je sumou součinů tun vybouraného materiálu v původním stavu a k nim 
příslušných jednotlivých odvozových vzdáleností v kilometrech.

34 965156 DEMONTÁŽ KOLEJE NA MOSTNÍCH KONSTRUKCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH 
SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI tkm 1 242,000 0,00 0,00

dř. mostnice na skládku, předpokl. Litvínov
207*0,12*50=1 242,000 [A]
1. Položka obsahuje:  
 – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení  
 – případné překládky na trase  
2. Položka neobsahuje:  
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové 
položce)  
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0  
3. Způsob měření:  
Výměra je sumou součinů tun vybouraného materiálu v původním stavu a k nim 
příslušných jednotlivých odvozových vzdáleností v kilometrech.

35 965841 DEMONTÁŽ JAKÉKOLIV NÁVĚSTI KUS 7,000 0,00 0,00

1. Položka obsahuje:  
 – zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce  
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje 
apod.  
2. Položka neobsahuje:  
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci  
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.



36 965841R DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ JAKÉKOLIV NÁVĚSTI KUS 9,000 0,00 0,00

1. Položka obsahuje:  
 – zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce  
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje 
apod.  
2. Položka neobsahuje:  
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci  
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

37 965842 DEMONTÁŽ JAKÉKOLIV NÁVĚSTI - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ 
URČENÉ MÍSTO)

tkm 10,500 0,00 0,00

7*0,15*10=10,500 [A]
1. Položka obsahuje:  
 – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení  
 – případné překládky na trase  
2. Položka neobsahuje:  
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové 
položce)  
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0  
3. Způsob měření:  
Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním 
stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Rekonstrukce mostu v km 200,916 trati Plzeň - Žatec SO 202.1 0,00
Rozpočet: Železniční svršek a spodek

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

5 Komunikace 0,00
1 513550 KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 25,500 0,00 0,00

250*3,4*0,03=25,500 [A]
1. Položka obsahuje:  
 – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v 
požadované míře zhutnění  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.

2 542312R NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - 
PRAŽCE BETONOVÉ

M 250,000 0,00 0,00

Položka obsahuje:  
- geodetické měření koleje pro následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do 
předepsané polohy  
- následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy  
- kontrolní geodetické měření koleje a posouzení odchylek od předepsané polohy 
vzhledem k příslušným technickým normám  
Způsob měření:  
- Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
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