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       Správa železnic,  

státní organizace

Oblastní ředitelsví Brno
Kounicova 26
611 43 Brno
ZPRÁVA - zadání
Popis a specifikace prací
„Výměna kolejnic v obvodu ST Jihlava“
Oblastní ředitelství Brno
Správa tratí Jihlava 

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název akce:

„ Výměna kolejnic v obvodu ST Jihlava“
Investor:
Správa železnic, státní organizace,
Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

Objednatel:
Správa železnic, státní organizace,
Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno

Nadřízený orgán:
MINISTERSTVO DOPRAVY, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,
110 15 PRAHA 1

Oblastní ředitelství:
Brno

Kraj:
Vysočina

Okres:
Jihlava
Obec:
Bítovčice, Batelov, Spělov
Místo stavby:
První část stavby (SO 01) se nachází na trati Retz – Kolín v úseku Bransouze – Luka nad Jihlavou. Jedná se o trať celostátní, dle KJŘ č. 240, dle TTP 322C, dle prohlášení o dráze 642 00. Trať není elektrifikovaná. Nejvyšší dovolená rychlost v úseku je 80 km/h., v místě stavby 70 km/h. 

Další část stavby pak na trati Veselí nad Lužnicí – Jihlava v úsecích Batelov – Spělov (SO 02) a Spělov – Kostelec u Jihlavy (SO 03). Zde se jedná o trať celostátní, Dle KJŘ č. 225, dle TTP 701A, dle prohlášení o dráze 640 00. Trať je elektrifikovaná. Nejvyšší dovolená rychlost je 65 km/h. 
2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Obecné informace o stavbě

SO 01 – Výměna kolejnic v úseku Bransouze – Luka nad Jihlavou
Popis: Kolej v km 185,117 – 185,467 a 185,895 – 186,320 v úseku Bransouze – Luka nad Jihlavou je zřízena jako bezstyková, kolejnice S49 na betonových pražcích SB5, upevnění T5, rozdělení „d“. 

SO 02 – Výměna kolejnic v úseku Batelov – Spělov
SO 03 - Výměna kolejnic v úseku Spělov  - Kostelec u Jihlavy

Popis: V obou stavebních objektech je kolej zřízena jako bezstyková, kolejnice S49 na betonových pražcích SB8, rozdělení „e“, upevňovadla jsou ŽS3, ŽS4.
Plánované práce

SO 01 – Výměna kolejnic v úseku Bransouze – Luka nad Jihlavou

V km 185,117 – 185,467 a 185,895 – 186,320 v úseku Bransouze – Luka nad Jihlavou dojde k výměně kolejnic na horních (pravých) pasech. Současně s výměnou kolejnic dojde i k výměně pryžových podložek pod patu kolejnice, šroubů T5 včetně matic, dvojitých kroužků Fe6 a vložek „M“. Dojde k případné výměně vadných svěrek T5 a T6. Po výměně kolejnic bude kolej svařena a napojena na stávající BK. V levých pasech bude ve výše uvedených km upravena upínací teplota. V km 185,859 bude na levém pase odstraněna defektoskopická vada a nahrazena kolejnicovou vložkou, která bude následně svařena do BK. Před zahájením svařování budou místa zřízení svarů ručně podbity – uvažovány 4 ks pražců.

SO 02 – výměna kolejnic v úseku Batelov – Spělov
V uvedeném úseku dojde k výměně kolejnic v obou pasech v km 71,000 – 71,200; 71,320 – 71,540; 72,510 – 72,580 (zde budou měněny kolejnice 75 m v LP a 50 m v PP); 72,820 – 72,845 (LP); 73,183 – 73,668. Současně s výměnou kolejnic dojde i k výměně pryžových podložek pod patou kolejnice. Dále dojde k výměně stávajících kompletů ŽS3 za nové komplety ŽS4 v km 70,920 – 71,840 a v km 72,520 – 72,580. V místě výměny kolejnic se svěrkami ŽS 4 bude vyměněn dvojitý kroužek Fe6 za nový.

Před zahájením svařování budou místa zřízení svarů ručně podbity – uvažovány 4 ks pražců. Kolejnice budou svařeny a zřízena BK.
SO 03 – výměna kolejnic v úseku Spělov – Kostelec u Jihlavy

V uvedené m úseku dojde k výměně kolejnic v obou pasech v km 74,600 – 74,800; 74,840 – 74,930; 75,040 – 75,140; 76,640 – 76,730; 76,810 – 77,035 a 77,120 – 77,200 (zde budou měněny kolejnice 100 m v LP a 75 m v PP). Současně s výměnou kolejnic dojde i k výměně pryžových podložek pod patou kolejnice. Dále dojde k výměně stávajících kompletů ŽS3 za nové komplety ŽS4 v km 74,540 – 74,800; 74,840 – 75,650 a 76,390 – 77,270.  Před zahájením svařování budou místa zřízení svarů ručně podbity – uvažovány 4 ks pražců. Kolejnice budou svařeny a zřízena BK.
Před mostem v ev.km 74,831 ve směru od výhybny Spělov bude zřízeno ochranné pole v délce 25m s kolejnicovými spojkami S. 
Související práce provedené zhotovitelem
SO 01:

Naložení a přeprava materiálu dodávaného zhotovitelem na místo stavby
Odvoz určeného vyzískaného materiálu na místo dle instrukcí VPS TO Jihlava a jeho protokolárního předání objednateli.
Ekologická likvidace vyzískaných plastových součástí

Předpokládaná upínací teplota v nově zřízené BK a v místech úpravy upínací teploty – 23°C dle SŽDC(ČD) S3/2 , po dohodě s VPS TO Jihlava

Ošetření upevňovadel v nově zřízené BK ekologickým mazadlem.

Předložení technologického postupu prací.

Zhotovitel zodpovídá za měření rozpracovaného úseku do doby předání a převzetí stavby a za odstranění závad během stavby a po jejím ukončení v rámci daných záruk.

SO 02, SO 03:

Naložení a přeprava (vyvezení) nových kolejnic z ŽST Kostelec u Jihlavy – kolejnice dodávané objednavatelem
Naložení a přeprava materiálu dodávaného zhotovitelem na místo stavby
Odvoz určeného vyzískaného materiálu na místo dle instrukcí VPS TO Kostelec u Jihlavy a jeho protokolárního předání objednateli.
Demontáž a montáž ukolejnění TV
Ekologická likvidace vyzískaných plastových součástí

Předpokládaná upínací teplota v nově zřízené BK – 23°C dle SŽDC(ČD) S3/2 , po dohodě s VPS TO Kostelec u Jihlavy

Ošetření upevňovadel v nově zřízené BK ekologickým mazadlem.

Předložení technologického postupu prací.

Zhotovitel zodpovídá za měření rozpracovaného úseku do doby předání a převzetí stavby a za odstranění závad během stavby a po jejím ukončení v rámci daných záruk.

 .

Práce a materiál dodávaný objednatelem

Nové kolejnice 49E1 d 25m, v SO 01 vyvezení nových a odvoz starých kolejnic na a z místa stavby.
Demontáž a montáž zařízení SSZT
Materiál dodaný zhotovitelem:

Nové kolejnice 49E1 dl. 25 m – 33 ks

Nové svěrkové komplety ŽS4 - šroub RS1, svěrka ŽS4, matice M24 a dvojitý pružný kroužek Fe6 

Pryžové podložky pod patu kolejnice S49
Dvojité pružné kroužky Fe6
Sváry S49 metodou SoWoS 

Vložka „M“, šroub T5, matice, kroužek dvojitý Fe6
Kolejnicové spojky „S“ včetně šroubů, matic a kroužků
Nakládání s nebezpečným materiálem
Ekologická likvidace odpadu v souladu se Zákonem o odpadech nepotřebných pryžových podložek včetně dodání potvrzení o ekologické likvidaci odpadu.
Vymezení staveniště: 

Staveniště je vymezeno hranicemi pozemků SŽ a ČD. 

Požadavek na výluky: 

Předpokládaný termín výluk: 
nepřetržité
25. 10. 2021 – 25. 11.2021 – SO 01

12. 10. 2021 - 19. 10. 2021 – SO 02, SO 03
Požadavek na stav zařízení po opravě a splnění odchylek TKP pro převzetí prací: 

Kolej musí splňovat odchylky převzetí prací pro ostatní práce dle ČSN 736360-2 a podmínky technických kvalitativních podmínek staveb drah kapitola 1, 7 a 8. 

Požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury - inž. sítě: 

Zajistí objednavatel.
Zařízení správců souvisejících zařízení:

A) vyjádření a podmínky SEE

Bez vyjádření
B) vyjádření a podmínky SSZT – 
V Jihlavě dne 09. 09. 2021 
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