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B.1.  Popis Uzemi stavby

a)

b)

charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné tzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem tizemi, dosavadni vyuziti a zastavénost izemi

Teplice v Cechach je hlavni Zeleznitni stanice v okresnim mésté Teplice na adrese Nadrazni
namésti 599/53. Ulice pred nadrazim je vyznamnym uzlem méstské hromadné dopravy (stanice
Hlavni nadrazi) a v blizkosti se nachazi i autobusové nadrazi. Nadrazni budovy jsou
chranény jako kulturni pamatka.

Zastavéné/nezastavéné Gzemfi:

e Zastavéné (zemi mésta Teplice
Vyuziti Gzemi

e Objekt a jeho nejblizsi okoli je vyuzivano pro provoz dréhy
Zastavénost Gzemi

e Projektem neni ménéna zastavénost Uzemi, projekt reSi opravu stavajiciho
objektu bez nutnosti zvétSeni jeho pldorysné plochy

Soulad navrhované stavby s charakterem dzemi:

e Projekt resi opravu obalky stavajiciho objektu vypravni budovy. Jeji vyska,
pldorysné rozméry, nebo vzhled nebude projektem ménén. Stavajici objekt je
v souladu s charakterem Gzemi

Charakteristika Gzemi a stavebniho pozemku:

e Resené (zemi je rovinaté, slouzi pro provoz drahy. Objekt vypravni budovy je
situovan mezi Nadrazni namésti a kolejisté Zeleznice.

udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim nebo regulacnim planem nebo verejnopravni
smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo s izemnim souhlasem

Projekt je v souladu s platnym Gzemnim planem.

Projektovou dokumentaci nejsou navrzeny zmény, které by vyzadovaly nové Gzemni
rozhodnuti.

Udaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich tprav
podmiriujici zménu v uZivani stavby

ReSené prace - oprava obalky vypravni budovy - jsou v souladu s Gzemné planovaci
dokumentaci. Neni ménéno uzivani stavy ani jeji Gcel.

Objekt se nachazi v Gzemi ,001 Teplice” s prevazujici funkci obytnou.

Plochy pro bydleni jsou urcéeny k umist'ovani Cinnosti a staveb pro bydleni a s bydlenim
bezprostiedné souvisejicich; obvyklé a pripustné jsou zejména cinnosti a stavby urcené k
poskytovani sluzeb socialnich, zdravotnich, kulturnich a kultovnich, vzdélavacich,
stravovacich a ubytovacich a sluZeb a Cinnosti spravnich (administrativnich).

V plochach pro bydleni jsou pripustné téz cinnosti a stavby obvyklé a pripustné v plochach
pro rekreaci i v plochach krajinnych.
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V plochach pro bydleni jsou podplrné a podminéné pripustné téZ Cinnosti a stavby obvyklé
a pripustné v plochach pro produkci a to zejména Cinnosti a stavby pro maloobchod i
velkoobchod; podminéna pripustnost umisténi takovych <¢innosti a staveb musi byt
prokazana v (zemnim fizeni, pokud neni vyjimetné stanoveno Gzemnim planem ovéreni

v.v,

Projektem FeSené stavebni Upravy jsou v souladu s Gzemnim plinem.

Pozn.

Uzemnim pldnem navrZené (pravy nastupi$t a podchodu nejsou soucasti této dokumentace.

e Névrh UP zahrnuje peronizaci hlavniho nadraZi mezi 1 a 4. Koleji. Ostrovni
nastupisté bude provedeno mezi 1. a 2. koleji. Nistupisté bude zastreseno v délce
100m. Nastupisté stavebné umoZni napojeni navazného podchodu do prostoru
prednéadraZi. Doporucend sifka podchodu je 9m a odpovida sirce stavajici odjezdové
haly. Oboustranné prodlouZeni podchodu charakteru pasaze umozZni vyhledové
propojeni prostoru za nadraZim na severu & jizniho prednadraZzi a vytvori
predpoklady pro nové umisténi autobusového nadraZzi ve vazbé na sbérnou
komunikaci Nakladni (severni tangentu).”

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na
vyuZiti uzemi

Nebyla vydana Zadna rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkd na vyuZiti Gzemf.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organd budou zapracovany v Cistopise
dokumentace.

f) Vypocet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori - geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.

f.1)

Stavebnéhistoricky prizkum, Ing. arch. Jan Pesta (architektonickd a stavebni €&st, historie
objektu), Ing. arch. Alena Rakosnikova (architektonicka a stavebni Cast), Vojtéch Cerny, DiS
(architektonickd a stavebni ¢ast)

ZAVER

Stavebnéhistoricky prlzkum vypravni budovy Zelezniéniho nadrazi Ep. 599+638+867 v
Teplicich ukazal kulturné-historicky, architektonicky a pamatkovy vyznam této pamatky
zeleznitni architektury, ktera si navzdory slozitému vyvoji a mladSim adaptacim ve druhé
polovind 20. stoleti uchovala plvodni dispozici, architektonickou koncepci i zbytky plvodni

architektonické a Femeslné vybavy, s nékolika mimoiadné cennymi a plsobivymi prostorami
(odbavovaci hala, chodby).

f.2)

Orientaéni restauratorsky priizkum, Martina Foi'tikova, povoleni k restaurovani MKCR &,
39992/14, 03 _04/2021
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RESTAURATOSKE ZAMERY - EXTERIER

Fasada

Trasovani veskerych rozvodl inZenyrskych siti doporufuji ve star$ich trasach- Lokalni
konsolidace dozilych omitkovych vrstev organokremicitanem pro zasadité materialy
Lokalni redukce dozilych omitkovych vrstev a vrstev materialové nevyhovujicich.
Nejstarsi a nejvice dochovana omitkova vrstva je velmi kvalitni, vdpenna s pridavkem
drcené terakoty, proto by bylo dobré provedeni chybgjicich €asti v omitkové vrstvé
shodné kvality. Neni Zadouci plo3né prevrstveni plastickych prvki novou $tukovou
vrstvou, protoze by doslo ke ztraté jemné modelace

Setrné omyti recentni barevné vrstvy vodou od povrchovych netistot, lokalni mechanick3
redukce nejmlad$ich nesoudrznych barevnych souvrstvi a jejich prevrstveni vapennym
Stukem

Barevnost fasady provést vapennou barvou bez pridavku béloby, ténovanou mineralnimi
pigmenty (barevnost celku okrovy odstin bez odliSeni plastickych prvkl, pouze nadokenni
archivolty v odstinu cihel)

Klenby portiku je nutné po zpFistupnéni cilené sondovat kvlli pravdépodobnému vyskytu
fragmentl maleb. V pFipadé nalezd rekonstruovatelnych fragmentt maleb je béZny postup:
odkryv reprezentativniho vzorku, retuse, konzervace vrstvenim materialu a rekonstrukce
maleb na novy povrch. V pripadé dohledani dobovych snimkd vyzdoby kleneb portiku je
mozné tyto napodobivé rekonstruovat.

Odstranéni druhotnych betonovych schodd v nejmlad$ich éastech budov a jejich nahrazeni

vive

Kamenné a terakotové prvky, teraco dlazba balkonu

Lokalni oSetFeni mist s nizSimi rostlinami biocidnim prostfedkem a naslednou mechanickou
redukci, konsolidace dozilych mist organokremicitanem na kamenné matrice

Lokalni redukce siranovych krust obkladem hydrogenuhli¢itanuamonného, mechanické
¢isténi detergenty a vodou.

Lokalni redukce druhotnjch natérd (akryldtovych a emajovych) vodni parou, horkym
vzduchem nebo chemickou cestou

Plvodné pohledovy kamen v soklové asti fasady pFevrstvit $tukovou vrstvou
Odstranéni kachlovjch obkladd ze soklové tasti stén na nastupiéti a jejich nahrazeni
Stukovou vrstvou

Terakotové prvky (misy na kvétiny, hlavice pilastri na vstupni sténé v Easti portiku)
oistit, odstranit druhotné natéry, slepit a dozilé nahradit kopii

Odstranéni hydroizolatniho materialu z povrchu teraco dlazby balkonu vstupniho portiku
(mechanicky, chemickou cestou), jeji preskladani a doplnéni shodnym materialem

Kovové prvky

Tahla, zabradli, sloupy na nastupisti

Mechanicka redukce mlad$ich barevnych souvrstvi zalévajicich modelaci téchto prvki
OsSetreni grafitovou vrstvou
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e Natér na kovovy material v barevnosti cihlové pro sloupy a zabradli. Tahla okrové
barevnosti shodné s fasadou. Zabradli balkonu je zdobené kovovymi kvéty, které byly v
minulosti mozna pozlacené - ovérit laboratorni analyzou (ndbrus)

Drevéné prvky

Okna, dvere, podhled strechy nastupisté

e Povrchova Gprava nejstarsich okennich rami a dvefi byla provedena technikou fladrovani
- nové okenni ramy by mély tvarové i barevné kopirovat dochované

e Podhled strechy nastupisté je treba po zpristupnéni cilené sondovat na starsich
dochovanych tramech se zdobnym opracovanim - pravdépodobné barevnost v barvé fasady

Dlazba

e Dlazba u hlavniho vstupu - omyti detergentem a vodou, lokalni preskladani a nahrazeni
nevhodnych druhotnych vyspravek

e Dlazba na balkéné portiku - odstranéni ploSného druhotného prevrstveni umélou textilii
(hydroizolace), oCisténi lepidla, preskladani a chybgjici kusy nahradit shodnym materialem
(teraco dlazdice erveno, cerno Sedé)

Sklenéné vyplné
e Lokalni drobné opravy prasklin, odstranéni plisfovych a mastnych depoziti

f.3)
Stavebné technicky prizkum, Sagasta s.r.o., 03/2018
ZAVER

Na zakladé provedenych zkouSek byly zjiStény o konstrukci nasledujici skuteénosti.
Pevnostni charakteristiky zdicich prvkl odpovidaji obdobnym konstrukcim a jsou dostatetné.
Vlastnosti zdici malty jsou pomérné nizké, ale je nutné prihlédnout k nedestruktivnimu
provadéni zkousek, a to v povrchovych partiich konstrukci, které jsou atakovany koroznimi
vlivy. Lze predpokladat, ze v jadru konstrukce jsou vlastnosti na vy$si Grovni. V nosnych
konstrukcich je minimum poruch, které by mohly indikovat statické problémy objektu.
Hlavnim problémem budovy jako celku i jednotlivych ¢asti je vnikani vody do konstrukce.

K tomu dochazi nékolika cestami. Hlavni je vnikdni vody do konstrukci pod Grovni terénu,
a to jak vzlinanim, tak pFimym atakem z terénu. Divodem je absence izolatnich vrstev u
stavajicich konstrukei.

V disledku vnikani vody do konstrukci st&n pod Grovni terénu dochazi i k dotaci konstrukci
ve vyssich drovnich vzlinanim, a to min do Grovné parapetu oken. Mira vzlinani je ovlivnéna
také druhem povrchovych dprav prilehlych konstrukci podlah i stén.

Soklové partie objektu jsou atakovany nékolika zpdsoby. Jednd se jednak o odstfikujici vodu,
resp. lezici snih na chodniku v bezprostiedni blizkosti budovy smérem do ulice. Fasada je
atakovana rovnéz primo povétrnostnimi vlivy (srazkami apod.).

DalSimi cestami pro vnikani vody do konstrukci jsou poruchy v detailech stresni krytiny a
nefunkéni odvodiovate at' uZ vodorovné, tak svislé. V disledku poskozeni fasadnich vrstev
dochazi i k zaneseni odvodfiovail a stupfovani nefunkfnosti odvodiovatu.

Voda do konstrukci vnika rovnéz okny, kterd jsou za limitem zivotnosti. Jedna se o drevéna
okna sméfovana do ulice. V disledku jejich netdsnosti dochazi k vnikani vody na parapety
a dale i na konstrukci podlahy.

Mechanismy poskozeni jsou potom nasledujici. Dochazi k vyplavovani vaznych soucasti pojiva
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v omitkovych souvrstvich. Nejvét$i Skody ovSem vznikaji v disledku cyklického pdsobeni
mrazu. To ma za nisledek oddéleni omitkovych vrstev, pFipadné obkladd od podkladu. Rozpad
v disledku poruseni pdsobenim mrazu je patrny i na prvcich vystupujicich z fasady a na
prvcich konsfrukci soklu. NezastieSené casti (smérem do ulice) jsou poskozeny do vétsi
hloubky v Fadech ,cm”, kde dochdzi i k poskozeni zdicich prvkl a zdici malty. Ostatni
poruchy jsou bud' sekundarnim ddsledkem vnikani vody, nebo souvisi se staFim konstrukci
a jejich omezenou {drzbou v pribéhu Zivotnosti a nizkou mirou vyuZivani.

Omitkové souvrstvi je na objektu poskozeno prakticky v celé plose. Na velké tasti konstrukci
jsou omitky poskozeny, nebo jsou alespon zasazeny koroznimi vlivy. Pro prodlouzeni
zivotnosti konstrukci jako celku je nutné provést sanacni zasah, kterym dojde jednak k
obnové omitkovych vrstev a soutasné budou tyto vrstvy oSetfeny tak, aby byl minimalizovan
pristup vody do konstrukci (napf. hydrofobizovanim povrchu, nebo samotné omitky). Hlavni
podminkou je zaji$téni funkénosti vodorovnych i svisljch okapovych svodd a detaill stiesni
krytiny, zejména v mistech prostupl kominovych téles stfedni konstrukci. Je vhodné také
zvazit, zda neni mozné néktera nevyuzivana kominova télesa odstranit, nebo alespon zajistit
jejich tésnost, protoze jsou zdrojem vlhkosti po celé vySce objektu. Samozrejmé je nutné
odstranit pripadné havarie instalaci apod.

Pomérné zavaznym problémem je nefunkini lezata kanalizace v Casti objektu ,9" v prostorach
posty, ktera je vyznamnym zdrojem dotace konstrukci vodou.

Dale je vhodné vyresit okenni ofvory do suterénu a zakryti konstrukci pod chodnikem
suterénu tak, aby nedochazelo k primému vnikani vody do konstrukci.

St&nové konstrukce nad drovni terénu je mozné oddélit od zdroji vlhkosti napF. s pouZitim
chemickych inflazich clon, kterymi je mozné vytvoFit vodorovné izolace ve zdivu. Soklové
partie je mozné opatrit vhodnou povrchovou Gpravou, kterou bude dosazeno bud' bariérové
funkce, nebo hydrofobizace povrchu konstrukci.

Disledkem vnikani vody do konstrukci fasady a vnitFnich prostor objektu je riziko poskozeni
dFevénych konstrukci (konstrukce stropl, podlah a krovu) pdsobeni dievokaznjch hub a
organismU. V provedenych sondach nebyly takové vlivy zjiStény, ale v mistech vét$ich zdroji
vnikani vody se mliZe takové riziko rozvinout. V objektu je nékolik mistnosti, které jsou
zatizeny vodou natolik, Ze je nutné politat s jejich sanaci. Jednd se o mistnosti v 3. NP
2PL6, 2P4T, 2P33 a 2P38. Tato mista byla po delSi dobu dotovana vodou a lze predpokladat,
7e lokalné mohlo dojit k poSkozeni nékterych prvkl, V rozsahu stavebné technického
prizkumu nebylo moZné vSechny prvky postihnout.

Vyznamné poskozeny jsou i prvky krovu v €asti 4" na Grovni 3. NP a to v mistnostech
2P72 - 2P16.

Vzlinajici vlhkosti jsou nejvice zasazeny mistnosti v 1. NP, a to 0P19 a 0P32.

Sklepni prostory jsou prakticky vSechny postizeny vysokou vlhkosti. Zde je potfeba zvazit
budouci vyuZiti vnitFnich sklepnich prostor a nasledné volit zplsob sanatniho zasahu. MiZe
se jednat o celkové, nebo dilti utésnéni, ale souCasné je mozné pouze odstranit projevy
vlhkosti s védomim, ze bude nutné sanactni zasah s Casovym odstupem opakovat. Provedenymi
sondami bylo zjiSténo, ze zakladové konstrukce a potazmo i sténové konstrukce pod Grovni
terénu jsou trvale dotovany spodni vodou.

Specialni pFistup vyZaduje provedeni dodatecného priizkumu ve sklepnich prostorach, kde
byla odhalena tepelna izolace provedend materidlem korkolit. Je nutné stanovit druh pojiva
a potazmo obsah PAU (polycyklickych aromatickych uhlovodiki), které mohou byt uvolnény
do okolniho prostredi a ovlivnit zdravi osob.
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f.4)
Mykologicky rozbor vzorki dieva, Ing. JiFi Frankl, Ph.D.., 06/2018

Dodané vzorky difeva nenesou zfetelné priznaky aktivniho plsobeni dfevokaznych hub
(hniloby) ani vyrazné stopy po plsobeni biologickych degradatnich Ciniteld v minulosti.
Pritomnost nativniho mycelia a plodnic dFevokaznych hub nebyla v zadném vzorku opticky
pozorovana. U vzorkd €. 2, 3 a & byly makroskopicky i mikroskopicky zFetelné stopy (drobna
zména barvy, pritomnost charakteristickych mikro-trhlinek a pocinajici rozpad struktury
dFevni hmoty) po plsobeni dFevokaznych hub v minulosti. Kultivaéni laboratorni analjzou
byla ve vzorcich 2, 3 a 4 prokazana pfitomnost Zivotaschopnych zarodkl dFevokaznych hub
z rodi Coniophora (popraska) a Trametes (outkovka) v latentnim (klidovém) stadiu. Ve
vzorcich 1 a 5 nebyla pFitomnost zarodkd dfevokaznych hub kultivatné prokazana.
Pfitomnost Zivotaschopnych zarodkd dievokaznych hub v povrchovych vrstvach dFevénych
konstrukénich prvkl nepfedstavuje prFimé ohroZeni konstrukci. V pFipadé pFitomnosti
Zivotaschopnych zarodkd (spory, Glomky mycelia) dFevokaznych hub (pFedeviim pak
drevomorky) v latentnim (klidovém) stadiu ve vzorcich dreva, vSak hrozi zvysené riziko, Ze
v prihodnych podminkach (zvysena vlhkost dreva nad 20 - 30%) dievokazné houby zaktivuji
- zacnou svij rdst a destrukéni ginnost ve dFevé.

Stopy po Cinnosti dfevokazného hmyzu (respektive jeho larev) nebyly v zadném z dodanych
vzorkd zjidtény.

Povrchové vrstvy dieva v nékterych vzorcich obsahuji stopové mnozstvi Zivotaschopnych
zérodkUl plisni (mikromycet) b&Zné se vyskytujicich v okolnim prostFedi. Ke konci kultivaéni
analyzy byl pozorovan nevyrazny rdst plisni z rodd Aspergillus a Penicillium.

Pfi pFipadné rekonstrukci krovu a opravé stfesniho pldsté doporucuji disledné dbat zisad
spravné konstrukcni ochrany dreva ve stavbé. Konstrukcni ochranu je mozné (predevsim
v rizikovych mistech) doplnit vhodné zvolenou preventivni och ranou pomoci aplikace
chemickych prostiedk( odpovidajicich dané tFidé expozice a ohroZeni.

g) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisi

Objekt se nachazi v ochranném pasmu drahy a vysokého napéti (3kV=), v bezprostredni
blizkosti provozované elektrifikovanéd koleje. Stavebni prace tomu musi byt pfizplsobeny
(viz. BOZP).

Stavba se nachazi ve vnéjsim Gzemi lazenského mista a v ochranném pasmu I|. stupné | A
prirodnich létivych zdrojd lazefiského mista Teplice v Cechach. Dotfenym organem dle
lazefiského zakona je Ministerstvo zdravotnictvi, Cesky inspektorat lazni a zFidel. Stavba
se nedotyk3 zajmd ochrany ve smyslu zakona €. 164/2001 Sb., o pFirodnich l&Civych zdrojich,
zdrojich prirodnich mineralnich vod, prirodnich lécebnych laznich a lazenskych mistech a o
zméné nékterych souvisejicich zakond (lazefisky zakon) v ramci mistni a vécné pFisludnosti
0ZP MgMT.

Stavba je vedena v seznamu nemovitych kulturnich paméatek a je téz umisténa paméatkoveé
zoné historického centra obce. Veskeré stavebni Cinnosti musi byt provedeny v souladu s
projektem a odsouhlaseny dotcenymi organy pamatkové péce.

Rejstiikové tislo USKP: 43972/5-5256
Katalogové Cislo PK: 1000156316_0003
Kéd CZ: 48870

Identifikace objektd paGIS: 1033786 (Ep. 599); 1919324 (Ep. 638); 741315 (Ep. 837)
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h) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

i)

j)

k)

)

Zaplavové (zemi, poddolované i jinak nestabilni Gzemi se v Fesené lokalité nenachazi.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv na odtokové poméry
v Uzemi

Jedna se o opravu obalky (fasdda a stfecha) vypravni budovy. Dané prace nebudou mit
negativni vliv na okolni stavby a pozemky nebo na odtokové poméry v Gzemi - plocha
zastavénych ploch nebude zvétsovana.

Pri samotné rekonstrukci dojde ke zhorSeni podminek v tésné blizkosti stavby vlivem
moznych zabord ploch v okoli stavby.

PoZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
V ramci projektu nebudou provadény zadné asanace.
Nebudou kaceny zadné dreviny.

V ramci demolic nebudou odstranovany budovy nebo jejich podstatné celky. V ramci bouracich
praci dojde k ¢astecnému odstranéni omitek nebo vyplni otvorl a lokalni vyméné dievénych
prvkid krovu.

PoZadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemki uréenych k plnéni funkce lesa

Nejsou 7adné poZadavky na dofasné Ci trvalé zabory lesnich pozemk( nebo zemédélského
pudniho fondu.

Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbhé
Napojeni na dopravni infrastrukturu:

e Neni projektem ménéno

e Objekt je prilehly k Nadraznimu namésti, resp. komunikaci Na Hrazi

Napojeni na technickou infrastrukturu:

Objekt vypravni budovy je napojen na vSechny potrebné inzenyrské sité. Dle evidencniho
listu budovy je objekt napojen na verejné rozvody jednotné kanalizace, vody, plynu a
distributni sité elektrické energie a elektronickych komunikaci.

V ramci mistniho Setfeni byly fyzicky potvrzeny nasledujici pripojky inzenyrskych siti:

e 2x pripojka kanalizace:

o objekt €p.638 v mistnosti 1S55;

o objekt €.p.599 v mistnosti 1S48
o dalsi neovérené

V daném zajmovém (zemi se nachazi zarizeni provozovana spoletnosti SeveroCeské
vodovody a kanalizace, a.s.; konkrétné se jedna o Kanalizace DN<500, Kanalizace DN=500
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e Lx pripojka vodovodu
o objekt €p.638 - HUV v podlaze v chodbé 1S02; pripojka vody z jihozapadni fasady;
o objekt ¢.p.599 - Pripojka vody v mistnosti 1S54;
o objekt €p.599 - Pripojka vody v mistnosti 1S45 + HUV na chodbé 1522;

o objekt €.p.867 - HUV na chodbé 1525, pripojka zalsténa do objektu v misté venkovniho
schodiSté OP30 a vyvedena do mistnosti ¢.1539 podzemnim kolektorem

V daném zajmovém C(zemi se nachazi zarizeni provozovani spoletnosti SeveroCeské
vodovody a kanalizace, a.s.; konkrétné se jedna o Vodovodni Fad DN<500

e 1x stredotlaka pripojka plynovodu + 2 nizkotlaké domovni plynovody o celk. délce 695,5
m

o objekt €. 638 - nizkotlaky domovni rozvod + HUP v mistnosti 1S5%

o objekt €.p.599 - stredotlakd pripojka + HUP na fasadé; nizkotlaky domovni rozvod +
HUP v mistnosti 1S51;

o objekt ¢.p.867 - nizkotlaky domovni rozvod + HUP na chodbé 1527

V daném zajmovém (zemi se nachazi provozovana plynarenska zarizeni ve vlastnictvi nebo
spravé GasNet, s.r.o.

e Objekt vypravni budovy je principidlné napajen ze dvou typl distribuéni sité elektrické
energie; distributni sit' drazni a distribuéni sit' verejna. Z drazni distribucni sité jsou
napajeny predevs$im prostory urcené cestujici verejnosti a drazni technologie. Ostatni
prostory jsou napajeny z verejné distribuéni sité.

Moznost bezbariérového pristupu:

V roce 2005 probéhly v objektu vétsi Gpravy, béhem nichz byla vybudovana kryta nastupistée
s podchodem a vznikl bezbariérovy pristup.

Stavba odpovida vyhl. €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpetujicich
bezbariérové uzivani staveb a zaroven spliuje pozadavky TSI 1300/2014 z 18.11.2014 -
Narizeni Komise (EU) ¢. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technickych specifikacich pro
interoperabilitu  tykajicich se pristupnosti Zzeleznicniho systému Unie pro osoby se
zdravotnim postizenim a osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace

e V ramci projektu nejsou navrhovany (pravy pro moznost bezbariérového pristupu,
stavajici pristup neni ménén. Nové rampy pro bezbariérovy pristup se budou resit
v dal$i etapé rekonstrukce vypravni budovy.

e Predmétem projektu neni (prava nastupist

e Bezbariérovost budovy bude Fesena ve 2. Etapé, kterd bezprostifedné navazuje na
tuto etapu. V ramci této etapy (2.E) bude projekt koordinovan se schvalenym
projektem 1. nastupisté (f. PROGI).

m) Vécné a ¢asové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané souvisejici investice
Projektantovi nejsou znamy zadné podmifujici Ci vyvolané investice.
Rekonstrukce objektu je rozdélena na dvé samostatné zadosti /etapy/, avSak na sobé
zavislé (1E - obalka budovy + 2.E vnitfky a prilehlé okoli). Tato €ast dokumentace Fesi

etapu 1.E, kterou je nutné koordinovat a Casové sladit s 2.E (etapizace vystavby, navaznosti
na nové vnitfni usporadani/vyuziti budovy).
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Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Teplice v Cechéch Souhrnna technicka zprava
Cislo zakazky: 2021-001 PDPS

Pfedpokladana doba vystavby je 18 mésicd.
Stavba bude zahajena nejdrive pro pravomocném vydani stavebniho povolent.

Termin zapoCeti praci uréi stavebnik, presny harmonogram stavby bude vypracovan
generalnim dodavatelem stavby a bude stavebnikem odsouhlasen.

n) Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Parcelni Cislo: L564

Obec: Teplice [5674L42]

Katastralni Gzemi: Teplice [766003]

Cislo LV: 234

Vyméra [m2]: 853

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Druh pozemku: Zastavéna plocha a nadvori
Vlastnické pravo: Ceska republika

Pravo hospodarit s majetkem statu: Sprava Zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7,
110 00 Praha 1 - Nové Mésto

Parcelni Cislo: 1565

Obec: Teplice [567442]

Katastralni Gzemi: Teplice [766003]

Cislo LV: 234

Vyméra [m2]: 4274

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Druh pozemku: Zastavéna plocha a nadvori
Vlastnické pravo: Ceska republika

Pravo hospodarit s majetkem statu: Sprava Zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7,
110 00 Praha 1 - Nové Mésto

Parcelni Cislo: 1566

Obec: Teplice [567442]

Katastralni Gzemi: Teplice [#66003]

Cislo LV: 234

Vyméra [m2]: 191

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Druh pozemku: Zastavéna plocha a nadvori
Vlastnické pravo: Ceska republika

Pravo hospodarit s majetkem statu: Sprava Zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7,
110 00 Praha 1 - Nové Mésto
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Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Teplice v Cechéch
Cislo zakazky: 2021-001

Souhrnna technicka zprava

PDPS

Parcelni Cislo: L560/75
Obec: Teplice [5674L42]
Katastralni Gzemi: Teplice [#66003]
Cislo LV: 8268
Vyméra [m2]: 288
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Druh pozemku: Ostatni plocha

Vlastnické pravo: Ceské dréhy, a.s., nabfezi Ludvika Svobody 1222/12, Nové

Mésto, 11000 Praha 1

. Zapadni kridlo cp. 638 na parcele ppc. 4564
. Hlavni centralni objekt cp. 599 na parcele ppc. 4565
. Vychodni kridlo (posta) cp. 867 na parcele ppc. 4566

. Zarizeni stavenisté na parcele 4560/75

bezpecnostni pasmo

0) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo

V ramci projektu oprava obalky budovy vypravni budovy Teplice v Cechach nebudou vznikat

nova ochrannd nebo bezpetnostni pasma.
Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma:
Zplsob ochrany:

Pamatkové chranény objekt rejstfikové tislo USKP:
Objet civilni ochrany
ZPF
Ochranné pasmo lesa
Chranéna krajinna oblast
Ochranné pasmo s vyskovym omezenim
Zaplavova Gzemi
Poddolovana Gzemi
Seizmicky aktivni Gzemi

Ochranna Gzemi dréhy

Obecné pro inzenyrské sité plati nasledujici ochranna pasma:

Vodovodni Fady

ANO
43972/5-5256
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ANO

Ochranna pasma vymezuje zakon €. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro verejnou

potiebu - §23 odst. 3
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Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Teplice v Cechéch Souhrnna technicka zprava

Cislo zakazky: 2021-001 PDPS
Dimenze oP pozndmka - na kazdou stranu
do & 500 mm v¢. 15 m od vnéj$iho lice stény
nad g 500 mm 25 m potrubi

Kanalizacni stoky

Ochranna pasma vymezuje zakon €. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro verejnou
potfebu - §23 odst. 3

Dimenze OP pozndmka - na kazdou stranu
do & 500 mm v¢. 15 m od vnéj$iho lice stény
nad g 500 mm 25 m potrubi

Zarizeni vlastni telekomunikatni sité drzitele licence

Ochranna pasma vymezuje energeticky zakon C. 458/2000 Sb. §46 odst. 3 pismeno g)
vzdalenost 1 m.

Podzemni elektrické vedeni

Ochranna pasma vymezuje energeticky zakon ¢. 458/2000 Sb. - §46 odst. 5

Napéti 0P poznimka

do 110 kV m po obou stranach krajniho kabelu

nad 110 kV 3m po obou stranach krajniho kabelu
Plynovod

Ochranna pasma vymezuje energeticky zakon ¢. 458/2000 Sb. - §68 odst. 3 pismeno a), b)

Typ 0P poznamka - svislé roviny

STL, NTL a pripojky m na obé strany od pidorysu
u ostatnich plynovodi

a technologickych obj. L m na obé strany od pldorysu

Ochrana stavajici zelené

PFi provadéni praci bude dodrZovana ve vztahu ke vzrostlé zeleni CSN 83 9011 Prace
s pldou, CSN 83 9021 Rostliny a jejich vysadba, CSN 83 9052 Rozvojové a udrZovaci péte o
vegetalni plochy a CSN 83 9061 Ochrana stromd, porostl a vegetatnich ploch pFi stavebnich
pracich.

Dfeviny v dosahu stavebni finnosti je nutné ochranit v souladu s CSN 83 9061 Technologie
stavebnich Gprav v krajiné - Ochrana stromd, porostd a vegetalnich ploch pfi stavebnich
pracich.
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Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Teplice v Cechéch Souhrnna technicka zprava
Cislo zakazky: 2021-001 PDPS

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokoncena stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a
vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Projekt Fesi zménu dokoncené stavby.

Rekonstrukce objektu je rozdélena na dvé samostatné Zadosti /etapy/, avsak na sobé
zavislé (1.E — obdlka budovy + 2.E interiér objektu a prilehlé okoli). Tato cist dokumentace
resi etapu 1E kterou je nutné koordinovat a casove sladit s 2.E (etapizace vystavby,
ndvaznosti na nové vnitrni usporadani/vyuZiti budovy).

Je fedena oprava obalky vjpravni budovy Teplice v Cechach.

V objektu se nenachazi staticky vyznamné poruchy nebo defekty - trhliny, nadmérné
prihyby, nebo kmitani konstrukci.

- Objekt je v neudrzovaném stavu, nékteré konstrukce jsou jiz za hranici své zivotnosti.
Po mnoha opravach ho bude mozno opét plné vyuzivat.

- Zvlastni pozornost bude nutno vénovat predevs$im odstranéni ¢i snizeni vlhkosti ze
zdiva a opravé/sanaci drevéné konstrukce krovu a drevénych konstrukci krytého
nastupisteé.

- PFi provadéni Stavebné technického prizkumu, (Sagasta s.r.o., 03/2018), byla odhalena
tepelna izolace provedend materiadlem korkolit. Je nutné stanovit druh pojiva a potazmo
obsah PAU (polycyklickjch aromatickych uhlovodikl), které mohou byt uvolnény do
okolniho prostredi a ovlivnit zdravi osob. Na zakladé tohoto zjiSténi byl proveden
dopliikovy prazkum, ktery urli zdravotni zévadnost a pFipadna opatient.

- Stavebnd historicky prizkum a orientaini restauratorsky prazkum vypravni budovy
zelezniéniho nadrazi v Teplicich potvrdily ofekavany kulturné-historicky, architektonicky
a pamatkovy vyznam této pamatky Zeleznitni architektury.

- Pro objekt se nyni po letech ne zrovna idedlniho vyuZiti a nekonceptnich zasahd
pripravuje komplexni rekonstrukce. Doufejme, Ze po rekonstrukci nalezne odpovidajici
funkci, kterd mu umozni zachovani plnohodnotného mista v architektonickych déjinach
Ceskych Zeleznic. Pfedkladany stavebnéhistoricky prizkum by mél byt jednim z krokd k
celkové rehabilitaci této zajimavé pamatky.

b) Uéel uzivani stavby
Objekt slouzi pro potieby provozu drahy.

V soutasné dobé je objekt udrzovany pouze pro fungovani zeleznicniho provozu a obsluhy,
funkce Ceské posty a par obchodl v nijmu. Druhé a tFeti nadzemni podlaZi je vybydlené.
Nevyuzivany jsou sklepni prostory ani podkrovi.

Po celkové rekonstrukci, tj. po provedeni obou eftap (1.E + 2.E) je planovano vyuziti prostor:

-V ramci vstupniho parteru umist'ovat prostory pro oblerstveni cestujicich
(restaurace, bistro, kavarna) a pro obchod (prodej potravin, tisku, drogerie, lékarna),

- Samostatné fungujici celky pronajmout idealné jako celek - jednotky uzavienych
pracovist' typu posta

15
DigiTry Art Technologie s.r.o.

Voctarova 2449/5
180 00 Praha 8

Digital Technologies Monuments



Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Teplice v Cechéch Souhrnna technicka zprava
Cislo zakazky: 2021-001 PDPS

c)

- Ve 2.np situovat komeréni prostory typu kanceléfe (prondjem jednotlivych kancel&ri
/ skupiny kancel&ri tvofici administrativai celky, uzavFena pracovisté) nebo lékafské
ordinace

- Ve 3.np umisténi bytového fondu (komercni pronjem). Je uvazovano o kombinaci
mensich bytovych jednotek (do 55 m2) a stfednich bytovych jednotek (do 75 m2).
Velkometrazni byty nad 90 m2, resp. 100 m2 uz je obtizné ve vétsim poltu obsadit
i s ohledem na lokalitu a absenci tésné navaznosti na obfanskou vybavenost pro
déti (Skolky, Skoly, hristé).

Trvala nebo docCasné stavba

Trvald stavba.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavku na

f)

stavby a technickych poZadavku zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby

Nebyla vydana Zadna rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a
technickych poZzadavkd zabezpetujicich bezbariérové uzivani staveb.

Stavba odpovida vyhl. ¢ 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb a zaroven spliuje pozadavky TSI 1300/2014 z 18.11.2014 -
Narizeni Komise (EU) €. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technickych specifikacich pro
interoperabilitu tykajicich se pristupnosti zelezni¢niho systému Unie pro osoby se zdravotnim
postizenim a osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu

Podminky zavaznych stanovisek dotéenjch organd budou zohlednény v tistopise dokumentace.

Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Pamatkové chranény objekt rejstfikové tislo USKP: 43972/5-5256
Nivelatni a geodetické body

Na sténé stanitni budovy jsou osazeny statni nivelaini znacky, jejichz zachovani nebo
prelozeni se musi v rémci stavby resit. Dale je na rampé teplického nadrazi geodeticky bod
- bocni stabilizace, ktery musi byt také zachovan nebo odborné prelozen.

Jedna se o

Nivelacni bod - CZ3-4a (Nivelatni porad: CZ3 Teplice - Bily Kostel - 1. odbotny porad)
Nivelacni bod - CZ3-4b (Nivelatni porad: CZ3 Teplice - Bily Kostel - 1. odbotny porad)
Bod podrobného bodového pole - 1149 (SM5 - Teplice 0-7)

g) Navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,

pocet funkénich jednotek a jejich velikost, apod.

Zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha Ci pocet a velikost funkénich jednotek
neni projektem ménéno.

Projektem je reSena oprava stavajici vypravni budovy.
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Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Teplice v Cechéch Souhrnna technicka zprava

Cislo zakazky: 2021-001 PDPS
PoCet nadzemnich podlazi 2+pddni prostory, resp. 3+pldni prostory
PoCet podzemnich podlazi 1 astetné
Zastavéna plocha 5 684 m?
Obestavény prostor 69 959m’

h) Zakladni bilance stavby — potieby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnoistvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické
narocnosti budov apod.

Spotreby médii a hmot:

e Neni projektem ménéno
Nakladani s dest'ovou vodou:

e Neni projektem ménéno
Produkované mnoZstvi odpadi:

e Neni projektem ménéno
Trida energetické narocnosti budovy

e Neni projektem ménéno

i) Zakladni predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Stavba bude zahajena po dokonCeni procesu vybérového Fizeni a uzavreni smlouvy
s vybranym zhotovitelem. Predpokladany termin zah&jeni stavby 10/2021, predpokladany
termin dokonleni stavby 05/2022, navrhovanad celkovad Lhita vystavby 18 mésici bude
upresnéna vybranym zhotovitelem. Celkova doba vystavby etapy 1E by neméla prekroCit 18
mésicd.

Stavba je souCasti celkové rekonstrukce vypravni budovy, projektovad dokumentace Fesi
1.etapu této rekonstrukce - opravu obalky budovy (fasada a strecha).

Investorem bude urcen presny datum zapoceti stavby. Na zékladé tohoto generalni dodavatel
stavby vypracuje harmonogram vystavby.

Generalni dodavatel vypracuje technologické postupy k jednotlivym pracim a celkovy postup
vystavby.

Dodavatel vypracuje podrobny harmonogram stavby, ktery bude korespondovat s etapizaci
vystavby.

j) Orientacni naklady stavby

Nejsou projektantovi znamy.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) Urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni

Uzemni regulace:
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Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Teplice v Cechéch Souhrnna technicka zprava
Cislo zakazky: 2021-001 PDPS

ReSené prace - oprava obalky vypravni budovy - jsou v souladu s Gzemné planovaci
dokumentaci. Neni ménéno uzivani stavy ani jeji Gcel.

Projektem resené stavebni Upravy jsou v souladu s Gzemnim planem

Prostorové FeSeni neni projektem ménéno. Je FeSena oprava obalky budovy. Objekt je
pamatkové chranén, z tohoto divodu budou prace konzultovany s pracovniky néarodniho
pamatkového Gstavu.

b) Architektonické feSeni— kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reSeni

Hlavni prageli hlavni ¢asti budovy (€p. 599) je 35 osé, stiedova dvoupatrovd ¢ast 15 oséa
vEetné botnich trojosych mirné vystupujicich rizalitl zakonfenych trojihelnymi $tity. Botni
¢asti budovy vzdy na kazdé strané po 5 osach patrové a prizemni budovy. Okna prizemi a
patra vysokd s obloukovjm zaklenkem. Stukové S$ambrany vystupuji pouze v Grovni
obloukovych zaklenkl. V pFizemi a patfe stiedové dvoupatrové fasti zdobené po obvodu
zuborezem, v ostatnich ¢astech budov pouze hladké, vystouplé. Druhé patro stredové casti
ma v kazdé ose par sdruzenych mensich oken s dvojitym oblouckem Sambrany nad zaklenky
, provedenym v rezném zdivu. Rizality stFfedové dvoupatrové Casti jsou od patra vyse clenény
pilastry. Boini praceli pétiosa, opét tlenéna pilastry. Fasada budovy Elenéna po celé délce,
mezi pFizemim a patrem diamantovanim. Mezi 1. a 2. patrem zubofezem a motivy EtyFlistd,
pod hlavni Fimsou obloutkovy vlys. PFed balkonem situovany 2 piskovcové sochy v nadzivotni
velikosti. Sklenéné vyplné vestibulu pred hlavnim vstupem (mezi sloupy balkonu) nesou
rozsahlé piskované historizujici motivy vztahujici se k teplickym ldznim - Dagmar Bohmova
(plv. 1956, obnoveno - kopie dle plvodnich navrhl 1986). Sklenéné vyplné pdlkruhovych
zaklenkl dvou trojic vstupnich dvefi hlavni haly nadrazi nesou délnické a zemédélské, popF.
lazenské motivy spojené s teplickym regionem - M. Talavanova. Stred interiéru hlavni
dvoupatrové ¢asti budovy nadrazi tvori vstupni hala sklenutd na Ctyri svazkové pilite
tvorené vzdy ctyrmi kamennymi sloupy s hranolovymi a pseudoromanskymi hlavicemi s
kvétinovymi motivy. Plocha haly je zaklenuta na dvé neckové klenby na stranach a trojici
kupolovych kruhovych kleneb uprostied mezi svazkovymi pilifi. Na stredovy prostor navazuji
v prostrednim traktu podélné chodby umoznujici komunikaci do dalSich prostor. V prostoru
po pravé strané haly u nastupiSté je nové vytvoren podchod na vzdalengjsi nové zbudované
nastupisté v kolejisti. Ze strany koleji$té je prostor pred budovou - nastupisSté -zastreSeno
pultovou stiechou, nesenou na litinovych sloupech. V levé Casti prizemi hlavni budovy
(patrovéd tast vlevo od dvoupatrového rizalitu) byla plvodné umisténa nadrazni restaurace
s prostornym velkym séalem (pozdé&ji pouze nadrazni restaurace a bufet, dnes nevyuzivano).
V navazujici pfizemni Easti umisténo odbavovani cestovnich zavazadel a nakladd.

¢) Restauratorské prace
kamenné prvky:
socha z piskovce
kamennd vaza
sdruzené pilastry
svazkové pilite
kamenny parapet
Stuky:
boséze

nadokenni Fimsy
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Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Teplice v Cechéch Souhrnna technicka zprava
Cislo zakazky: 2021-001 PDPS

d

hlavni a kordonové Fimsy
Stukové prvky kolem oken a dveri
terakota:

terakotové vazy

malby:

vymalba kleneb u vstupu

zlaceni:

zlaceni okvétnich listkl na zabradli
kovové prvky:

kruhova litinova zavlat tahel
perforovand ocelova dvirka

kovové zabradli

Vycet praci provadénych restauratorsky (pracovnici pod vedenim opravnéného
restauratora)

2b - Nepolychromovana socharska dila z kamene (kamenna socha u vstupu)
Roz&iFeny restauratorsky prizkum

Mechanické i chemické plosné Cisténi od mastnych povrchovych neCistot a krust z exhalaci
(obklady hydrogenuhli¢itanem amonnym, ¢isténi vodou)

Lokalni chemické oSetFeni proti nizSim rostlinam fungicidem

Zajisténi statickych trhlin

Lokalni konsolidace oslabenych mist kamene prostredkem na bazi organokremicitanu
Lokalni tmeleni defektd hmohty kamene umélym kamenem

Lokalni retuSe tmeld a scelovaci retu$ mineralnimi pigmenty v organokiemititanovém pojivu

Pripadna hydrofobizace organokremicitanovym prostredkem

Zpracovani restauratorské zpravy s pribéZznou fotodokumentaci a grafickym zakreslenim
uzitych technologii

2b - Nepolychromovana socharska dila z terakoty (terakotové vazy)
Roz&iFeny restauratorsky prizkum

Ci&téni od povrchovjch nefistot

Lokalni chemické oSetreni proti nizsim rostlinam fungicidem
Zajisténi trhlin a prasklin

Tmeleni prasklin

Vyroba kopii (formovani), patinovani

Zpracovani restauratorské zpravy s pribéZznou fotodokumentaci a grafickjm zakreslenim
uzitych technologii
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3b - Nepolychromovana nefiguralni uméleckoremeslna dila z kamene (dlazba)

Roz$iFeny restaurdtorsky prizkum

Ci&téni od mastnjch povrchovych netistot

Lokalni chemické oSetreni proti nizsim rostlinam fungicidem

Lokalni preskladani rozvolnénych ¢asti (dle nutnostni)

Nahrazeni nevhodnych mlad$ich doplikl materialové a esteticky vhodnymi

Zpracovani restauratorské zpravy s pribéZznou fotodokumentaci a grafickjm zakreslenim
uzitych technologii

3b - Nepolychromované nefiguralni uméleckofemeslné dila ze Stuku ($tuk)
Roz&iFeny restauratorsky prizkum

Mechanicka redukce doZiljch €asti a nesoudrznych natérd

Lokalni chemické oSetFeni proti nizSim rostlinam fungicidem

Zajisténi statickych trhlin

Lokalni konsolidace oslabenych omitkovych hmot prostiedkem na bazi organokremicitanu pro
alkalycké podklady

Lokalni tmeleni defektl vapennym materidlem napodobujicim svym charakterem material
plvodni (s hydraulickou pFimési ve formé drcenych cihlovych/terakotovych €astic) - stejné
tak provedené napodobivé rekonstrukce chybégjicich ¢asti ( na armovani, plentovani cihlami)

Natér vapennym materidlem (bez pridanych bélob) zvoleného odstinu

Pripadna hydrofobizace spadové exponovanych ¢asti organokremicitanovym prostredkem pro
alkalické podklady

Zpracovani restauratorské zpravy s prubé&Znou fotodokumentaci a grafickym zakreslenim
uzitych technologii

3e - Uméleckoremeslné povrchové dpravy na nefigurdlnich dilech - zlaceni (zlaceni
okvétnich listkd na zabradli)

Roz$iFeny restaurdtorsky prizkum
Priprava podkladovych vrstev zlaceni (sufik, Ripolin, Mixtion)
Pokladani platkového zlata

Zpracovani restauratorské zpravy s prabé&Znou fotodokumentaci a grafickym zakreslenim
uzitych technologii

3g - UméleckoFemeslnd dila z obecnych kovu (napf. zabradli, zdobna tahla, sloupy na peronu)
Roz&ifeny restauratorsky prizkum s podrobnou dokumentaci vSech barevnych vrstev
Redukce druhotnych natérd zalévajicich modelaci jednotlivych zdobnych prvkd

Antikorozni Gprava

Kopie chybgjich ¢asti

Synteticky barevny natér zvoleného odstinu (vzorkovani)

Zpracovani restauratorské zpravy s pribéZznou fotodokumentaci a grafickjm zakreslenim
uzitych technologii
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3d - uméleckoremeslna nefiguralni malirfska dila ( podhledy u vstupu)
Roz$iFeny restaurdtorsky prizkum s podrobnou dokumentaci vSech barevnych vrstev

Mechanicky odkryv reprezentativniho vzorku pFipadnych nalezi $ablonové vyzdoby, jeho
retusovani

Zajisténi statickych trhlin, lokalni hloubkova injektaz dutin a dozilych mist omitkové vrstvy
s prekonsolidaci prostfedkem na bazi organokremicitanu pro alkalické podklady

Lokalni mechanickd redukce nesoudrZnych mlad$ich natérd

Lokalni tmeleni defektl omitkové vrstvy vapennou maltou, povrchovd dprava tmeld
vapennym pacokem

Plosna konzervace mladsich barevnych vrstev vapennou stérkou
Rekonstrukce zvolené barevné vrstvy (pFipadné s Sablonouvou vyzdobou)

Zpracovani restauratorské zpravy s prabé&Znou fotodokumentaci a grafickym zakreslenim
uzitych technologii

3b - Nepolychromovana nefiguralni uméleckofemeslna dila z kamene (okenni parapety,
sloupy pFed vchodem)
Roz&iFeny restauratorsky prizkum

Mechanické i chemické plosné ¢isténi od mastnych povrchovych nelistot a krust z exhalaci
Lokalni chemické oSetrfeni proti nizsim rostlinam fungicidem

Zajisténi statickych trhlin

Lokalni konsolidace oslabenych mist kamene prostfedkem na bazi organokremicitanu
Lokalni tmeleni defektd hmoty kamene umélym kamenem

Lokalni retu$e tmell a scelovaci retu$ mineralnimi pigmenty v organokiemititanovém pojivu
Pripadnd hydrofobizace organokremicitanovym prostredkem

Zpracovani restauratorské zpravy s pribéZznou fotodokumentaci a grafickjm zakreslenim
uzitych technologii

kamenné soklové Casti pred jejich zaomitnutim

Roz$iFeny restaurdtorsky prizkum

Redukce doZilych omitkovych vrstev a keramickych obkladd (peron) (odvoz a likvidace suti...)
echanické i chemické plosné ¢iSténi od mastnych povrchovych neistot a krust z exhalaci
Lokalni chemické oSetFeni proti nizSim rostlinam fungicidem

Lokalni konsolidace oslabenych mist kamene prostredkem na bazi organokremicitanu

Zpracovani restauratorské zpravy s pribéZznou fotodokumentaci a grafickjm zakreslenim
uzitych technologii

B.2.3. Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
Projekt neresi zadnou technologii vyroby.
Projekt neméni provoz objektu ani jeho okoli.

V objektu se budou nachazet nasledujici funkeni celky, které budou energeticky oddéleny a
samostatné méreny:

- provoz drahy - dopravni kancelar, kancelar, cekarna
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- byty a ubytovaci prostory, prostory vyuzivané jako lékarské ordinace
- verejné prostory - chodby a schodisté

- nevyuZivané prostory - sklep, plda

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby — zasady feSeni pfistupnosti a uzivani osobami se snizenou
schopnosti pohybu nebo orientace véetné udaji o podminkach pro vykon prace osob se
zdravotnim postizenim

Stavba odpovida vyhl. ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb a zaroven spliuje pozadavky TSI 1300/2014 z 18.11.2014 -
Narizeni Komise (EU) ¢. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technickych specifikacich pro
interoperabilitu  tykajicich se pristupnosti Zeleznitniho systému Unie pro osoby se
zdravotnim postizenim a osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5. Bezpecnost pfi uzivani stavby

PFi navrhu byly respektovany zakony, vyhldsky a technické normy bezpeCnosti provozu
souvisejicich staveb, zejména inzenyrskych siti. Jednd se zejména o zakon ¢. 309/2006 Sb.,
o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci a Predpis o bezpeénosti
a ochrané zdravi pri praci. Bezpetnost provozu inzenyrskych siti v pripadech, kdy budou
tyto sité stavbou dotfeny, je FeSena samostatnymi vyjadFenimi spravcl a provozovatell
téchto siti, ktefi v téchto vyjadrenich stanovili podminky pro zajiSténi bezpecnosti provozu.

PFi provozu, revizich, opravach a adrzby objektu (Gdrzba stfechy, revize hromosvodu, Cisténi
podokapnich Zlabd, vyména svételnych zdrojd, fidténi svitidel apod.) budou dodrZovany
veskeré platné bezpetnostni predpisy.

Projektant upozorfiuje na dodrzovani pFedeviim téchto predpisi:

e zakon £.262/2006 Sh., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich pFedpisl

o (SN 74 4505 a CSN 73 4130

e vyhlaska ¢. 192/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska CUBP ¢. 48/1982 Sb., vyhlaska
CUBP, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zaji§téni bezpetnosti prace a
technickych zafizeni, ve znéni pozdéj$ich predpisd,

e zakon €. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci

e zakon C. 225/2012 Sb., kterym se méni zakon ¢.309/2006 Sb. (upravuji se dalsi
podminky bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci)

e narizeni vlady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pri
praci, ve znéni pozdéj$ich predpisl

e narizeni vlady ¢. 2172003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na osobni
ochranné prostredky

e zakon ¢. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich z&konl

e narizeni vlady ¢ 101/2005 Sb., o podrobngjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi

e narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz$7 pozadavky na bezpecny

provoz a pouZivani stroju, technickych zafizeni, pFistroji a naradi
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e narizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pri praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

B.2.6. Zakladni charakteristika objektu
a) Stavebni reseni
STAVAJICI STAV:

Teplické hlavni nadrazi bylo v minulosti situovano do mist, kde se dfive nachazely cihelny.
Zprvu stalo osaméle za méstem a teprve pozdéj$i domovni vystavba ho priblizila vice k
méstu Teplice. Pivodni vzhled budovy vypadal ponékud odliné od dnesniho, ktery je dilem
prestavby z roku 1871. Nadrazi s kompletnim vybavenim sluzeb, na jehoz realizaci se podilel
architekt Turba, patfilo ve své dobé k nejvelkolepéjSim a nejmodernéji zarizenym v celé
Evropé. Stfedni budova dvoupatrova, s mirné predstupujicimi rizality po stranach a balkonem
predstavenym pred hlavnim vchodem. Strecha sedlova, kryta bitumenovym Sindelem.

Nejstar$i budova byla postavena podle pland Josefa Turby v roce 1858. Byla vyrazné mensi
(stFedni ¢ast dnesni budovy, pouze jednopatrova, s postrannimi pFizemnimi kFidly) postaven
ve specifickém ,obloukovém” stylu (Rundbogenstil). Nejpozoruhodngjsi prostorou byl
velkolepy sloupovy vestibul - odjezdova hala s klenbami a malovanou vyzdobou. Novinkou v
ceském prostiedi byl dlouhy pristfeSek nad nastupistém, neseny litinovymi sloupy. Velmi
zahy se ukazalo, zZe budova nedostacuje potrfebam drahy. Roku 1871 byly na obou stranach
postaveny prizemni pristavby - zapadni obsahovala restauracni sél, vychodni provozni
prostory.

Asi v roce 1876 doslo k nastavbé patra plvodné prFizemnich postrannich kFidel na zapadni
strané vznikl dim ¢ p. 638 s byty. Jeho pandanem se stal dim €. p. 837 na vychodni strané
nastupiSté. Nejvétsi zménou byla nastavba 2. patra centralni ¢asti budovy v roce 1896. Na
pocatku 20. stoleti - v letech 1907 - 08 - byla k vychodnimu domu €. p. 837 pristavéna
budova posty a v zipadni ¢asti postavena pFijezdova hala do proluky mezi dim €. p. 638 a
hlavni budovu. V téze dobé na opatné strané vznikly zachody, nahrazené asi roku 1930
vychodni prijezdovou halou. Novodobé Upravy byly vcelku nevyznamné, az na doplnéni
vyzdoby v 50. letech 20 stoleti spiSe degradujici. Roku 1955 byl vypracovan projekt Gpravy
hlavni budovy (pldorys piizemi stFedni Easti; pddorys pFizemi byvalého vychodu - zipadni
prijezdové haly), navrhujici uzavreni portiku od jihu, funkéni a dispoziéni Gpravy a takeé
zfizeni nové haly vychodné od stavajicich, osazeni piskovanych sklenénych vyplni v hale
(autorka Dagmar Boehmova - lazefstvi a Jan Kalous - Zeleznice a prumysl), obnova jeji
malované vyzdoby a dale také osazeni dvojice piskovcovych soch mladeznice - pionyrky
(Vaclav Kyselka; podle jinych pramenl jeho Zena Eva Rajsova-Kyselkovd) a délnika pFed
portikem (FrantiSek Rabel), spolu s Gpravami nadrazniho predprostoru. Velkou dispozitni
zménou bylo zFizeni prijezdové haly vedle haly odjezdové (v misté dnesniho obCerstveni
byla zfizena druhd vydejna jizdenek) a zFizeni dvojice novych Cekaren v jiznim traktu
zapadni Casti budovy (starsi tekarny byly pozménény na Gschovnu, jiz difive na WC a spojeny
s restauraci jako salonky).

Po celou druhou polovinu 20. stoleti probihaly drobné stavebni dpravy. Dotykaly se dispozic
bytd i provozni ¢asti budovy - vesmés $lo o mensi zasahy (nové pFicky, nové dvefe a
podhledy, posuny dvefi apod.).

Velmi negativni dopad mélo zruseni svétlikd poSty (1965) a u restaurace, €imZ byly tyto
prostory naprosto degradovany. Obnova fasady z roku 1976. Roku 1987 probéhly Upravy
restaurace, k nimz se dochovaly spisy i plany (M. Tejnil, Stavoprojekt Liberec). Mnoho dalsich
dprav neni zaznamenano v pisemnych ani planovych pramenech. Naopak pozitivné je tieba
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hodnotit opravu stfech a fasad, i kdyz ani tyto zakroky nestacCily zabranit intenzivnimu a
progresivnimu chatrani budovy. V roce 2005 probihaly vétsi dpravy, béhem nichz byla
vybudovana kryta nastupisté s podchodem, vznikl bezbariérovy pristup a obnoven prosel
také interiér nadrazni haly, jakkoli dlazba a obklady s historickym interiérem neladi. V hale
vznikly provozovny drobného prodeje. Zatim jako posledni (nepoitame-li technickou
modernizaci) byly v roce 2011v provedeny dali stavebni G(pravy pFizemi - CD centrum,
cekarna a WC, provedené ve standardnim utilitarnim a vytvarné velmi Gsporném duchu, aniz
by ovSem zasahly do pamatkové hodnotnych prostor. Podstatnd tast budovy je ale v
soucasnosti prazdna a chatra. V roce 2016 byla budova pri dopravni nehodé ochuzena o
vytvarné dilo z doby prestavby ve stylu socialistického realismu - sochu délnik.

Navzdory vSemu si budova uchovala vysoké stupen autenticity a Fadi se k vyznamnym
pamatkadm Zeleznicni architektury. ,,

V soutasné dobé je objekt udrzovany pouze pro fungovani zeleznicniho provozu a obsluhy,
funkce Ceské poSty a par obchodl v najmu. Druhé a tfeti nadzemni podlazi je vybydlené.
Fasada je lokalné v havarijnim stavu. Omitkové vrstvy jsou na mnoha mistech znacné
degradované a odpadavaji, ¢imz ohrozuji cestujici. Degradaci prohlubuje na nékolika mistech
nefunkénost okapovych svodl a pFimé zatékani v jehoZ disledku povrch dale poskozuji niz$i
rostliny a migrace vodorozpustnych soli. Kovova tahla na nékterych mistech koroduji, nékde
jsou uvolnéna. Kovové zabradli vstupniho portiku a jeho balkonu je v dobrém stavu. Umélecky
hodnotné kovové sloupy se zdobnymi hlavicemi, které byly v minulosti nastaveny pro zvyseni
stiechy nastupisté, jsou misty velmi zkorodované, profily vyzdoby jsou zalité cetnymi natéry,
které jsou misty znacné nesoudrzné. Kamenné prvky jsou misty druhotné vyspravené
cementovym materialem, ktery poskozeni prohlubuje. Obnazené, drive pohledové kameny
soklové Casti jsou misty degradované natolik, ze byly nahrazeny cihlami. Viditelné je
vstupniho portiku byla prevrstvena hydroizolaénim materialem, zdobna dlazba pri vstupu do
budovy je misty rozvolnéna, doplnéna esteticky i materidlové nevhodnymi mladsimi zasahy.
Dvefe a okna jsou v rGzném stupni dochovani, misty nahrazena eurookny. DFevény podhled
stfechy nastupisté je v celkem dobrém stavu, posSkozeny lokalné zatékanim. Zdobné sklenéné
vyplné oken v prvnim nadzemnim podlazi a portiku jsou v dobrém stavu jen s drobnym
poskozenim.

ZAKLADY

Zaklady jsou z kamenného zdiva, resp. kamenné rovnaniny na vapennou maltu.

SVISLE NOSNE KONSTRUKCE

Zdivo sklepnich prostor je prevazné z cihelného zdiva na vapennou maltu v kombinaci se
zdivem smiSenym na vapennou maltu.

Nadzemni Casti jsou rovnéz kombinace cihelného a smiseného zdiva na vapennou maltu.

FASADA

V prevazné vétsiné je omitkova vrstva fasad starsich budov z velice kvalitni vapenné malty
s pFidavkem drcené terakoty. MiZe se jednat o lokalnd uZivanou osvédienou omitku, kterou
je mozné dle SHP datovat k etapdm z let 1876 nebo 1885. V naslednych obdobich byla
lokalné vyspravovana maltami s rdznym obsahem Sedého cementu. Stejné jako u okennich
rami a dvefi je na $tukovych ozdobich a Elenénich fasady viditelnd snaha o jednotnou
podobu celku v ramci rlznych etap vystavby. Stukové profily a ozdoby byly v rdznjch
stavebnich etapach rdzné kvality - vétSinou byly v mlad$ich etapach zjednoduovany a
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zkreslovany v detailech. Charakteristické prvky fasady v podobé nadokennich archivolt také
prodélaly znacné Gpravy. Nejdrive byly z cihel, poté jako oprava misty prevrstvené Stukem
s rytym znacenim jednotlivych cihel a barevnym natérem cihlové barevnosti, v nejmladsich
fazich pak uz jen hladké s barevnym natérem. Nejstarsi dochovana barevnost fasady byla
v celé plose bez odliSeni plastickych prvk( okrové barevnosti s nadokennimi archivoltami v
cihlové barevnosti.

KAMENNE A TERAKOTOVE PRVKY

Kamenné prvky fasady jsou zejména v INP v soklové oblasti, kde byly plvodné zFejmé
pohledové opracované (piskovcové kvadry, profilace okopové Casti soklu). Tyto byly nasledné
opravovany vapenou omitkovou vrstvou a poté zcela prevrstveny omitkou. V INP a IL.NP
hlavni budovy jsou kamenné okenni parapety. Sloupky zabradli balkonu portiku jsou také
kamenné, druhotné vyspravované rizné kvalitnimi maltami. Sloupy a pilastry portiku jsou
Zulové, stejné jako mlad$i kamenny sokl. Sochy pred portikem jsou druhotné, jedna je v kopii
nové osazena (origindl v interiéru I.NP). Terakotové vazy nesou znamky mlad$ich zasahl jak
vyspravkovych, tak barevnych Gprav. Nékteré zcela chybi. VSechny kamenné prvky nesou
misty stopy po degradaci zplsobené dlouhodobym zatékanim (migrace vodorozpustnych soli
z druhotnych vyspravkovych materiall, niz$i rostliny) a poskozeni vzniklé siranovymi
krustami. Pivodni socha pFed portikem jevi zndmky statického poSkozeni (tahové trhliny).
Nékteré hlavice pilastrd uvniti portiku byly terakotové — ziejmé pohledové s mlad$imi natéry
(PFiloha - Fotodokumentace).

DREVENE PRVKY

Okenni ramy jsou v celém komplexu budov shodného tvaroslovi. | pFesto, Ze v prabéhu Easu
dochdzelo pFi napodobovani pivodnich okennich ramli (a dvefi) ke zkreslovani -
zjednodu$ovani detaild, je viditelnd snaha o zachovani jednoty celku. Na nejstar$ich vrstvach
je barevnd dprava dfevénych raml shodna s dfevénymi prvky interiéru: dvoubarevné vyrazné
fladrovani tmavé hnédou. Nasleduji mladsi barevné vrstvy bilé a okrové hnédé barevnosti.
Dievény podhled stFechy nastupisté je z vétSiny nedochovany v pdvodni hmoté. Nékteré
tramy jsou vSak evidentné starsi - maji zdobné zkoseni hran po celé délce. Tyto tramy
byly v dobé prizkumu nepfistupné, proto doporutuiji jejich dodatecny prizkum zaméFeny na
stratigrafii. Fragmenty starsi barevnosti jsou viditelné na tramu pristupném ze strechy, ten
je vSak z mladsi etapy.

Drevény pristreSek na zapadni strané budovy v tasti E bude kompletné odstranén. Podrobné
popsano v knize truhl&fskych prvkd.

KOVOVE PRVKY

Zdobné kovové zabradli balkonu portiku stejné jako sloupy strechy nastupisté bylo v
minulosti nékolikrat oSetfeno. Na nejstarsich vrstvach jsou viditelné Cervenad natéry, které
se opakuji. Nékteré vrstvy jsou vyrazné oranzové barevnosti, které mohou byt antikorozni
sufikovou vrstvou. Na kvétech zabradli portiku byla nalezena vyrazna zlutd barevnost,
kterd mohla byt Ripolinova vrstva pro zlaceni. Sloupy stiechy nastupisté se stylizovanymi
vegetabilnimi hlavicemi a kanelovanim driku vykazuji shodnou barevnost na nejstarsich
vrstvach jako zabradli balkonu. Déle jsou vyrazné barevnosti okrové, zelené i modré na
mladSich vrstvach. Zdobna kovova tahla fasady ve tvaru stylizovanych vegetabilnich teréd
byla zfejmé na nejstarsi vrstvé v okrové barevnosti fasady. Shrnuti barevnosti kovovych
prvkd je tedy na nejstar$ich vrstvach v estetické jednoté s barevnosti fasady: okrova
barevnost tahel, zabradli (kvéty zlacené) a sloupy strechy nastupisté Cervené (barevnost
cihel nadokennich archivolt faséady). Jednotlivé vrstvy syntetickych nebo fermeZovych barev
jsou plsobenim extrémnich teplot znacné spojené a jejich rozvrstveni je velmi sloZité.
Doporutuji provést odbér vzorku k laboratorni analyze nabrusu.
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DLAZBA

Balkon nad vstupnim portikem je nyni opatfeny hydroizolacni vrstvou (synteticka tkanina s
lepidlem) pod kterou se rysuje starsi dlazba. Tato je zjevné zvlnéna, misty mechanicky
poskozena. Na sondé je viditelné, Ze jednotlivé dlazdice jsou z materialu teraco a to Cervené,
cerné a bézové barevnosti. Nejednd se zrejmé o nejstarsi povrch, nicméné je to jeden ze
starsich dochovanych a svou barevnosti vypovidad o zapojeni k barevnosti objektu jako
celku.

SKLENENE VYPLNE

Sklenéné vyplné nejstarsi Casti budovy INP a vstupniho portiku z roku 1955, zdobené
piskovanim (autofi Dagmar Boehmova - lazefistvi a Jan Kalous - Zeleznice a primysl) jsou
v prevazné vétsiné v dobré kondici, pouze na cca trech mistech jsou poskozené mechanicky,
¢imz vzniklo dal$i vizualni poSkozeni vlivem koncentrace vlhkosti - plisfiové a prachové
depozity

VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCE
Stropy ve sklepnich ¢astech jsou klenuté z cihel na vapennou maltu.

Stropy nad prizemim jsou ve vstupni hale a stredové chodbé stredni (nejstarsi) Casti
objektu klenuté z cihel na vapennou maltu. Zbytek stropnich konstrukci je tvoFen drevénymi
trémovymi stropy s prkennym podbitim opatfenym rékosovou omitkou a prkennym zaklopem
s nasypem a prkennou podlahou.

Drevéné tramové stropy jsou i ve vyssich patrech, zde se klenby jiz nevyskytuji.

Stropni tramy budou ukladany v pricném sméru a pravdépodobné budou mit funkci stropnich
tahel - zazdénd ocelovad tahla v obvodovych sténach - nutno ovéfit provedenim sond
v dalsich stupnich dokumentace.

KROV

Konstrukce krovu se rlzni dle konkrétni ¢asti objektu a doby jeho vystavby. Jednad se o
konstrukce z hranéného reziva - Ffezané prvky v novéjSich tastech, tesané prvky ve starsich
¢astech, v ¢asti nad prodejnou Secondhandu (budouci restaurace) jsou pouzity navic ocelové
nytované nosniky.

Krov je opatfen plosnym prkennym bednénim. Sedlové strechy vSech tasti objektu jsou
tvoFeny asflatovym Sindelem. Konstrukce pFistie$ki nad nastupi$tém, vchodu do budovy,
rampy u restaurace a rampy u posty, jsou zastreseny ocelovymi prvky a jako krytina je
pouzit ocelovy plech - falcovany, Ci vinity.

Lokalné se pod konstrukci krovu nachazi podhled (sadrokarton, sololit, prkenné podbiti s
rakosovou omitkou).

Nosnd konstrukce krovu je tvorena ve stredni ¢asti budovy (3.NP + krov) vaznicovou
soustavou se stojatou stolici a dvéma mezilehlymi vaznicemi. Po stranach stredové casti
jsou provedeny stanové stiechy, které prechazeji do $titd kolmych na podélnou osu budovy.

Navazujici budovy na stredni Cast objektu, jakoz i postranni Casti objektu (2.NP + krov)
maji nosnou konstrukci tvofeny vaznicovou soustavou se stojatou, ¢i lezatou stolici a
mezilehlymi vaznicemi.

Prostory mezi stfedni Casti a kraji jsou bud' nepFistupné, i jsou pristupné jen Castecné.
Sedlova strecha v ¢asti nad Secondhandem (1.NP + konstrukce zastreseni) je konstrukiné z
ocelovych nytovanych nosnikl a dievénych prvkd, sedlova stiecha vedle hospody (1NP +
konstrukce zastreseni) je tvorena vaznicovou soustavou se stojatou stolici a mezilehlymi
vaznicemi.

26
DigiTry Art Technologie s.r.o.

Voctarova 2449/5
180 00 Praha 8

Digital Technologies Monuments



Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Teplice v Cechéch Souhrnna technicka zprava
Cislo zakazky: 2021-001 PDPS

vvoe

7e bude provedena pfi vystavbé diagnostika a stavebné technicky prizkum, ktery tento
predpoklad ovéri a zpresni dalSi postupy praci (s ohledem na termin realizace stavby
nebylo moZné provést kompletni stavebné technicky prizkum vSech tasti budovy).

Pouzité materialy

e Zaklady:
o kamenna rovnanina
o kamenné zdivo na vapennou maltu

e Svislé konstrukce:
o cihelné zdivo na vapennou maltu (cihly plné palené)
o smisené zdivo na vapennou maltu

e Vodorovné konstrukce:
o cihelné klenby na vapennou maltu (cihly plné palené)
o drevéné tramové stropy s prkennym podbitim a zaklopem

e Schodisteé:
o Kamenné stupné

e Vyplné tvord - dvefe
o v inferiéru jsou vétsinou zachovany historicky hodnotné dvere, na kterych byly
provedeny ne vzdy zdarilé opravy
o vchodové dvefe do verejné Casti budovy byly vyménény za nové, ostatni jsou
plvodni

e Vyplné otvorl - okna
o plvodni z doby vystavby jednotlivych €asti, pouze v pFizemi ze strany prvniho
nastupi$té jsou okna vyménéna za nova; miize v oknech je kombinace pdvodnich

s novodobymi

e Povrchy stén

o vngjsi sokl budovy je opatfeny piskovcovymi bloky

o uvnitf se vyskytuje dle druhu mistnosti keramicky obklad, omyvatelné natéry,
drevény obklad

o ve sklepnich prostorech byl zjiStén obklad stén z korkolitu - drceny korek
stmeleny dehtem

o stény a stropy jsou omitnuty vapennou maltou - lokalni novodobé opravy jsou
provedeny z vapenocementové malty - s vapennym Stukem a malbou

o ve vstupnim vestibulu jsou na klenbach dekorativni malby

NAVRHOVANY STAV
FASADA

Veskeré rozvody inzenyrskych siti budou provedeny ve starSich trasach. Mista s nizsimi
rostlinami budou lokalné oSetfena biocidnim prostfedkem a naslednou mechanickou redukc,
bude provedena konsolidace dozilych omitkovych vrstev organokremicitanem pro zasadité
materialy.

Dozilé omitkové vrstvy a vrstvy materialové nevyhovujici budou lokalné redukovany.
Nejstarsi a nejvice dochovana omitkova vrstva je velmi kvalitni, vapenna s pridavkem drcené
terakoty, proto by bylo dobré provedeni chybgjicich ¢asti v omitkové vrstvé shodné kvality.
Neni Zadouci plosné pFevrstveni plastickych prvkl novou $tukovou vrstvou, protoZe by
doslo ke ztraté jemné modelace.
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Bude provedeno Setrné omyti recentni barevné vrstvy vodou od povrchovych neistof,
lokalni mechanickd redukce nejmladSich nesoudrznych barevnych souvrstvi a jejich
prevrstveni vapennym Stukem.

Klenby portiku je nutné po zpFistupnéni cilené sondovat kvili pravdépodobnému vyskytu
fragmentl maleb. V pFipadé nalezl rekonstruovatelnych fragmentd maleb je béZny postup:
odkryv reprezentativniho vzorku, retuse, konzervace vrstvenim materialu a rekonstrukce
maleb na novy povrch. V pFipadé dohledani dobovych snimkd vyzdoby kleneb portiku je
mozné tyto napodobivé rekonstruovat.

Druhotné betonové schody v nejmladSich €astech budov budou odstranény a nahrazeny

v.ve

vive

zon. Spodni oSetFit hydroizolatni stérkou se sanacni omitkou a horni vybavit difdzné akt.
omitkou.

- Bude odstranén neplvodni dievény pFistFedek na fasadé, budou obnoveny plivodni schody

- Do rozety §titu fasady budou, do plvodni pozice z historickych plani a fotografii,
umistény hodiny

- Ve vstupnim rizalitu budou vymistény nepdvodni sklenéné vyplné, bude obnoveno plvodni
schodiSté dle historickych fotografii. Sklenéné vyplné se socialistickou tematikou budou
umélecko-remeslné vyjmuty a nasledné osazeny a prezentovany ve vybraném interiéru
vypravni budovy. Po sejmuti prvkli dojde k jejich restaurovani a naslednd budou prvky
uskladnény po dobu rekonstrukce v depozitu tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni. Konkrétni
mistnost bude vybrana ve 2. etapé projektu - rekonstrukce interiéru, predpoklada se
umisténi v prostoru zrcadla hlavniho schodiSté z 1. NP do 2.NP, variantné v prostoru
resfaurace.

SVETELNY NAPIS

- Na fasadé bude umistén novy svételny napis

NOVY VSTUP

- Bude vytvoFen novy vstup do objektu misto plivodniho okna
KAMERA MESTSKE POLICIE

- Na fasadé se nachazi kamera méstské policie. V dobé rekonstrukce fasady bude kamera
provizorné premisténa na nejblizsi sloup verejného osvétleni nebo sloup pro zavéseni troleji.
Po dokonéeni rekonstrukce bude kamera vracena na plvodni misto.

Postup opravnych praci fasady:

Veskeré materialy a vyrobky uvedené v této technické zpravé jsou specifikovany s ohledem
na pozadované platné obecné zavazné predpisy. Plati, Ze vSechny pouzité materialy musi
mit vynikajici propustnost pro vodni pary, produkty budou na silikatové, mineralni a
silikonové bazi.

Technologické postupu vychazi z platnych norem a smérnic vyrobce pouZitych materiald
Proto je nutné dodrzet podminky aplikace stanovené v technickych listech k jednotlivym
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materialim. Zhotovitel doloZi splnéni poZadavkid technickymi listy materiall, které musi byt
prilohou cenové nabidky zhotovitele.

Pripadné zamény v ramci dodavky musi odpovidat parametrim vyrobki uvedenym v této
zpravé, musi byt odsouhlaseny zadavatelem stavby a projektantem. PFi zaméné nesmi dojit
ke zméné koncepce reseni.

Barevnost fasady bude provedena vapennou barvou bez pridavku béloby, ténovanou
mineralnimi pigmenty (barevnost celku okrovy odstin bez odliSeni plastickych prvkd, pouze
nadokenni archivolty v odstinu cihel). Bude obnovena pivodni barevnost dle od$krabkd.

Definitivni barevny odstin bude vybradn na stavbé na zakladé provedenjch vzorkl a
odsouhlasen projektantem, zastupcem investora a organd pamatkové péfe pred zapoletim
aplikace. Pro zajisténi vysoké stalobarevnosti bude vybran barevny odstin, ktery se vyrabi
vyhradné s pouZitim anorganickych pigmentd pro ténovani. Barevné odstiny budou vybrany
ze specialniho vzorniku uréeného pro fasidy pamatkovych objektu.

Sanace/odvlhéeni soklové €asti 1.NP

Sanace soklové Casti musi probéhnout v koordinaci s 2.E (interiér budovy), kde bude
komplexné reSena sanace a celkové odvlhfeni suterénu 1.PP. SouCasna degradace zdiva je
podminéna i znovu obnovenim funkinosti kanalizace (opét Feseno soubézné v 2.E). V ramci
1.E je nutné potitat s etapizaci vystavby tak, aby sanace soklové tasti (po Grovefi parapetd
oken) probihala podle harmonogramu vystavby az jako posledni.

Predpoklad rozsahu sanacnich praci je uveden v knize exteriérovych skladeb.

KAMENNE A TERAKOTOVE PRVKY, TERACO DLAZBA BALKONU

ivve

mechanickou redukci, bude provedena konsolidace dozilych mist organokremicitanem na
kamenné matrice

Bude provedena lokalni redukce siranovych krust obkladem hydrogenuhlicitanuamonného,
mechanické ¢iSténi detergenty a vodou.

Bude provedena lokalni redukce druhotnych natérd (akrylatovych a emajovych) vodni parou,
horkym vzduchem nebo chemickou cestou

Plvodné pohledovy kamen v soklové tasti fasady je nutno pFevrstvit $tukovou vrstvou

Budou odstranény kachlové obklady ze soklové Casti stén na nastupisti a jejich nahrazeni
$tukovou vrstvou

Terakotové prvky (misy na kvétiny, hlavice pilastri na vstupni sténé v tasti portiku) je
nutno ofistit, odstranit druhotné natéry, slepit a dozilé nahradit kopii

Bude provedeno odstranéni teraco dlazby balkonu vstupniho portiku, bude odstranéna
stavajici hydroizolatni vrstva a stavajici spadova vrstva.
Na vstupni portiku bude provedeno nové souvrstvi:

1) Vytvoreni spadové vrstvy
Bude provedena penetrace na stavajici nosnou konstrukci.
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Pozn.: Po odstranéni souvrstvi bude k posouzeni stavu nosné konstrukce prizvan
projektant.
Bude vytvorena spadovéd vrstva ve spadu min 2% ve sméru od fasady budovy pomoci
podlahové hmoty uréené pro provadéni vyrovnavacich vrstev vngjsich pFipojenych potérd
v tl. 1-10cm. Po vyzrani spadové vrstvy bude provedena penetrace pomoci penetracniho
natéru.

2) Budou provedeny nové systémové pripojovaci a lemovaci profily

3) Hydroizolacni vrstva
Bude provedena nova stérkova (natérova) polymercementova hydroizolatni vrstva -
véetné tésnicich pasek v prvni vrstvé. (Hydroizolace bude provedena jako dvouvrstva).

L) Bude poloZena nova teraco dlazba. Dlazba bude lepena pomoci flexibilniho lepidla
vhodného pro exteriér, lepidlo bude nanaseno na podklad i dlazbu.

KOVOVE PRVKY

Tahla, zabradli, sloupy na nastupisti

Bude provedena mechanicka redukce mladSich barevnych souvrstvi zalévajicich modelaci
téchto prvki

Bude provedeno oSetfeni grafitovou vrstvou

Provede se natér na kovovy material v barevnosti cihlové pro sloupy a zabradli. Tahla budou
okrové barevnosti shodné s fasadou. Zabradli balkonu je zdobené kovovymi kvéty, které
byly v minulosti mozna pozlacené - nutno ovérit laboratorni analyzou (nabrus)

Rozety tahel budou v ramci 1.E vzhledové obnoveny (restaurovany) a navraceny nazpét, tudiz
uvedeny do plvodniho stavu. V ramci 2.E se bude fe$it funktnost tahel a jejich kontrola.
Kotveni zavésd troleji

Kotveni zavéseni ftroleji bude ponechano do fasady objektu, nevyhovujici kotvy budou
vyménény za nové, kotvy ve Spatné poloze budou premistény do spravné polohy jak vzhledem
k umisténi troleji, tak vzhledem k fasadé objektu a hodnotnym prvkim z hlediska pamatkové
ochrany.

Jednotlivé kotvy budou ménény postupng, dle technologického predpisu, ktery bude predlozen
zhotovitelem stavby. Kazdd kotva bude posouzena separatnim statickym vypoctem a bude
zaroven posouzena i pFipadna moznost vymény tlumicd vibraci.

Pfedpokladany zplsob uchyceni jednotlivich zavést je skrze ttvefici zavitovych tyEi M20 na
chemické kotvy. Viditelné Casti kotev musi byt barevné sladény s ostatnimi prvky na fasade.
Dilenska dokumentace kotevnich prvki trolejového vedeni, vfetné jejich uchyceni, bude
predlozena a odsouhlasena v ramci samostatného rizeni.

Pozn.

Variantné se poCitd s moznosti, Zze Veskeré kotvy budou z objektu odstranény, zavéseni
troleji bude reSeno na novych trakénich sloupech, které se umisti do poloh stavajicich

sloupl vefejného osvétleni a vefejné osvétleni se pFemisti na tyto nové sloupy.
K provéreni proveditelnosti tohoto reSeni je nutno provést studii, jez bude soucasti 2.E.

Postup k odstranéni zivésd troleji

Nejprve bude odstranéna kotva zavésd troleji a to vCetné pFilehlého okoli, které bude
vykazovat degradaci. V okoli kotvy bude odstranéna omitkova vrstva - predpoklad 35mm,
osekano zdivo do hloubky 50mm a v této Grovni bude kotva odFiznuta autogenem. Prostor
po kotvé bude ofistén od sutin, prachu a jinych nelistot. Nasledné bude proveden penetracni
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natér a na navlhéeny podklad bude provedeno zahozeni maltou vapennou. Na tento podklad
bude provedena celoplo$né jadrova vrstva - vapenna malta tl. 20mm a vapenny Stuk v tl.
2mm (odpovida skladbé v plose fasady), podkladni sjednocujici natér a 2x vrchni vapenny
nateér.

Kotveni sloupu trakcniho vedeni

Do fasady je zakotven sloup trakiniho vedeni u prvniho nastupisté. Kotveni bude pFi
rekonstrukci fasady odstranéno.

Pokud v terminu, kdy bude probihat rekonstrukce / oprava fasady zst. Teplice v Cechéch,
jesté nebudou provedeny prace na trakénim vedeni a sloup bude stale nutno kotvit, provede

stavba, ve spolupréaci se Spravou Zeleznic, pod odbornym dozorem, premisténi kotveni na
provizorni zemni kotvu.

DREVENE PRVKY

Okna, dvere, podhled strechy nistupisté
Povrchové dprava nejstar$ich okennich ramd a dvefi byla provedend technikou fladrovani -
nové okenni ramy by mély tvarové i barevné kopirovat dochované
Podhled strechy nastupiSté je treba po zpristupnéni cilené sondovat na starsich
dochovanych tramech se zdobnym opracovanim - pravdépodobna barevnost v barvé fasady.

SVETLiKY

Zarovel budou obnoveny pidvodni svétliky, které budou vyvy3ené oproti stiedni krytiné
s moznosti umisténi vétracich mrizek a pripadné i moznosti otevirani, jez vyplynou
z pozadavki navazujici etapy (z pohledu komplexniho FeSeni problematiky PBR a vétrani).
Svétliky je nutné jak pozicné, tak velikostné koordinovat s navazujici 2., kde bude podrobné
reSeno vnitfni usporadani budovy, nebot' v dobé resSeni obalky budovy (1.E) nejsou znamy
veskeré provozni/interiérové pozadavky a vnitfni rozvody instalaci/trasy technické
infrasfruktury.

Pro prvni etapu jsou tak s ohledem na vySe uvedené navrzena stresni okna/ateliérova okna
pro pamatky (2x6 poli, z toho 6 poli oteviravych), vybérovy masiv borovice s vysokotlakym
nastrikem/vzornikem RAL a vnéj§im hlintkovym oplechovanim (vzornik RAL), s trosjklem,
dvojitym tésnénim a plné integrovanym elektro ovlddanim. Barevnost bude vyvzorkovana.

Celkové je na objektu navrZeno 8 svétlikl o padorysnych rozmérech 5,45 x 7,25 m; 2,5 x
2,4 m; 355 x 3,38 m; 335 x 3,35 m; 3,45 x 3,25 m; 3,3 x 3,25 m; 3,4 x 3,35 m; 55 x 3,4 m.

Dilenskd dokumentace jednotlivjch svétlikl, bude pFedloZena a odsouhlasena v ramci
samostatného Fizeni.

KOMINY

Zvl43tni pozornost je nutné vénovat kominovym télesdm, jejichz horni fasti (viditelné Easti
nad stfedni rovinou) se budou obnovovat do plvodniho tvaru dle historickych pland a
fotografii.

Je dileZité upozornit na to, Ze o vysledném vyuZiti kominovych téles (plati pro v3echna
kominova télesa a po celé vysce objektu) bude rozhodnuto v navaznosti na druhou etapu
(tzn. po kompletnim vyFeSeni/stanoveni rozvodd technické infrastruktury) a v navaznosti
na vysledky kompletniho prizkumu stavu kominovych téles (prizkumy se v této projekéni
fazi aktualné zpracovavaji a pri stavbé je nutné vysledky zohlednit). Z vySe uvedeného
vyplyne, ktera kominova télesa budou vyuZita pro vedeni rozvodl technické infrastruktury
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a ktera nikoliv (alternativné dojde k jejich zaslepeni). Pokud nebude mozné technickou
infrastrukturu umistit do kominovych praduchd z pohledu dispozitniho hlediska, bude
kanalizace zakoncena nad strechou typovou tvarovkou v barvé stresni krytiny.

S ohledem na neznalost technického stavu vSech kominovych téles se pro tuto etapu uvazuje
s jejich rozebranim a opétovnou vystavbou v rozsahu od posledni Grovné stropu az po
kominovou hlavici.

DLAZBA

Dlazba na balkdoné portiku - bude provedeno odstranéni plosného druhotného prevrstveni
umélou textilii (hydroizolace), otisténi lepidla, preskladani a chybéjici kusy budou nahrazeny
shodnym materialem (teraco dlazdice erveno, Cerno Sedé)

SKLENENE VYPLNE

Sklenéné vyplné se socialistickou tematikou budou umélecko-rFemeslné vyjmuty a nasledné
osazeny a prezentovany ve vybraném interiéru vypravni budovy. Po sejmuti prvki dojde k
jejich restaurovani a nasledné budou prvky uskladnény po dobu rekonstrukce v depozitu tak,
aby nedosSlo k jejich poSkozeni. Konkrétni mistnost bude vybrana ve 2. etapé projektu -
rekonstrukce interiéru, predpoklada se umisténi v prostoru zrcadla hlavniho schodisté z 1.
NP do 2.NP, variantné v prostoru restaurace.

ZABRADLI

Plvodni zabradli na terase bude zvy$eno na platnou normovou hodnotu dle CSN 74
3305:2018 pridanim nového madla.

OKNA A DVERE

V celém objektu budou pouzita nové drevéna okna a dvere. Jednd se o repliky stavajicich
oken a dvefi pamatkové chranéné budovy. Ramy oken, dvefi i nadsvétlikl budou atypické
truhlafské vyrobky z plného masivniho dFeva nebo z lepenych profill, které budou dale
obrobeny - nesmi byt pouzivany standardizované europrofily. Kliky oken a pakové ovladace
musi byt maximalné ve vysce 1,5m nad podlahou. Okna a dvere vcetné jejich zabudovani musi
splfiovat normu CSN 730450 Tepelna ochrana budov.

Hloubka osazeni novych dveri a oken ve sténé musi byt z exteriéru v jednotlivych sekcich
stejna. Z interiéru by ram okna ¢i dveri mél licovat s osténim. Osténi bude z vnitFni strany
prizpisobeno ubouranim resp. dozdénim.

Pred vyrobou budou na misté zaméreny presné rozméry kazdého okna, dveri, nadsvétliku a
bude zpracovana vyrobni dokumentace vSech vyplni stavebnich otvord. Vyrobni dokumentace,
design kliky a barevné reSeni bude odsouhlaseno prislusnym odborem pamatkové péce a
autorem projektu v ramci autorského dozoru.

V soutasnosti jsou vyplné stavebnich otvord do mistnosti bez vyuZiti. PFi projektovani je
prihlédnuto k moznosti vyuziti téchto prostor pro 00SPO. Dvefe musi byt vybaveny dle
vyhlasky 398/2009 o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb, nebo musi byt provedena alespon priprava pro dodatetnou montaz vybaveni. Na
prosklené plochy bude prozatimné aplikovana bild neprihlednad félie s moZnosti sejmuti.
Pfesné urfeni aplikace na zékladé poZadavkl investora.
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Okna budou provedeny jako drevené Spaletové s izolacnim dvojsklem umisténym na venkovni
strané a s jednoduchym zasklenim umisténym v interiéru budovy. Jednoducha drevéna okna
budou provedeny s izolaénim dvojsklem. Soutinitel prostupu tepla U=15 W/m2.K. Veskera
profilace a ¢lenéni oken bude vychazet z dochovanych historickych oken. V knize oken je
seznam prvkl pro zpracovani repliky. Vnitini parapet je dievény. Brava okna z inferiéru a
exteriéru je v barvé tmavé hnédé. V 1INP a 2NP jsou okna provedeny s bezpetnostnim
vrstvenym sklem P2A dle CSN EN 356. Ve viech oknech bude provedeno tidlo EZS. Okna jsou
podrobné popsany v knize oken.

Dvere musi splnit souCinitel prostupu tepla U=1,7 W/m2.K. Veskera profilace a clenéni dveri
bude vychazet z dochovanych historickych dvernich drevénych kridel. V knize dvefi je
seznam prvk{ pro zpracovani repliky. Barva z interiéru a exteriéru bude v tmavé hnédé.
V&echny dvefe jsou opatieny bezpetnostnim vrstvenym sklem 3B3 dle CSN 12600, Cidlem EZS
a okopovym plechem. Hlavni vstupni dvefe do budovy budou opatieny elektrickym pohonem
dverniho kridla, jedna se o dvere - (1-D.N-14.1, C1-D.N-15.1, C1-D.N-16.1, C1-D.N-32.1, C1-D.N-
33.1 A (1-D.N-34.1. Dvere jsou podrobné popsany v knize dveri.

Okna budou nahrazena jako celek, budou-li vSechny jejich ¢asti v technicky nevyhovujicim
stavu. Poskozené vyrobky, které nejdou opravit se musi nahradit novymi. Rozsah znovu
pouzitych Casti bude odsouhlasen investorem, autorskym dozorem a zastupci pamatkové
péce.

Dilenska dokumentace novych vyplni ofvorl bude pFedloZena a odsouhlasena v ramci
samostatného Fizeni.

MRIZE
Neplvodni mi'iZe budou odstranény.

ZOstavajici miiZe budou ofidtény a poru$ené ocelové prvky budou nahrazeny replikami
pavodnich prvkl - viz. Specifikace kniha zameénickych prvkd.

Stavajici natéry budou kompletné odstranény az na disty podklad. Podklad musi byt Cisty,
suchy, nosny a zbaveny odpuzujicich latek.

Pripraveny podklad bude opatien dvouslozkovym, vodou Feditelnym zakladnim natérem na
bazi epoxidové pryskyrice. Natér musi chranit Zelezné a ocelové podklady proti korozi.
Tloust'ka suché vrstvy musi byt minimalné 35um. Referenéni vyrobek: Disbon 481 EP
Uniprimer.

Na podklad opatieny zakladnim natérem bude aplikovan finalni natér, min. ve dvou vrstvach,
na bazi alkydové pryskyrice s pridavkem polyuretanu s obsahem rozpoustédla bez obsahu
aromatl. Referenéni vyrobek: Capalac Profi SM.

Technologicky postup aplikace vychazi z platnych norem a smérnic vyrobce pouzitych
materiall. Je nutné dodrZet podminky aplikace stanovené v technickych listech vyrobcd k
jednotlivym materialim. Zhotovitel doloZi splnéni poZadavki technickymi listy materiald, které
musi byt prilohou cenové nabidky zhotovitele.

Barevnost bude vychizet z restauratorského prizkumu.

KROV, STRECHA

Z dosavadnich prdzkuml, jeZ nebyly kompletné dokonteny (STP, mykologie, prizkum
kominovych téles apod.), avSak i presto poskytly urlity pohled na konstrukce, byly zavedeny
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pFedpoklady rozsahu vymén, ¢ kompletnich nahrad konstrukénich prvkd krovu. O celkovém
rozsahu kompletnich vymén prvkd, &i jen asteénych nahrad (napf. protézovanim), rozhodne
pri stavbé pracovnik NPU, investor, TDS a AD a to jednak na zakladé dokonteného STP a
mykologického prizkumu, tak i na zakladé skuteéného stavu jednotlivych prvkdl, které budou
pribézné hodnoceny mykologem. Tento piistup se tyka jak prvkd zahrnutych do konstrukce
stropu nad poslednim nadzemnim podlaZim, tak prvk( konstrukce stFechy - oboje bude v
této etapé reseno.

Prvky, které se budou kompletné nahrazovat, budou dfevéné, shodnych rozmérd s prvkem
ménénym a do konstrukce budou zapojeny plvodnim tesaiskym zpdsobem, spoje budou ji§tény
drevénymi koliky.

Prvky, které jsou jen Castecné poskozené, budou v prislusné casti nahrazeny prvkem novym,

’ v o v v ’ v v v .
shodnych rozmeru s prvkem menenym a do konsfrukce budou opétovne vlozeny/zapojeny
skrze tradicni tesarské spoje (pladtovanim, tepovanim apod.) s pouzitim ocelovych spojovacich
prvkd (v barvé - kovarska ¢erf).

Postup vymény poskozenych prvkid by mél vzdy zahrnovat nasledujici kroky: podepFeni prvku;
statické zajisténi; vyheverovani, je-li potfeba; vyFezani plvodniho prvku; osazeni prvku
nového; osazeni spojovacich prvkd/provedeni tesafskych spojd; uvolnéni a odstranéni
podpér.

Pfed demontaZzi prvku, nebo jeho tasti, budou okolni prvky provizorné podepreny (Salovaci
stavebni stojky, trémy a kliny) a staZeny (upinaci popruhy s récnou) tak, aby nedoSlo k
deformaci krovu. Provizorni stojky nebudou bodové opirany do konstrukce kleneb (moznost
.propichnuti” nebo poskozeni klenby).

Nové pouzité drevo bude pevnostni tridy min. C24, o absolutni vlhkosti max. 20%. Bude
zbaveno vSech zbytkd klry a prvky budou opracovany rutné tesanim nebo hoblovanim a
budou u nich strzeny hrany.

Veskeré ponechané prvky i nové vkladané Fezivo bude dikladné oSetFeno prostiedkem proti
dFevokaznému hmyzu a houbam (i ve spojich) - typové oznateni prostiedku dle CSN 490600-
1 FAFB,P,IP,1,2,3,D,S. Je nutno dodrzet aplikacni manual vyrobce. Prvky budou oSetfeny pred
sestavenim, oSetfeni bude provedeno na vsech plochach spoje. Prostiedek bude bezbarvy.
V mistech napadeni houbou je nutné oSetrit i zdivo. Nové nahrazované drevéné prvky budou
hoblovany.

Tesarské spoje musi byt provedeny precizné.

Kazdy prvek, ktery bude protézovan musi v prdfezu navazovat na pdvodni prvek, nutno
domérit kazdou situaci separatné.

Spoje protéz budou zajiStény ocelovymi svorniky s metrickym zavitem nejméné M20 a matici
pFes velkoploSnou podloZku. Svorniky budou pozinkované. Barva ocelovych prvkl - kovéaiska
cern.

Stéavajici kovové prvky (svorniky, kramle, ..) budou otistény, zbaveny rzi a osSetfeny vhodnym

antikoroznim natérem.

V prdbéhu vSech praci, pfi kterych bude odstrafovana stfedni krytina, je bezpodminetné
nutné zajistit provizorni zakryti (odvod srézkovych vod tak, aby nedoslo z k zatefeni do
konstrukce strechy, zdiva stropu.
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Po zjisténi skutecného stavu konstrukce bude nutné:

e provést staticky navrh opravy konstrukce (jednotlivych detaild, spojd, prvka),

e zdivo v okoli poskozenych prvkd konstrukce (cca 1m na kazdou stranu) ofistit a sanovat dle
zhotovitelem zpracovaného technologického postupu (dale jen TP),

e poskozené prvky bude nutné vyménit/sanovat podle TP v rozsahu podle kategorizace A-E
(tj. dle stupné klasifikace biotické degradace),

e v3echny zbylé a ponechané dfevéné konstrukce na povrchu dikladné mechanicky ofistit od
biologickych nefistot, rozvlaknéni, nebo chemické koroze pomoci napF. silonovych kartacd (u
jiz obrouSenych €asti), ocelovych kartdél s naslednym ometenim,

e pfed samotnym nanaSenim chemickych prostFedkl provést méFeni PH jednotlivych prvkd a
na zakladé vysledki méFeni provést neutralizaci povrchuy,

e prvky do stupné B, ¢i nové dodavané rezivo chemicky ochranit vodou nevyluhovatelnym
pripravkem s @¢innosti proti houbam tridy Basidiomycetes, dFevokaznému hmyzu a plisnim,
prostfedkem - typové oznaceni dle CSN 490600-1: FA, FB, P, Ip, 1, 2, 3, D, S, pritemz
pripravek se aplikuje jako vodny roztok v min. 10% koncentraci (10-15%) pro docileni min.
nanosu 20g/m2,

e vedkeré Fezivo impregnovat proti biotickym Einiteldm,

e béhem stavebnich praci maximalné zabranit zvyseni vlhkosti dreva.

Zhotovitel stavby/dodavatel dievénych prvkl je povinen zajistit takové okrajové podminky
pro jejich instalaci, jakoZ i prvkd samotnjch, aby nedoSlo k jejich znehodnoceni (vlhkost,
teplota, spravny zplsob instalace apod.).

Skladba stresniho plasté bude kompletné snesena a nahrazena plastém novym. Tzn., bude
kompletné odstranéno drevéné bednéni z prken v celém rozsahu a nahrazeno novym v tl.
30mm. Na néj bude instalovana difGzné propustna folie lehkého typu (bude slouzit k vytvoreni
doplnkové hydroizolatni vrstvy - DHV). Pouzita bude difuzné oteviena folie kontaktni na
bednéni, nebo asfaltovy pas s nenasakavou vlozkou, ktery je vSak méné vhodny vzhledem
ke své difuzni nepropustnosti. Na tuto skladbu budou osazeny nové drevéné stresni laté -
pokladka na laté je vyhodnéjsi z hlediska lepSiho vyrovnavani povrchovych teplot (na horni
a spodni strané sSablon), v Sablonach pak nedochdzi k vnitfnimu napéti a nasledné
vlaknocementova skladana stresni krytina Eternit Dacora (Eternit Cedral). Za&mérné je uveden
konkrétni typ stiedni krytiny, jeZ byl vybran na zakladé pozadavku NPU (rozmér 40x40cm,
povrch structur, barva modro-cerna).

Prvky zabezpetujici bezpetny pohyb osob po stiesnich rovinich (stfesni kominové lavky
apod.), stejné tak i prvky protisnéhovych zabran (haky, Zebficky..) budou vyspecifikovany a
predlozeny v ramci samostatného Fizeni a to na zakladé zjisténi vsech vstupnich okrajovych
podminek.

DileZitou soutasti jsou i protisnéhovd opatfeni. Opét existuji dva zakladni zplsoby
provedeni ochrany proti sesuvu snéhu; protisnéhové haky a liniové zachytné systémy.
Protisnéhové haky jsou rozmisténé ve stresni roviné. Zakladem jsou kovové Sablony (v barvé
a tvaru krytiny) pevné upevnéné do nosné Casti stfechy, do kterych se umist'uji snéhové
mrize, kovové tyCe nebo drevéna kulatina. Navrh vhodnych protisnéhovych opatreni je nutné
opét zpracovat v souladu s podklady a montaznimi nivody vyrobcl.

Dale budou odstranény 2 neplvodni vikyFe (jeden na severni fasadé, druhy na jizni fasidé).
Bude obnoveno 10 pdvodnich vikyi'l podle dochovanych/historickych fotek.
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Vikyf'e budou provedeny jako klasické tesafské dle plivodni fotodokumentace, tj. se sedlovou
stfechou. Na stavajici krokve v misté plvodnich vikyid budou osazeny dievéné sloupky,
které budou vynaset vaznicky na které budou osedlany krokvicky vikyre, krokvicky budou
tvorit stit. VikyF bude plnoplosné zabednén 0SB deskami, vnitFni plast’ bude opatfen SDK
deskami. Do vikyFl bude umisténa replika plvodniho okna zasklend izolatnim dvojsklem,
vikyFe budou zatepleny mineralni vatou. Boky vikyFi budou z exteriéru omitnuty.

Zakladni pldorysné rozméry jsou 1,77 x 4,02 m a vy3ka $titu 1,9 m.

Dilenskd dokumentace jednotlivich vikyFd, bude pFedloZena a odsouhlasena v ramci
samostatného rizeni.

Zarovel budou obnoveny pidvodni svétliky, které budou vyvy3ené oproti stiedni krytiné
s moznosti umisténi vétracich mrizek a pripadné i moznosti ofevirani, jez vyplynou
z pozadavki navazujici etapy (z pohledu komplexniho FeSeni problematiky PBR a vétrani).
Svétliky je nutné jak pozicné, tak velikostné koordinovat s navazujici 2.E, kde bude podrobné
reseno vnitFni usporadani budovy, nebot' v dobé Feseni obalky budovy (1.E) nejsou znamy
veskeré provozni/interiérové pozadavky a vnitfni rozvody instalaci/trasy technické
infrastruktury.

Ve stfesni roviné jsou osazeny stresni vylezy. Stresni vylezy budou FesSeny jako atypické
prvky ve vzhledu plvodnich vylezd (sklenéné/plechové provedeni) rozmér 600 x 600 mm.

Severni priceli, dobové foto (1893), stiecha - plvodni svétliky

2
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vo

Celkovy pohled od jihovychodu, dobové foto (1899), stiecha - pét plvodnich vikyFi

Zvlastni pozornost je nutné vénovat kominovym télesiim, jejichz horni Easti (viditelné tasti
nad stfesni rovinou) se budou obnovovat do plvodniho tvaru dle historickych pland a
fotografii.

Je dileZité upozornit na to, Ze o vysledném vyuZiti kominovjch téles (plati pro v3echna
kominova télesa a po celé vysce objekfu) bude rozhodnuto v névaznosti na druhou etapu
(tzn. po kompletnim vyFeeni/stanoveni rozvodi technické infrastruktury) a v nivaznosti
na vysledky kompletniho prizkumu stavu kominovych téles (prizkumy se v této projekéni
fazi aktualné zpracovavaji a pri stavbé je nutné vysledky zohlednit). Z vySe uvedeného
vyplyne, ktera kominova télesa budou vyuZita pro vedeni rozvodd technické infrastruktury
a kterd nikoliv (alternativné dojde k jejich zaslepeni). S ohledem na neznalost technického
stavu vsSech kominovych téles se pro tuto etapu uvazuje s jejich rozebranim a opétovnou
vystavbou v rozsahu od posledni Grovné stropu az po kominovou hlavici.

UPOZORNENT:

S ohledem na provazanost 1.E (vnéjSi obalky) s 2.E (interiér budovy, parkovisté, venkovni
budovy) je potFeba pFi realizaci potitat s koordinaci navrzeného technického Feseni 2.E (tyka
se napf. umisténi VZT a chlazeni do podstFesniho prostoru, velikosti a konstrukci svétlikd,
zévéreinych zprév z prizkumli komini/STP/mykologie a vysledného konstrukéné-statického
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navrhu reflektujiciho vSechny skutefnosti). Bude FeSeno v ramci stavby AD v koordinaci
s TDS, investorem a pracovnikem NPU.

KLEMPIRSKE PRACE A VYROBKY
Pred vyrobou budou na misté zaméreny presné rozméry.

Pokud neni uvedeno jinak klempifské prace a vyrobky budou z TiZn plechu min. tl. 0,7mm.
Krytina bude mit tmavou patinovanou povrchovou dpravu (bFidlicové Seda).

Vlastnosti materialu TiZn plechu:

e  Hustota (mérna hmotnost): 7,2 g/cm3

e  Bod taveni: 418 °C

e  Rekrystalizatni hranice: > 300 °C

e  Koeficient roztaznosti v podélném sméru vélcovani: 2,2 mm/m x 100 K
e  Koeficient roztaznosti v pri¢ném sméru valcovani: 1,7 mm/m x 100 K
e  Modul elasticity = 80.000 N/mm?

e  Nemagneticky

e  Nehoflavy

ZAMECNICKE PRACE A VYROBKY

Pred vyrobou budou na misté zaméreny presné rozméry a bude zpracovana vyrobni
dokumentace zametnickych vyrobkl. Vyrobni dokumentace a barevné fedeni bude
odsouhlaseno prislusnym odborem pamatkové péCe a autorem projektu v ramci autorského
dozoru.

Zamecnické vyrobky, pokud neni uvedeno jinak, bude opatfeny dvouslozkovym, vodou
reditelnym zakladnim natérem na bazi epoxidové pryskyrice. Natér musi chranit Zelezné a
ocelové podklady proti korozi. Tlou$t'ka suché vrstvy musi byt minimalné 35um.

Na podklad opatieny zakladnim natérem bude aplikovan finalni natér, min. ve dvou vrstvach,
na bazi alkydové pryskyrice s pridavkem polyuretanu s obsahem rozpoustédla bez obsahu
aroméatd.

Technologicky postup aplikace vychazi z platnych norem a smérnic vyrobce pouzitych
materiald. Je nutné dodrZet podminky aplikace stanovené v technickych listech vyrobcl k
jednotlivym materialdim. Zhotovitel doloZi splnéni poZadavki technickymi listy materiall, které
musi byt prilohou cenové nabidky zhotovitele.

Barevnost bude vychazet z restauratorského prizkumu.

TRUHLARSKE PRACE A VYROBKY

TruhlaFské ramy oken a dvefi jsou soutasti vyplni stavebnich otvord.

Veskeré dfevéné prvky v exteriéru vietné vnitFnich parapetl budou opatfeny hloubkovou
transparentni impregnaci proti biotickym $kidcim a pokud neni v barevném FeSeni uvedeno
jinak vrchni transparentni lazurou.

Pfed vyrobou budou na misté zaméreny presné rozméry a bude zpracovana vyrobni
dokumentace truhlaFskych vyrobkl. Vyrobni dokumentace a barevné feSeni bude
odsouhlaseno prislusnym odborem pamatkové péce a autorem projektu v ramci autorského
dozoru.

Pokud neni uvedeno jinak truhlarské vyrobky v exteriréru budou z rozmérové stalého
tvrdého dieva (napF. dubové). Vihkost dfeva nesmi piekrodit u rozmérové stalych dill 13%
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a u omezené rozmérové stalych dill pak 15%. Povrch dfeva bude obrousen ve sméru vlaken,
dikladné oti$tén a budou odstranény vystupujici latky, obsaZené ve dfevé (napf. pryskyFice,
smolniky atd.). Ostré hrany budou zaobleny. Podklad musi byt Cisty, nosny a zbaveny
odpuzujicich latek.

Impregnace: Povrch vyrobku bude opatfen bezbarvym ochrannym olejem obsahujici prirodni
(néné oleje, alkydové pryskyrice a lakovy benzin, bez obsahu aromatickych rozpoustédel, s
vysokou ochranou proti vlhkosti a zaroven paropropustnosti. Pouzity material musi chranit
drevo proti drfevokaznym houbam, hnilobou a zamodranim. Musi zajist'ovat regulaci vlhkosti,
vyborné penetrovat do podkladu a zlep3ovat pFilnavost naslednych natérd.

Finalni povrch: Na impregnacni vrstvu bude aplikovan vrchni dvouvrstvy pigmentacni ochranny
olej obsahujici prirodni Inéné oleje, alkydové pryskyfice, lakovy benzin a pigment, bez obsahu
aromatickych rozpoustédel, s vysokou ochranou proti proti UV zareni, vlhkosti a zaroven
paropropustnosti. Pouzity materidl musi chranit drevo proti drfevokaznym houbam, hnilobou
a zamodranim. Musi zajist'ovat requlaci vlhkosti, vyborné penetrovat do podkladu a zlepsovat
pFilnavost naslednych natéra.

Technologicky postup aplikace vychazi z platnych norem a smérnic vyrobce pouzitych
materiald. Je nutné dodrZet podminky aplikace stanovené v technickych listech vyrobcl k
jednotlivym materialim. Zhotovitel doloZi splnéni poZadavkd technickymi listy materiall, které
musi byt prilohou cenové nabidky zhotovitele.

Barevnost bude vychizet z restauratorského prizkumu.

VZDUCHOTECHNIKA / KLIMATIZACE

Stavajici klimatizacni jednotky umisténé na fasadé budou vymistény a po dobu rekonstrukce
1.E (vnéjsi obéalky) bude zfizeno provizorni prepojeni klimatizacnich jednotek.
To je v ramci projektu uvazovano nasledovné:
= demontaz stavajicich jednotek véetné jejich odpojeni
= odsani chladiva
= vyplachnuti potrubi
= naletovani techn. stiibrem (prodlouzeni potrubi)
= zkouska tésnosti
= doplnéni chladiva
= stavajici jednotky vymistit na docasnou konstrukci, kterda bude
doCasné vymisténa na pristresek nastupisté
= béhem nefunkinosti jednotek se pouziji mobilni jednotky k
odvétravani dotienych prostor (z toho divodu, Ze vypadek chlazeni
mdZe byt pouze 1 hod).
Finalni resSeni klimatizaci je soucasti 2.E, kde budou podrobné reSeny vnitini rozvody VZT
a jejich samotné umisténi do prostoru podkrovi.

SLAVNOSTNi OSVETLENI

Pfiprava pro finalni pozice prvkl slavnostniho osvétleni je soutisti 1E (obalka budovy).
Zprovoznéni finalniho slavnostniho osvétleni je soucasti 2.E (interiér objektu). Na zakladé
osvétlovaci zkouSky budou upfesnény pozice vyvodd pro jednotlivd svétla.

Priprava spociva v umisténi a osazeni chranicek (PVC DN 32 / 1,6mm), kterymi budou v dalsi
etapé vedeny kabely k jednotlivym svitidlam.

b) Konstrukéni a materialové reseni
Stavajici stav
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Zakladové konstrukce - lze predpokladat, Ze zaklady jsou provedeny z kamennych &i
cihelnych zékladovych pasu.

Svislé nosné konstrukce - svislé nosné konstrukce jsou provedeny z cihelného zdiva (cihly

plné palené) a z kamene na maltu pravdépodobné vapennou.

Vodorovné nosné konstrukce - stropni konstrukce jsou nad 1.PP provedeny jako cihelné
klenby. Nad vy$Simi patry jsou vétSinou drevéné tramové stropy s rovnym podhledem a
rakosovou omitkou, v 1.NP jsou pouzity i cihelné klenby.

Konstrukce krovu - Objekt je zastreSen sedlovou strechou s drevénym krovem
pravdépodobné vaznicové soustavy.

¢) Mechanicka odolnost a stabilita

Nejsou navrzeny stavebni Gpravy, které by mély negativni vliv na mechanickou stability a
odolnost budovy - nedojde k vyraznému pritizeni nebo odleh¢eni budovy, nejsou instalovana
zarizeni vyvozujici dynamické GCinky.

Je nutno potitat s koordinaci a umisténim klimatizacnich jednotek do prostoru krovu (etapa

2.E), které musi byt provedeny tak, aby neprenasely dynamické GCinky do konstrukce.

Zaroven je potfeba v ramci této etapy potitat s budoucimi vysledky vSech prizkuml (STP,
mykologie, apod.), jez budou mit zasadni vliv na pribéh zhotoveni dila. Dokumentace je
postavena na diléich pFedpokladech vysledkd jednotlivjch prizkuml. Finalni zavéry prdzkumd
bude nutné do zhotoveni dila promitnout (tjké se zejména konstrukce krovu, nahrady prvkd,
typu spoji, zatiZeni a montaZe VZT, respektive v3ech dlleZitych - konstrukéné/statickych
parametrd).

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) Technické reSeni

V objektech se nenachazi zadné vyrobni Ci nevyrobni zarizeni nebo technologie ovliviujici
stavebni Feseni budovy.

b) Vycet technickych a technologickych zarizeni

V objektech se nenachazi zadné vyrobni Ci nevyrobni zarizeni nebo technologie ovliviujici
stavebni Feseni budovy.

B.2.8. Zasady pozarné bezpecnostniho feSeni

Pro navrzené stavebni Gpravy bude zpracovano pozarné bezpecCnostni reseni stavby, které
bude prilohou PD.

B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

Projektem neni navrzeno zatepleni budovy nebo vyména zdroje vytapéni. Je navrzena vyména
okennich vyplni.

40
DigiTry Art Technologie s.r.o.

Voctarova 2449/5
180 00 Praha 8

Digital Technologies Monuments



Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Teplice v Cechéch Souhrnna technicka zprava
Cislo zakazky: 2021-001 PDPS

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi, zasady
feSeni parametr(i stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadi, apod., a
dale zasady reSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.

Upravy jsou navrzeny takovym zpdsobem, aby neohroZovaly Zivot, zdravi, zdravé Zivotni
podminky jejich uZivatell ani uZivateld okolnich staveb, a aby neohroZovaly Zivotni prostiedi.

Stavebni dpravy béhem svého provozu nebudou mit vliv na okolni pozemky a budovy
vibracemi, hlutnosti a prasnosti.

Denni doba vystavby je predpokladana s omezenim od 7.00 do 19.00.
Vytapéni - plynovy kotel a otopnd télesa vétsinou pod okny v mistnostech
Stavajici systém bude zachovan
Vétrani - stavajici vétrani prostor je prirozené okny.
Vétrani okny bude zachovano

Osvétleni - nové navrzena svitidla budou navrzena tak, aby spliovala normové hodnoty pro
osvétleni budov

Stavajici okenni vyplné jsou projektem ménény.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi G¢inky vnéjsiho prostredi
a) Ochrana pred pronikanim radonu z podloZi
Neni projektem ménéno
b) Ochrana pred bludnymi proudy
Neni projektem ménéno
¢) Ochrana pred technickou seizmicitou

Namahani technickou seizmicitou (napF. trhacimi pracemi, pramyslovou Einnosti, pulzujicim
vodnim proudem apod.) se v okoli stavby nepredpoklada, konkrétni ochrana neni resena.

d) Ochrana pred hlukem

Neni Fesena zvlastni ochrana pred hlukem. V objektu nebude instalovan vyrazny zdroj vibraci
a hluku.

e) Protipovodriova opatreni
Neni projektem Feseno
f) Ochrana pred ostatnimi ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

v.

Stavba se nenachazi v geologicky nestabilnim, zamoreném, ¢ jinak zneCiSténém nebo
nebezpetném prostredi.

B.3.  Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Projekt resi opravu vypravni budovy, které je napojena na potrebné sité technické
infrastruktury.

e Objekt je napojen na sité technické infrastruktury

e Nejsou navrzena zadna nova napojovaci mista technické infrastruktury
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b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Nejsou projektem ménény.
B.4.  Dopravni feseni
a) Popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uZivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Projektem neni Fesena jakakoli zména stavajiciho dopravniho FesSeni objektu.

b) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Diky své strategické poloze ma nadrazi Teplice velky dopravi potencial - je nedaleko centra
mésta, ma propojeni s autobusovou dopravou a dobrou automobilova obsluznost.

Na severni strané podélné s budovou priléhad piistFeSek nastupidté traté 130 z Usti n/L
do Chomutova, 097 z Lovosic do Teplic v Cechach a 134 z Teplic do Litvinova.

Pfijezd k vypravni budové je moZny ze tFech sméri (V, Z, J), a to vidy po pFilehlé ulici Na
Hrazi.
V ulici pred vypravni budovou (zapadni tast) je krytd autobusova zastavka Teplice, Hlavni

nadrazi s nikami MHD 103, 104, 105, 108 a nikami linkovych spoj DUK.

Naproti vypravni budové (vychodni Cast) pres ulici Na Hrézi je autobusové nadrazi
s dalkovymi a regionalnimi autobusovymi spoji.

¢) Doprava v klidu
Neméni se. Projektem neni Feseno.
Bude FeSeno v dal$i etapé (2.E):

Na hlavni ulici (Na Hrézi) lze parkovat Sikmo u chodniku pFi zipadni ¢asti VB (3 parkovaci
mista) a podélné u chodniku pri vychodni casti VB (3 parkovaci stani + 2x TAXI). Dalsi
parkovani je mozné jizné od VB na méstském parkovisti. Zde je vyznaceno celkem 58
parkovacich stani; 32 stani pred vypravni budovou a 26 pred budovou G(radu prace. Jedna
se o parkovaci kapacity k volnému vyuziti.

Podél severovychodni fasady VB na pozemku 4560/1 se nachazi manipulacni plocha
s povolenym vjezdem pro zaméstnance CD a Podty, aviak bez moZnosti dlouhodobéj$iho
parkovani. Stejné tak se nachazi manipulacni plocha pro zaméstnance pri jihozapadni fasadé
VB na pozemku ¢.4560/75, opét bez moznosti dlouhodobgjSiho parkovani.

Celkem lze tedy ve stavajicim stavu uvazovat s kapacitou cca 40 parkovacich mist
(nezapoCteno 26 stani situovanych pred budovou Gradu prace).

d) Pési a cyklistické stezky
Projekt se nedotyka pésich ani cyklistickych stezek.

B.5.  Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) Terénni upravy

Nejsou navrhovany zadné terénni Gpravy.
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B.6.

b) PouZité vegetacni prvky

Nejsou navrhovany zadné vegetacni prvky.

¢) Biotechnicka opatieni

Nejsou projektem Feseny.

Popis vlivil stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda

b)

K doCasnému negativnimu ovlivnéni kvality ovzdusi dojde predevSim po dobu vystavby
zvySenou intenzitou dopravy na pristupovych komunikacich na stavenisté a samotnymi
stavebnimi pracemi, coz se pravdépodobné projevi zvysSenou prasnosti. Toto zneCisténi bude
plné reverzibilni a nebude mit dlouhodoby negativni vliv na kvalitu ovzdusi.

V arealu nebude instalovan vyjmenovany zdroj znecisténi dle prilohy €. 2 zak. €. 201/2012
Sb., o ochrané ovzdusi.

Béhem obdobi provozu budou bodovymi zdroji hluku stavebni mechanismy, liniovymi zdroji
hluku bude stavebni doprava. Hlukové plsobeni bude Zasové omezeno a bude maximalné
redukovano organizaci vystavby.

V obdobi provozu nebude pritomen zadny novy zdroj hluku. Vyrazné zhorseni hlukové
situace béhem provozu zaméru neni ofekavano.

Spotreba vody béhem vystavby bude zaviset na rotnim obdobi a charakteru provadénych
praci.

Odpady vznikajici béhem realizace zaméru budou dle katalogu odpadl tvoFeny prevazné
skupinou ¢. 17 - Stavebni a demolitni odpady.

Béhem provozu arealu bude vznikat odpad uvedeny ve skupiné 20 (Komunalni odpady) a to
vietné slozek oddéleného sbéru.

Obnova obvodového plasté nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi. Dest'ové vody
jsou svedeny do retenctni jimky a nasledné ve vsakovacich objektech zasakovany do podlozi.

Stavebni Cinnost bude provadéna v dobé mezi #:.00 - 19:00 hodinou. Hluéné stavebni stroje
budou zakapotovany a pripustnd doba nasazeni této techniky bude vychazet dle hlu€nosti
jednotlivého stroje.

Vhodnou volbou mechanizmd, jejim dobrym technickym stavem a vhodnym Zasovym
harmonogramem vystavby je mozné prechodné negativni vlivy minimalizovat. V obdobi sucha
je nutné prasnost eliminovat kropenim.

Pro vlastni realizaci nebudou navrzeny Zzadné provozni postupy ani stavebni materialy
s negativnimi dopady na Zzivotni prostredi. Po ukonceni praci na revitalizaci objektu je nutné
opravit pripadné porusené povrchy komunikaci, upravit nezpevnény povrch a zatravnit.

Vliv na pfirodu a krajinu — ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin
a Zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Uzem? nelezi v chranéném pasmu ve smyslu vodohospodaiském (chranénd oblast pFirozené
akumulace vod) podle zakona Cislo 254/2001 Sb., o vodach, v platném znéni. Zajmové Gzemi
nezasahuje ani do chrénéného Gzemi ve smyslu zakona €. 44/1988 Sb., o ochrané nerostného
bohatstvi, v platném znéni (chranéné loziskové Gzemi), v platném znéni.
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B.7.

B.8.

d

Stavba nebude mit negativni vliv na pFirodu a krajinu. Budou respektovany zasady CSN 83
9061 Technologie stavebnich Gprav v krajiné - Ochrana stromd, porostl a vegetacnich ploch
pri stavebnich praci.

Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Neni predmétem FeSeni.

Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotné
prostredi, je-li podkladem

Neni predmétem FesSeni.

V pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Neni predmétem FesSeni.

Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisu

Nejsou navrzena zadna ochrannd a bezpefnostni pasma.

Ochrana obyvatelstva

Spinéni zakladnich pozadavk z hlediska pInéni Gkoll ochrany obyvatelstva

Vzhledem k typu a rozsahu objektu neni ochrana obyvatelstva v projektu Fesena.

Zasady organizace vystavby

a) Potieby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Naroky na provadéni stavebnich praci pfi rekonstrukci (elektro, voda) budou kryty ze
stavajicich odbérnych mist bez naroku na jejich Upravu nebo posileni s tim, Ze na stavenisti
musi byt instalovan stavenistni méric médii (vody a elektrické energie).

Zasobovani stavenisté el. energii:

Osvétleni stavenisté cca 2,0kW
Bouraci kladiva, Ghlové brusky, vrtacky,.. cca 6,0kW
Vytahy, vratky cca 10kW

Zarizeni stavenisté cca 2,0kwW
Celkovy pfikon staveni$té miZe byt cca 20,0kw

Zasobovani stavenisté vodou:
Predpokladand spotreba vody 150-2001/den

Spotreba vody bude pouzita predevsim pri kropeni odvazené suté, pri pripravé maltovych
smési a na osobni hygienu pracovnikd.
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b) Odvodnéni stavenisté

Bude zrizeno doCasné zarizeni stavenisté na pozemku v otevieném terénu, odvodnéni neni
nutné, dest'ové vody budou prirozené vsakovany do podlozi.

¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Naroky na provadéni stavebnich praci pfi rekonstrukci (elektro, voda) budou kryty ze
stavajicich odbérnych mist bez naroku na jejich Upravu nebo posileni s tim, Ze na stavenisti
musi byt instalovan stavenistni méric médii (vody a elektrické energie).

Objekt je primo prilehly ke komunikaci Na Hrazi a Hrazni.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Prace spojené s opravou obalky objektu nebudou mit negativni vliv na okolni objekty.

e) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Stavenisté musi byt oploceno souvislym oplocenim vysky minimalné 1,8m tak, aby byla
zajiSténa ochrana stavenisté a byl oddélen prostor stavenisté od okoli. Pro ochranu okoli
stavby z hlediska hlukovych poméri je potfeba disledné postupovat podle nafizeni vlady t.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepriznivymi Gcinky hluku a vibraci. Skladovy prasny
material bude radné zakryt a pri manipulaci s nim bude kropen vodou, aby se zamezilo
nadmérné prasnosti. Dopravni prostredky musi mit loznou plochu zakrytou plachtou nebo
musi byt uzavieny. Zaroven budou pri odjezdu na verejnou komunikaci ofiStény.

V ramci projektu nebude provadéno kaceni drevin.

Nejsou vyzadovany zadné asanace.

f) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Prostor staveni$té je navrZen v minimalnim rozsahu umoZAujicim realizaci objektl stavby.
V prostoru stavenisté bude umisténo nasledujici zaFizeni stavenisté:

- bunka pro pracovniky stavby

- mobilnT bunka chemického WC umisténé v prostoru stavenisté

Dalsi plochy v prostoru stavenisté, na pozemku investora, budou vyuzity jako manipulacni
a skladovaci plochy.

Na stavenis$ti nebude vyrabéna betonova smés, bude zabezpetena dovozem z centralnich
vyroben.

Na hlavnim stavenisti nebude vybudovano zadné vyrobni zarizeni stavenisteé.

Na vertikalni presuny bude pouzivan autojerab a to dle potreby.

Trvalé zabory pro staveniSté nebudou provadény, doCasny zabor v bezprostredni blizkosti
objektu pro umisténi leseni bude proveden v nezbytné nutném rozsahu.

g) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Neni nutny navrh obchozich tras.
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h) Maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadu a emisi pri vystavbé, jejich likvidace

kod likvidace
druhu nazev druhu odpadu kategorie odpadu

odpadu
odpadu

1701 BETON, HRUBA A JEMNA KERAMIKA

fizena skladka dle uréeni SU nebo

170101 | beton 0
recyklace

fizena skladka dle uréeni SU nebo

17 01 03 | tasky a keram. vyrobky (0]
recyklace

17 02 DREVO, SKLO A PLASTY

fizena skladka dle uréeni SU nebo

17 02 01 |dfevo 0
recyklace
170202 | sklo o fizena skladka dle uréeni SU nebo
recyklace
17 04 KOVY, SLITINY KovU
17 04 05 | Zelezo nebo ocel 0 Sbérné suroviny
17 04 02 | hlinik 0] Sbérné suroviny
17 07 SMESNY STAVEBN{ A DEMOLICNI ODPAD
smésny stavebni a demolicni ., A .
17 09 04 0 fizend sklddka dle urcéeni SU
odpad
200399 |komundlni odpad jinak blize o odvoz opravnénou osobou na
neuréeny fizenou skladku

Skladovani odpadd po dobu vystavby do doby jejich odvozu:

Kovovy odpad v mnozstvi, vyzadujici Feseni jeho uskladnéni z hlediska ochrany zivotniho
prostredi se nepredpoklada. Jeho vyskyt bude FeSen ulozenim kovového odpadu do ocelovych
kontejnerd s oznacenim Cernou barvou a textem - a likvidaci ve sbérném dvofe.

Plasty ( PVC, polyetylén apod.) budou ukladany ve zvlastni nadobé se Zlutou barvou a textem.
Papirovy odpad bude ukladan v ocelovych kontejnerech s modrou barvou a textem.

Sklo bude ukladano v ramci komunalniho odpadu do samostatné nadoby oznaCené zelenou
barvou a ftextem.

BezpeCnostni opatreni na stavbé:

S ohledem na charakter stavebnich Gprav nebude nutné vybavovat stavbu zvlastnimi
prostredky pro pripad eventualniho Gniku zavadnych latek.

Za dodrzovani zasad hospodareni s odpady odpovida zodpovédny stavbyvedouci. Kontrolu
dodrzovani téchto zasad je povinen provadét stavebni dozor investora.
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i)

j)

Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Nebudou provadény rozsahlé vykopové prace, které by vyzadovaly zfizeni deponie nebo
mezideponie.

Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Stavba nebude mit negativni vliv na pFirodu a krajinu. Budou respektovany zasady CSN 83
9061 Technologie stavebnich Gprav v krajiné - Ochrana stromd, porostl a vegetacnich ploch
pri stavebnich praci.

Béhem provadéni stavebnich praci je treba zabezpelit okoli stavby pred negativnimi vlivy
tak, aby vliv stavby na okoli byl v souladu s obecné zavaznymi zakony vyhlaskami a normami.
Jedna se zejména o:

1) opatfeni proti stavebnimu hluku

2) opatieni proti zvysené prasnosti

3) zabezpeteni priljezdnosti a Eistoty veFejnych komunikaci
4) likvidace stavebniho odpadu

1)  Opatfeni proti stavebnimu hluku
Vnéj$i chranéné prostory

Limitni hladiny hlukové zatéze stanovi §12 Narizeni vlady ¢.272/2011 Sb. Pro hluk ve
venkovnim chranéném prostoru je stanovena jako soucet zakladni hladiny L A eqT = 50
dB(A) a korekce z povolené stavebni Cinnosti + 15 dB v dobé od 7.00 do 21.00 hod.

Vysledna ekvivalentni hladina akustického tlaku A pripustna ve vnéj$im chranéném prostoru,
je tedy v denni dobé od 7.00 do 21.00 hod. na drovni: L Aegs = 65 dB(A)

Poznamkou je, ze vysledna ekvivalentni hladina akustického tlaku A pripustna ve vngjs$im
chrénéném prostoru, je v dobé od 6.00 do 7.00 a od 21.00 do 22.00 hod. na drovni : L A eq
s = 60 dB(A) a v dobé od 22.00 do 6.00 na Grovni L A eqs = 45 dB(A). V obdobi od
21.00 do 7.00 vsSak nebudou stavebni prace provadény.

Ekvivalentni hladina akustického tlaku je parametricky vazana na dobu plsobeni hluku.
Nejvy$$T pripustna hodnota hluku ze stavebni Cinnosti se po dobu krat$i nez 14 hodin
vypotte ze vzorce:

LAeg,s = LAeq,T + 10.logl(429+t1)/t1]

t1 je doba trvani hluku ze stavebni Cinnosti v hodinach v obdobi 7,00-21.00 hod
Na posuzované stavbé je predpokladana pracovni doba: od 8.00 do 18.00 hod;
tj. t1= 10 hod

Nejvyssi pripustna hodnota hluku ze stavebni ¢innosti se po pracovni dobu od 8.00 do 18.00
ze stavebni Cinnosti ¢ini :

LAeqg,s = 50 + 10.log[(429+10)/10] = 66,4 dB

pouze v prislusné ¢asové omezenéjSi dobu - napf. 1 hodinu denné béhem pracovni doby:

LAeq,s = 50+10.logl(429+1)/1] = 76,3 dB
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Zavéry pro realizaci stavby:

Veskeré stavebni cinnosti budou provadeny pouze v pracovnich dnech a to v osmi-
desetihodinové pracovni dobé v denni dobé od 8.00 do 18.00 hod. Pri realizaci je treba
dodrZovat ustanoveni narizeni vlady o ochrané zdravi pred nepriznivymi Ucinky hluku a
vibraci ¢ 272/2011 Sb. a CSN 730532 - Akustika - Ochrana proti hluku v budovich. 7
téchto podkladii vychézeji ndsledujici poZadavky, které musi realizacni firma respektovat
a dodrZovat tak aby vyse stanovené limity nebyly stavebni Cinnosti prekracovany.

PROTIHLUKOVA OPATRENI BEHEM REALIZACE:
Zarizeni staveniSté je zfizeno na vlastnich pozemcich stavebnika.

Veskeré hluéné stavebni Cinnosti budou provadény pouze v pracovnich dnech a to v dobé
od 8.00 do 19.00 hod. Vybrané stavebni ¢innosti budou probihat pouze uvniti objektu, nikoli
vné objektu nebo v akusticky chranénych vyhrazenych prostorech. Nékteré cinnosti budou
probihat pouze ¢asové omezenou dobu. Pro jednotlivé Cinnosti budou pouzivany mechanizatni
prostredky se snizenymi hlukovymi hodnotami. Béhem provadéni Cinnosti s vyssimi hodnotami
hluku budou uplatnéna prislusna protihlukova opatfeni tak, zZe na staveniSti nebudou
prekracovany limitni hlukové hodnoty stanovenych v Narizeni vlady ¢€.148/2006 Sb. o
ochrané zdravi pred nepriznivymi G€inky hluku a vibraci tak, aby okolni hlukové chranéné
objekty nebyly po dobu stavby obtézovany staveniStnim hlukem.

HLUK NA PRACOVISTI:

Pri provadéni hlutnych stavebnich praci musi byt provedena takova opatreni, aby
nedochazelo ani k prekracovani maximalné pripustné hlutnosti na pracovisti (ekvivalentni
hladina akustického tlaku pro osmihodinovou pracovni dobu ¢ini 85 dB ve skupiné VI.).

Jedna se zejména o pouzivani pouze schvalenych pracovnich prostfedkd a nastrojl a jejich
udrzovani v nalezitém stavu (zejména kompresory, pily, michaci centra, vrtacky, dalsi
stavebni stroje a nastroje atd.), pouzivani akustickych zastén apod. a pro ochranu zdravi
pracovnikd pouZivani prostiedkl osobni ochrany. Uvedené NaFizeni vlady €.272/2011 Sh.
urcuje i nejvyssi pripustné hodnoty hladin vibraci, které se nesmi pfi provadéni stavebni
¢innosti prekracovat.

2) Opatteni proti zvySené prasnosti

Béhem provadéni stavebnich praci je pri suchém vétrném pocasi okoli stavby obtéZovano
zvy3enou pradnosti. Opatienim je disledné udrZovani pofadku na stavenisti dale skladovani
prasnych latek v obalech nebo krytych skladech a omezovani prach vyvijejici Cinnosti mimo
volny prostor. V nezbytnych pripadech lze omezené vyuzit kropeni (napf. pri provadéni
bourani konstrukci nachylnych na zvysSovani prasnosti ve volném prostoru (zde neni
predpokladano). Intenzita kropeni musi byt zvySovana na zakladé konkrétnich
povétrnostnich podminek. PFi vysokém vétru musi byt Einnost zapfidinujici vyvin prachu
prerusena.

3) Zabezpeteni prujezdnosti a Cistoty veFejnych komunikaci

Béhem provadéni stavebnich praci bude zajisténo dopravni zasobovani stavby. Hlavni
dopravni zasobovani bude providéno pomoci nakladnich automobill a to bud' pomoci
automobild s krytou korbou, nebo bude material zabezpeten obalem tak, aby nedochazelo k
jeho rozsypavani. V pripadé kontejnerového odvozu stavebniho odpadu budou kontejnery
plnény tak, aby nemohlo dojit k rozsypavani materialu béhem jizdy. Proti odletovani volné
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loZzeného lehkého materialu budou kontejnery chranény ochrannymi sitémi. Proti rozletovani
prasného materialu budou kontejnery ochranény plachtami.

Nakladni automobily budou pfi vyjizdéni ze stavenisté ociStény tak, aby nedochazelo
ke znei$t'ovani verejnych prostor. V pripadé znecisténi verejnych prostor budou tyto
prostory okamzité uklizeny zneCi$t'ovatelem.

L) Likvidace stavebniho odpadu

Dodavatel stavby musi mit v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sb., o odpadech v platném
znéni a jeho provadécich predpist, pFedeviim dle Katalogu odpadi vydaného vyhlaskou
¢.381/2001 Sb. ve znéni vyhlasky C. 503/2004 Sb. ve znéni vyhlasky ¢.168/2007 Sb., a
vyhlaskou €.383/2001 Sb. ve znéni vyhlasky ¢.41/2005 Sb. o podrobnostech nakladani s
odpady ve znéni vyhlasky ¢.294/2005 Sb. a vyhlasky €. 353/2005 Sb. zajisténo odstranéni
viech odpadl a odpady musi odstrafiovat opravnénid osoba dle zikona ¢.185/2001 Sh. v
platném znénf.

(Obecné plati ve smyslu posledniho platného znéni téchto zakonl a vyhlasek.)

Povinnosti pdvodce odpadl je kromé spravného nakladani s odpady dle poZadavkl zakona o
odpadech a jeho provadécich predpist predev$im jejich minimalizace.

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Jednotlivé Casti oprav jsou navrzeny v souladu s pravidly BOZP,a to zejména tim, ze budou
provedeny tak, aby pri jejich realizaci nedoslo k Grazu uklouznutim, padem, néarazem,
popalenim, zasahem elektrickym proudem, vybuchem uvniti nebo v blizkosti arealu hradu
nebo k Grazu zplsobenym pohybujicim se vozidlem.

Povinnosti dodavatele stavebnich praci je zaji$téni podminek CUBP Vyhl. 601/2006 Sb. Na
zakladé vysSe uvedené vyhlasky je povinen odpovédny pracovnik dodavatele uréit nezbytna
opatreni k zajiSténi bezpeCnosti prace pred zapoCetim jednotlivych praci (rozmisténi a
pouZiti strojd, zafizeni, pracovni postupy, skladovani suté, apod.) a ufinit o tom zaznam ve
stavebnim deniku, ktery povede stavba.

Zasady ochrany a bezpetnosti zdravi pri praci na stavenisti se ridi provadécim predpisem
pro bezpecné provadéni stavebnich praci nafizenim vlady ¢ 591/2006 Sb. o blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona
¢. 309/2006 Sb. ze dne 23. kvétna 2006 o zajisténi dalSich podminek bezpetnosti a ochrany
zdravi pFi praci.

Demontazni a stavebni prace budou provadét pouze pracovnici spliujici podminky odborné
a zdravotni zpdsobilosti. O provedeném Skoleni, zaufeni, zkouskach, odborné a zdravotni
zpUsobilosti vede zhotovitele bouracich a stavebnich praci patfitnou evidenci.

Dodavatel vybavi pracovniky vhodnym né&fadim a ostatnimi pomlckami potfebnymi k
bezpetnému vykonu stavebnich praci (zejména ochrannymi prilbami, brylemi apod) a
dokumentaci (zejména technické a technologické pracovni postupy, navody, pravidla a pokyny)
v rozsahu potFebném pro vykon jejich prace. Pracovnici jsou pritom povinni uvedené naradi,
prostiedky, pomicky a dokumentaci plné vyuZivat. Pracovnici provadéji praci na uréeném
pracovi$ti a pFedepsanym zplsobem, kterékoli zmény ohlasi odpovédnému pracovnikovi.

Zaméstnavatel musi pFijimat technickd a organizatni opatfeni k zabranéni padu zaméstnancd
z vysky nebo do hloubky, propadnuti nebo sklouznuti nebo k jejich provadéni stavebnich
praci narizenim vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpetnost a
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ochranu zdravi pFi praci na staveniStich a zakona ¢. 309/2006 Sb. ze dne 23. kvétna 2006
o zajisténi dalsSich podminek bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Demontazni a stavebni prace budou provadét pouze pracovnici spliujici podminky odborné
a zdravotni zpdsobilosti. O provedeném Skoleni, zaufeni, zkouskach, odborné a zdravotni
zpUsobilosti vede zhotovitele bouracich a stavebnich praci patfitnou evidenci.

Dodavatel vybavi pracovniky vhodnym né&fadim a ostatnimi pomdckami potfebnymi k
bezpetnému vykonu stavebnich praci (zejména ochrannymi prilbami, brylemi apod) a
dokumentaci (zejména technické a technologické pracovni postupy, navody, pravidla a pokyny)
v rozsahu potrebném pro vykon jejich prace. Pracovnici jsou pritom povinni uvedené naradi,
prostFedky, pomlcky a dokumentaci plné vyuZivat. Pracovnici provadéji praci na urieném
pracovi$ti a pFedepsanym zplsobem, kterékoli zmény ohldsi odpovédnému pracovnikovi.

Zaméstnavatel musi pFijimat technickd a organizatni opatfeni k zabranéni padu zaméstnancd
z vysky nebo do hloubky, propadnuti nebo sklouznuti nebo k jejich bezpetnému zachyceni.

Zajisténi pracovnika musi byt provedeno na vsech pracovistich od vysky 15 m, ochrana
pracovnikd pod stanovenou hranici 1,5 m je zaméstnavatelem feSena dle charakteru a rizika
dané prace.

Pozadavky na zpracovani planu BOZP na staveni$ti jsou uvedeny v zakoné ¢. 309/2006, Sb.,
casti treti, v NV €. 591/2006 Sb.

Zpusobilost pracovnikl a jejich vybaveni

Zhotovitel proskoli pracovniky, ktefi zajist'uji vSechny Grovné stavebnich praci dle vyhlasky
362/2005 Sh. a 363/2005 Sb pro praci ve vy$kach a to nejméné jedenkrat za 12 mésicd, pro
ostatni prace nejméné jedenkrat za 36 mésicd pFedepsanym zplisobem z predpisti BOZ a
technickych zarizeni v rozsahu potrebném pro vykon jejich prace. Pracovniky povérené
Fizenim a kontrolou provadénych stavebnich praci vybavi zhotovitele pravnimi a ostatnimi
predpisy k zajiSténi BOZ a v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace. Stavebni prace
provadéji pouze pracovnici spliujici podminky odborné a zdravofni zplsobilosti. O
provedeném $koleni, zauteni, zkouskach, odborné a zdravotni zplsobilosti vede zhotovitele
stavebnich praci patfiénou evidenci. Dodavatel vybavi pracovniky vhodnym naradim a
ostatnimi pomlckami potFebnymi k bezpetnému vykonu préce, potfebnymi osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostfedky (zejména ochrannymi prilbami apod.) a dokumentaci (technické a
technologické pracovni postupy, navody, pravidla a pokyny) v rozsahu potfebném pro vykon
jejich prace. Pracovnici jsou pfitom povinni uvedenéd né&fadi, prostfedky, pomlcky a
dokumentaci plné vyuzivat. Pracovnici provadéji praci na urceném pracovisti a predepsanym
zplsobem, kterékoli zmény ohlasi odpovédnému pracovnikovi.

Stavenisté
Stavenisté bude tvoFit pozemek parc.C. 4564, 4565 a 4566, k.0. Teplice.
Stavenisté bude po dobu stavby oploceno.

Kratkodobé prace se ohradi dvoutyCovym zabradlim vysky 1100 mm, pri vzdalenostech
ohrazeni vét$i neZz 1,5 od hrany vykopl postati jednotyfové zabradli vySky 1100 mm. Bude-
li Cast ohrazeni zasahovat do vefejnych komunikaci bude v noci a za snizené viditelnosti
osvétleno vystraznym Cervenym svétlem. Pro vySkovou polohu praci je prostor v Sifce
2,5 m po obvodé objektu podle Vyhl. 362/2005 Sb. povazovan za ohrozeny prostor pri praci
ve vy3kach a proto se v oblasti vchodl do domu zajisti pfedepsanou ochrannou konstrukci
z leSeni a zbyvajici ohrozeny prostor zajisti jako ochranné pasmo jednotycovym zabradlim
vysky 1100 mm.
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Materialy, ndfadi a pomlcky se uloZi a skladuji na pracovni ploSe tak, aby byly po celou
dobu uloZeni a skladovani zajistény proti padu, sklouznuti nebo shozeni vétrem. Shazovani
pFedmétl a materiall z vysky je zakazano.

Veskeré vstupy na staveni$té a pristupové cesty k nému se oznaci bezpecnostnimi znackami
a tabulkami se zakazem vstupu na staveniSté nepovolanym osobam (s pouzitim vhodného
symbolu zfejmého i pro zahranitni obcany. Vnitrostavenistni komunikace pro pési budou mit
Sirku min. 750 mm s misty pro vyhnuti o Sifce 1500 mm. Podchodnd vyska se proveden

minimalné 2100 mm nebo pri odpovidajicim oznaceni 1800 mm.

Vsechny jamy a otvory na stavenisti, kde hrozi nebezpeti padu osob, se zakryji nebo ohradi
odpovidajicim zpdsobem.

Stupné schodist’ a ZebFikd se opatii nekluznym povrchem. Sklon Zebiikl se zajiSt'uje vE&tSi
nez 2,5:1, zebrik se zabezpeli proti posunuti, botnimu vychyleni i zvraceni. PFesah Zebriku
nad vystupni plosinu se provede nejméné 1100 mm, pokud nebude na plosiné zajiSténo
spolehlivé uchopeni. Za priclemi zebFiku se zajisti nejméné 180 mm, pred priclemi ze strany
pristupu u paty Zebfiku nejméné 600 mm. Zebfiky se pouzivaji k vystupu & sestupu,
vyjimetné k vykonavani kratkodobé nenarotné prace jednotflivce bez nebezpefnych nastrojl
a bfemen t878ich neZ 20 kg. Zakazuje se pouZivani nastavovanych Ci pokozenych Zebfiku.

Prace ve vyskach

Pracovni plosina a trubkové leseni kolem objektu pro provedeni se chrani proti padu
pracovnikll z vy$ky a do hloubky zaji$ténim dvoutyfovym zabradlim se zarazkou pfi hrané
podlahy, které s bezpetné zakotvi. Prace provadéji leSendfi s platnym prikazem. PFi
pracovnich ¢innostech provadénych v nechranénych prostorach ve vzdalenosti mensi nez 1,5
m od hrany padu musi byt pouceni pracovnici chranéni osobnim zajisténim pri emz rozsah
téchto Cinnosti se minimalizuje.

PFri praci ve vySce musi byt pritomni vzdy alespon dva pracovnici. Vylutuje se soubézné
provadéni nad sebou, shazovani pfedmétl a materidlu z vysky.

Prace se prerusi pri boufi, silném desti a snézeni, pri tvorbé namrazy, pri rychlosti vétru
vétsi nez 8m/s, pri dohlednosti pod 30 m, prFi teploté nizSi nez -10°C (vétsina
technologickych operaci zatepleni vyzaduje teplotu vy$si nez +5°C).

LeSeni

Vzhledem k charakteru nékterych praci provadénych na venkovnich plochach obvodového
plasté a strechy, je tfeba povazovat je za prace ve vysce. Proto je nutné dinit technicka
opatfeni proti paddu pracovnikli Ci pFedmétd a to od vySky pracovni podlahy 1500 mm nad
terénem. K dosazeni potrebné pracovni Grovné slouzi leSeni, zebfiky, pFipadné pracovni
plosiny. Montaz, demontaz a vlastni uzivani jednotlivych leseni se Fidi ustanovenimi ceskych
technickych norem (zejména CSN 738101 a navazujici normy), piipadnymi dal&imi souvisejicimi
pFedpisy vyrobcl. Konstrukce kazdého leSeni musi byt technicky dokumentovana. Samostatna
technicka dokumentace se nepozaduje pouze v pripadé, ze konstrukéni usporadani i ostatni
technické Gdaje jasné vyplyvaji z pFislunych norem, typovych nebo vyrobnich podkladi.
Prostorova tuhost a stabilita leSeni se dosahuje GhlopFiénym ztuzenim, kotvenim nebo
vzeprenim. Kotvici prvek musi byt navrzen v zavislosti na druhu podkladu zateplované
konstrukce. Vrtani otvord pro kotvici prvky se provadi v malém sklonu smérem nahoru,
aby se zabranilo vnikani dest'ové vody do mista kotveni. Po ukonceni praci je vhodné ihned
demontovat leSeni, aby nedochazelo ke zneCisténi povrchovych vrstev pri odstrikovani desté
ze zneti$ténych ledefovych podlaZek a rdml. DemontaZ je tfeba provadét velmi opatrnym
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zplsobem, aby se fasida objektu neposkodila. Pfi demontdZi leSeni se upravi mista po
demontovanych kotvicich prvcich. Pri pouziti leSenovych ochrannych plachet se pouzivaji
dostateind prlvzdu$né materialy.

Skladovani

Skladky, meziskladky, skladi$té a jina mista k uskladnéni materialu se umisti mimo ochranna
pasma, platna pro prace ve vyskach Ci dopravu bremen a zajisti se pro bezpetny prisun a
odbér materialu. Skladovany material se zajisti proti nezidoucim pohybdm, povétrnostnim
vlivim a jinému znehodnoceni podle podminek stanovenych vyrobcem. PFi ruénim odbéru
neprevysi skladky vySku 2 m, pro nepravidelné, kirehké Ci pytlované sypké materidly vysku
15 m.

Monté&zni prace

V dobé realizace stavby se po obvodé objektu nebo stavebni Cinnosti zasazené ¢asti objektu
postavi a k objektu prikotvi leSeni, které musi mit nad kazdym vchodem do objektu ochranné
stiisky a bezpecnostni koridor pred vstupem.

Pracovnici musi byt pri montazi zajisténi proti padu. Na nejvyssSim misté montaze se zajisti
méreni rychlosti vétru. PFi montazi se pouziji pouze predepsané montazni a bezpeCnostni
pFipravky, vazaci prostiedky odpovidajici parametrim manipulovanjch materidld a vyrobkd
budou v pribéhu pouZiti kontrolovany, po pouZiti ofi$tény, Fadné zakonzervovany a uloZeny.
Zpidsob upevnéni, mista upevnéni a sefizeni vazacich prostfedkd se voli tak, aby upevnéni
a uvolnéni vazacich prostfedkl bylo proveden bezpetné jak ve vztahu k patfiéné
proskolenym pracovniklim tak vzhledem k montovanému bFemeni. Pfed zdvihem bFemene se
provéri bezpetnost zavé$eni nadzvednutim a kontrolou zavés(, po té se da pokyn ke zdvihu.
Zdvih Fidi pracovnik, ktery upevni bremeno, az na misto ulozeni. Pod manipulovanym
bremenem ani v jeho blizkosti neni dovoleno vstupovat, ani na né nic odkladat. Urceny
pracovnik montazni Cety se vzdy presvédti o spravném ulozeni a zajisténi stability bremene
pFed jeho uvolnénim ze zavésu.

Stroje a strojni zaFizeni

Pouzivaji se jen stroje, které svou konstrukci, provedenim a technickym stavem odpovidaji
pFisludnym predpisim. KaZdy stroj se uZivd a udrZuje v souladu s pokyny dodavatele
stavebnich praci pro obsluhu a Gdrzbu stroje, ve kterych se projevi technické podminky
vyrobce stroje (v Cestiné) a souvisejici Ceské technické normy. Pokyny pro obsluhu Gdrzbu
stroje, jeho provozni denik a revizni kniha se umisti u odpovédného pracovnika stavby.
Stroje obsluhuji pracovnici duSevné a télesné zplsobili, star$i 18 let a vlastnici platny
strojnicky prdkaz, neni- li v povinnostech uvedeno jinak. Obsluha stroje se jednou za 24
mésich Skoli a je pFezkoudena z pfedpist k zaji$téni bezpelnosti prace. Obsluhuje-li stroj
vice nez jeden pracovnik, urCi se odpovédny pracovnik za stroj. Pred zahajenim praci
zkontroluje obsluha stroj, vCetné funkini Cinnosti jeho ovladacich, sdélovacich a
bezpetnostnich zarizeni. Obsluha zéaroven zkontroluje, zda nejsou v nebezpetném dosahu
stroje dalsi pracovnici a zajisti, aby nebyly se strojem provadény zakazané cinnosti. Provoz,
¢iSténi, Gdrzba a opravy stroje se provadéji v souladu s jeho technickou dokumentaci, za
viasné zajisténi téchto cinnosti odpovida zhotovitel stavebnich praci. Stroje musi byt
zejména po ukonCeni provozu zajiStény tak, aby nemohly byt zdrojem ohrozeni nebo
neopravnéného pouziti.

I)  Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Vystavby nejsou dotéeny zadné okolni stavby, které by vyzadovaly bezbariérové Gpravy.
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m) Zasady pro dopravni inZenyrska opatreni

V ulici Na Hrazi a Hrazni bude umisténo svislé dopravni znaceni ,Pozor stavba” a ,Vyjezd
stavebni techniky”

Generalni dodavatel stavby zpracuje pred zapoCetim stavby na zakladé konkrétni
harmonogramu stavby DIO.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu,
opatreni proti uc¢inkim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.
Stavba bude provadéna za nepretrzitého provozu drahy.

Vystavba se bude Fidit vnitFnimi predpisy pro ¢innosti provadéné v draznim provozu.

o) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Vedkeré pracovni postupy budou provadény dle technickych listd vyrobce uZivanych

materiall. PFed zapofetim praci budou dodavatelem predloZeny odsouhlaseny veskeré
technické postupy, o odsouhlaseni bude proveden zapis.

Stavba bude provadéna dle harmonogramu, ktery vypracuje dodavatel stavby. Termin
zahajeni bude uréen investorem stavby.

Bude FeSena etapizace vystavby v dal$im stupni PDPS tak, aby do$lo k disledné koordinaci
s 2.E.

B.9. Celkové vodohospodariské reseni

Vodohospodarské feeni zlstava stavajici, nejsou navrhovany zadné nové zpevnéné plochy,
které by vyzadovaly odvodnéni.

Plocha stfenich rovin objektu S0.01 zlstavajici stavajici.

B.10. Dilenska dokumentace

Dilenska dokumentace bude zpracovana u vedkerych vyplhovych prvkl (okna, dvefe apod.),
zametnickych prvkl (svétliky apod.) a ostatnich prvkd (hodiny, napis/oznateni - Teplice v
Cechach apod.).

Dilenska dokumentace bude odsouhlasena AD, TDS, investorem a pracovnikem NPU.

B.11. Provizorni napojeni hodin

Zhotovitel v ramci dilenské dokumentace zajisti provizorni napojeni hodin na silno/slabo
proudé rozvody.

B.12. Omezeni prasnosti a vibraci pfi realizaci stavby

U vybranych mistnosti/prostor se specifickymi technologiemi citlivymi na prasnost a vibrace
(servery, releové mistnosti, nahradni zdroje apod.) je nutné zajistit pri vyméné okennich
vyplni stavebné technickd opatfeni, jez povedou k zamezeni vnikani prachu, nelistot a
vibraci do interiéru vybranych prostor (napf. provizorni prickou, bednénim apod). To je
nutné popripadé doplnit i plachtovanim po nezbytné nutnou dobu. Typové se tento postup
tyka sdélovacich mistnosti, dopravni kanceldre, pokladen, akumulatorovych/néhradnich
zdrojli, elektrorozvoden, apod. Naklady na vySe uvedenid opatfeni bude mit zhotovitel
obsazen v jednotkovych cenach stavebnich praci.
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