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projekt 1. nástupiště

řešeno v 2. etapě

řešený objekt

rozsah zobrazený na výkresu
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1) Nedílnou součástí je technická zpráva.
2) Dokumentace je vyhotovena dle platných ČSN a předpisů souvisejících v rozsahu dokumentace pro provedení stavby.
3) Nezvětšujte tento výkres a neodměřujte z výkresu.
4) V případě zjištění rozporů mezi nalezeným skutečným staveb a dokumentací je nutné neprodleně kontaktovat

projektanta.
5) Veškeré stavební a další zásahy budou v průběhu prací konzultovány se zástupci investora, projektanta a pracovníkem

památkové péče.
6) Všechny materiály a barvy budou vyvzorkovány a odsouhlaseny zástupci investora, projektanta a zástupci památkové

péče.
7) Veškeré sejmuté prvky budou pod dohledem zástupců památkové péče a projektanta chráněny, případně odstrojeny a

opraveny kvalifikovanými řemeslníky. Veškeré zachovalé prvky budou chráněny před poškozením.
8) U veškerých demontovaných hodnotných prvků bude před odstrojením objektu pořízena fotodokumentace a prvek bude

deponován pod pohledem dodavatele stavebních prací.
9) Veškeré rozměry je třeba ověřit na místě a případně upřesnit.
10) Odstraňované elektroinstalační krabice budou demontovány a jejich pozice bude zakryta vápennou maltou a barevně

bude s celena s plochou fasády. Funkční či zachované krabice budou zkontrolovány, poškozené budou nahrazeny a
všechny prvky budou opatřeny nátěrem se stejným barevným odstínem jako barevnost fasády.

11) Podrobná specifikace skladeb je uvedena v části D.2.2.1.01-401 Kniha exteriérových skladeb.
12) Stávající kamery musejí být po celou dobu výstavby v provozu. Během stavby musí být ochráněny proti poškození.

DŘ-&ŦI5� POZNy.K:�

1) 1. etapa se zabývá opravou fasády a střešních roviny. Rozsah této etapy je bez všech exteriérových schodišť, ramp a
přístřešků. Pro přístřešky bude na fasádě provedena příprava tak, aby v další návazné 2. etapě mohlo dojít k
montáži. Rozsah etap je popsán v technické zprávě a podrobně vyznačen v situačním výkresu.

2) Stěny portiku včetně kamenných sloupů jsou zahrnuty do 1. etapy, ale zadlážděná plocha náleží do 2. etapy.
3) V našem projekt je vyznačen návazný projekt 1. nástupiště od firmy PROGI. Projekt od firmy PROGI byl zpracován pro

celé 1. nástupiště včetně zásahů na vnějším líci řešené budovy. Ze zmíněného projektu budou přepracovány tyto části
- barevnost fasády, úpravu litinových sloupů, výplně otvorů okna a dveře, klempířské prvky a mříže.

projekt 1. nástupiště od firmy PROGI řešeno v 2. etapě

odstraňovaná část skladby střechy

Pozemní stavební objekty výpravních budov a budov zastávek
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