
NÁDRAŽNÍ nám.NÁDRAŽNÍ nám.

zazdění otvoru
rozměr 185 x 1090 mm

zazdění otvoru
rozměr 165 x 1100 mm

zazdění otvoru
rozměr 140 x 1240 mm

doplnění profilace,
rozměr 190 x 1130 mm

doplnění profilace,
rozměr 190 x 1270 mm

doplnění profilace,
rozměr 190 x 1120 mm

nivelační značka
(CZ3-4a Teplice-Bílý Kostel);
nutné chránit

08.2
E1-O.P

09.1
E1-O.P

10.1
E1-O.P

11.4
E1-O.P

11.3
E1-O.P

11.1
E1-O.P

11.2
E1-O.P

doplnění profilace,
rozměry r=850 mm,
v šířce 300 mm

nové kotvy trolejí

nové kotvy trolejí

nové kotvy trolejí

1.2
E3-O.N

1.1
E3-O.N

1.3
E3-O.N

1.4
E3-O.N

1.5
E3-O.N

1.6
E3-O.N

26.1
E1-D.N

29.1
E1-D.N

27.2
E1-D.N

27.1
E1-D.N

28.1
E1-D.N

doplnění profilace,
rozměry r=1150 mm,
v šířce 300 mm

hrana konstrukce stropu

hrana soklu hrana soklu

předpokládaný rozsah
sanace půdních nadezdívek

33.1
E2-O.P

34.1
E2-O.P

35.1
E2-O.P

33.2
E2-O.P

33.3
E2-O.P

33.4
E2-O.P

34.2
E2-O.P

34.3
E2-O.P

01.1
ST.N

01.1
ST.N

01
W.N

01
W.N

01
W.N

03
W.N

03
W.N

03
W.N

03
W.N

03
W.N

03
W.N

03
W.N

03
W.N

03
W.N

03
W.N

03
W.N

03
W.N

03
W.N

03
W.N

03
W.N

03
W.N

03
W.N

02
W.N

02
W.N

02
W.N

nová konstrukce střechy -
doplnění po odstraňovaném
vikýři - doplnění krokví v délce
5400 mm, dimenze 120x160 mm

01.1
E1-M.N

01.2
E1-M.N

02.1
E1-M.N

02.2
E1-M.N

02.3
E1-M.N

01.1
ES-K.N

05.1
ES-K.N

15.1
ES-K.N

16.1
ES-K.N

15.1
ES-K.N

16.1
ES-K.N

04.1
E3-K.N

02.1
E-K.N

08.1
E2-K.N

08.1
E2-K.N

07.1
E2-K.N

07.1
E1-K.N

07.1
E2-K.N 07.1

E2-K.N
07.1

E2-K.N
07.1

E2-K.N
07.1

E2-K.N
07.1

E2-K.N
07.1

E2-K.N

07.1
E1-K.N

07.1
E1-K.N

07.1
E1-K.N

07.1
E1-K.N

07.1
E1-K.N

07.1
E1-K.N

10.1
E1-K.N

03.1
E1-X.N

04.1
A1-X.N

zachytávače sněhu
(řešení protisněhové opatření)
jsou podrobně popsáno v technické zprávě

SC)�MA�

projekt 1. nástupiště

řešeno v 2. etapě

řešený objekt

rozsah zobrazený na výkresu

A

B

C

D

E

D1

D2

B1

B2

stávající konstrukce

-EGENDA�

nové konstrukce

repasované konstrukce

VŊEOBECN� POZNÁMK:�

1) Nedílnou součástí je technická zpráva.
2) Dokumentace je vyhotovena dle platných ČSN a předpisů souvisejících v rozsahu dokumentace pro provedení stavby.
3) Nezvětšujte tento výkres a neodměřujte z výkresu.
4) V případě zjištění rozporů mezi nalezeným skutečným staveb a dokumentací je nutné neprodleně kontaktovat

projektanta.
5) Veškeré stavební a další zásahy budou v průběhu prací konzultovány se zástupci investora, projektanta a pracovníkem

památkové péče.
6) Všechny materiály a barvy budou vyvzorkovány a odsouhlaseny zástupci investora, projektanta a zástupci památkové

péče.
7) Veškeré sejmuté prvky budou pod dohledem zástupců památkové péče a projektanta chráněny, případně odstrojeny a

opraveny kvalifikovanými řemeslníky. Veškeré zachovalé prvky budou chráněny před poškozením.
8) U veškerých demontovaných hodnotných prvků bude před odstrojením objektu pořízena fotodokumentace a prvek bude

deponován pod pohledem dodavatele stavebních prací.
9) Veškeré rozměry je třeba ověřit na místě a případně upřesnit.
10) Odstraňované elektroinstalační krabice budou demontovány a jejich pozice bude zakryta vápennou maltou a barevně

bude s celena s plochou fasády. Funkční či zachované krabice budou zkontrolovány, poškozené budou nahrazeny a
všechny prvky budou opatřeny nátěrem se stejným barevným odstínem jako barevnost fasády.

11) Podrobná specifikace skladeb je uvedena v části D.2.2.1.01-401 Kniha exteriérových skladeb.
12) Podrobná specifikace oken, dveří, klempířský prvků, zámečnických prvků, kamenických prvků, truhlářských prvků,

ostatních prvků, štukové výzdoby a komínů je uvedena v části D.2.2.1.01-40X.
13) Orientační a informační systém je uveden v části D.2.2.1.01-501.

koncové prvky silnoproudu - svítidla a hromosvod, podrobně řešeno v části
D.2.2.1.04-06 Silnoproudá elektronika včetně ochrany před bleskem

koncové prvky slaboproudu - hodiny, podrobně řešeno v části D.2.2.1.04-07
Slaboproudá elektronika

01.1
A1-O.X

01.1
A1-K.X

01.1
A1-D.X

01.1
A1-Z.X

01.1
A1-M.X

01.1
A1-X.X

01.1
A1-T.X

01.1
A1-S.X

01.1
A1-N.X

-EGENDA PRVKŘ�

Kniha oken a okenních výplní, viz. dokumentace
podrobností

Kniha dveří, viz. dokumentace podrobností

Kniha klempířských prvků, viz. dokumentace
podrobností

Kniha zámečnických prvků, viz. dokumentace
podrobností

Kniha kamenických prvků, viz. dokumentace
podrobností

Kniha truhlářských prvků, viz. dokumentace
podrobností

Kniha ostatních prvků, viz. dokumentace
podrobností

Kniha štukové výzdoby, viz. dokumentace
podrobností

Kniha komínů, viz. dokumentace podrobností

01.1
A-W.X

01.1
A-ST.X

Kniha exteriérových skladeb - povrchové úpravy
stěn, viz. dokumentace podrobností

Kniha exteriérových skladeb - povrchové úpravy
střech, viz. dokumentace podrobností

prvky orientačního a informačního systému, podrobně řešeno v části
D.2.2.1.01-501

projekt 1. nástupiště od firmy PROGI řešeno v 2. etapě

dozdívka pálenou cihlou (290x140x65 mm), P10, omítaná, MVC

dozdívka z betonových plných cihel (290x140x65 mm), P10, omítaná, MC

repasovaný kamenný sokl z kamenných pravidelných bloků
pískovce (očištění, vyspravení, doplnění, omítnutí)

repasovaný cihelný sokl
(očištění, vyspravení, doplnění, omítnutí)

repasovaný kamenný sokl z valounů
(očištění, vyspravení, doplnění, omítnutí)

DŘ-EŽIT� POZNÁMK:�

1) 1. etapa se zabývá opravou fasády a střešních roviny. Rozsah této etapy je bez všech exteriérových schodišť, ramp a
přístřešků. Pro přístřešky bude na fasádě provedena příprava tak, aby v další návazné 2. etapě mohlo dojít k
montáži. Rozsah etap je popsán v technické zprávě a podrobně vyznačen v situačním výkresu.

2) Stěny portiku včetně kamenných sloupů jsou zahrnuty do 1. etapy, ale zadlážděná plocha náleží do 2. etapy.
3) V našem projekt je vyznačen návazný projekt 1. nástupiště od firmy PROGI. Projekt od firmy PROGI byl zpracován pro

celé 1. nástupiště včetně zásahů na vnějším líci řešené budovy. Ze zmíněného projektu budou přepracovány tyto části
- barevnost fasády, výplně otvorů okna a dveře, klempířské prvky a mříže.

Pozemní stavební objekty výpravních budov a budov zastávek
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