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ZAMER PROJEKTU ,,Adamov - Blansko, BC*

Investiéni
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Varianta Cenova uroven Nazev akce Investiéni usek t.u. Adamov — Blansko tsek 1
nazev
Zpracoval Datum Pozn.: od km Staniceni od 171,888
do km do 178,535
Profese Podskupina C.fadku PoloZka m.j sazba (mil.K&/m.j) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 m.j. K mil. K&
AO01 |SZZ do 9 ks vyhybkovych jednotek V.. 6,950000 0| 1,00 0,000
AO02 |SZZ od 10 do 15 ks vyhybkovych jednotek V.. 6,200000 0[ 1,00 0,000
Staniéni AO03 |SZZ od 16 do 25 ks vyhybkovych jednotek V.. 5,500000 0| 1,00 0,000
AO04 |SZZ od 26 do 50 ks vyhybkovych jednotek V.. 4,900000 0| 1,00 0,000
A05 [SZZ nad 50 ks vyhybkovych jednotek V.. 4,500000 o[ 1,00 0,000
AQ06 [Provizorni SZZ V.. 1,800000 0[ 1,00 0,000
Tratové AQ07 |TZZ - jednokolejna trat km traté 1,850000 0| 1,00 0,000
A08 |TZZ - dvoukolejna trat km traté 3,100000 0| 1,00 0,000
_ , A09 |PZZ - jednokolejna trat ks 4,800000 0| 1,00 0,000
. Prejezdové =
Zelezniéni A10 |PZZ - dvoukolejna trat ks 5,700000 0] 1,00 0,000
zabezpecCovaci zafizeni A11 |DOZ Zst. 4,500000 0| 1,00 0,000
Nadstavba
A12 |ETCS km traté 3,800000 0| 1,00 0,000
A13 0| 1,00 0,000
A14 o[ 1,00 0,000
A15 0| 1,00 0,000
Ostatni A16 |Upravy zabezpedovaciho zafizeni v Zst. Adamov mil. K& 9,24432673 1 1] 1,00 9,244
A17  |Upravy zabezpedovaciho zafizeni v tratovém Gseku Adamov — Blansko mil. K& 43,84116197 1 1] 1,00 43,841
A17a |Upravy zabezpetovaciho zafizeni v Zst. Blansko mil. K& 9,24745373 1 1] 1,00 9,247
A18 [Dodate&né pausalné kalkulované polozky % 10,00 1,00 6,233
CELKEM 68,566
BO1 |Mistni radiovy systém zst. 1,800000 0 0| 1,00 0,000
B02 |Sdélovaci zafizeni ve stanici - uzlové stanice ks 12,000000 0 o[ 1,00 0,000
, , B03 |Sdélovaci zafizeni ve stanici - mezilehlé stanice ks 5,000000 0 o[ 1,00 0,000
Stanice a zastavky = e —— -
B04 |Sdélovaci zafizeni v zastavce ks 0,500000 1 1{ 1,00 0,500
B05 |Sdélovaci informacni zafizeni ve stanici ks nastupisté 3,000000 0 0f 1,00 0,000
B06 |Sdélovaci informacni zafizeni v zastavce ks nastupisté 0,500000 1 1] 1,00 0,500
B0O7 |Sdélovaci zafizeni v trati (TRS,...) km traté 0,750000 0 o[ 1,00 0,000
B0O8 |Sdélovaci zafizeni v trati (GSM-R) km traté 2,400000 0 0[ 1,00 0,000
Traté B09 |Sdélovaci zafizeni v tunelu km traté 4,750000 0 0| 1,00 0,000
B10 [Tratovy sdélovaci kabel km traté 2,200000 0 0f 1,00 0,000
. - ) B11 |Prelozka zavésného optického kabelu (kabel CDT) km traté 1,800000 0 0| 1,00 0,000
f::?zze”rf”' sdélovac B12 |Kamerovy systém v zastavce - pfiprava ks nastupisté 0,200000 1 1] 1,00 0,200
B13 [Tratovy sdélovaci kabel - Uprava vypichu ks 0,100000 26 26| 1,00 2,600
B14 [Bezpec€nostni a diagnostické zafizeni v zast. (LDP, EZS) ks 0,200000 1 1] 1,00 0,200
B14a |Upravy a dopinéni sdél.zaF. v navazujicich Zst. trat.Useku ks 0,900000 2 2| 1,00 1,800
B14b [vyména stavajicicho DOK SZDC km 0,300000 7 7| 1,00 2,100
Ostatni B14c |upravy OK CD-T ks 1,500000 1 1 1,00 1,500
B14d [prelozky a ochrany stavajicich sdé&lovacich siti SZDC km 0,600000 7 7| 1,00 4,200
B14e |prelozky a ochrany stavajicich sdélovacich siti CD-T a cizi operatofi km 0,300000 7 7| 1,00 2,100
B15 |Individualni kalkulace mil. K& 0,000
B16 [Individualni kalkulace mil. K& 0,000
B17 |Dodate€né pausalné kalkulované polozky % 10,00 1,00 1,570
CELKEM 17,270
CO01 |Technologie trakéni ménirny ks 105,000000 0| 1,00 0,000
L L C02 [Technologie trakéni transformovny ks 95,000000 o[ 1,00 0,000
Trakeni napajeci - . : T T T o T e
stanice CO03 |Uprava stavajici technologie TNS, TM (individualni kalkulace) mil. K& 40 2 2( 1,00 80,000
C04 |[Technologie spinaci stanice ks 36,500000 0f 1,00 0,000
C05 |Uprava stavajici technologie SpS (individualni kalkulace) mil. K& 0,000
C06 |Technologie trafostanice 22 kV ks 45,000000 0f 1,00 0,000
CQO7 |Technologie rozvodny 110 kV ks 85,000000 o[ 1,00 0,000
) ] Trafostanice C08 |Trafostanice - technologie tunelll ks 18,000000 0[ 1,00 0,000
tse'(':';ﬁc;‘;?: C09_[Trafostanice - technologie stanice ks 22,000000 o] 1,00 0,000
C10 [Uprava stavajici technologie trafostanic (individualni kalkulace) mil. K& 0,000
C11 0| 1,00 0,000
C12 0| 1,00 0,000
Ostatni C13 . 0| 1,00 0,000
C14 |Rozvodna nn mil. K& 3 1 1] 1,00 2,500
C15 |DRT, DD TSZDC mil. K& 3 2 2( 1,00 5,000
C16 |Dodate¢né pausalné kalkulované polozky % 10,00 1,00 8,750
CELKEM 96,250
; D01 |Zakladni technologické vybaveni budov (EPS, EZS, MAR, SHZ atd.) m3 OP 0,001000 0| 1,00 0,000
Vybaveni budov :
o PR D02 |Eskalatory ks 1,900000 0| 1,00 0,000
D03 |[Vytahy ks 1,500000 0[ 1,00 0,000
; o D04 0[ 1,00 0,000
Sasf’:’itenr:itechnologlcka D05 ol 1.00 0,000
Ostatni D06 [Individualni kalkulace mil. Ké 0,000
D07 |Individualni kalkulace mil. K& 0,000
D08 |Dodatec¢né pausalné kalkulované polozky % 10,00 1,00 0,000
CELKEM 0,000
EO1 |Demontaz koleje (betonoveé prazce) m koleje 0,003300 13333 13333| 1,00 43,999
E02 |Demontaz koleje (dfevéné prazce), vyhybky m koleje 0,004500 o[ 1,00 0,000
Kolej EO03 |Kolej UIC 60, nova, Steérkoveé loze m koleje 0,017500 13333 13333| 1,00 233,328
E04 |Kolej UIC 60, nova, PJD sjizdna, Sira trat m koleje 0,035000 0| 1,00 0,000
EO05 |Kolej UIC 60, nova, PJD sjizdna, tunel m koleje 0,034000 o[ 1,00 0,000
EO06 |Kolej S49, nova, Stérkové loze m koleje 0,015800 0| 1,00 0,000
EO07 |Jednoducha vyhybka J60-1:26,5-2500-PHS ks 8,600000 0| 1,00 0,000
EO08 |Jednoducha vyhybka J60-1:18,5-1200 ks 6,500000 o[ 1,00 0,000
EO09 |Jednoducha vyhybka J60-1:14-760 ks 5,200000 0| 1,00 0,000
E10 |Jednoducha vyhybka J60-1:12-500 ks 3,900000 0| 1,00 0,000
E11 |Jednoducha vyhybka J60-1:11-300 ks 3,300000 o[ 1,00 0,000
E12 |Jednoducha vyhybka J60-1:9-300 ks 3,100000 0| 1,00 0,000
E13 |Jednoducha vyhybka J60-1:9-190 ks 2,700000 0| 1,00 0,000
E14 |Jednoducha vyhybka J60-1:7,5-190-I ks 2,350000 0| 1,00 0,000
E15 |Kfizovatkova vyhybka C60-1:11-300 ks 6,400000 0| 1,00 0,000
Vyhybka E16 |Dvojita kolejova spojka DKS 60-1:11-300 ks 18,800000 0| 1,00 0,000
E17 |Jednoducha vyhybka J49-1:18,5-1200 ks 5,800000 0[ 1,00 0,000
Zelezniéni svrsek E18 |Jednoducha vyhybka J49-1:14-760 ks 4,650000 0| 1,00 0,000
E19 |Jednoducha vyhybka J49-1:12-500 ks 3,400000 0| 1,00 0,000
E20 |Jednoducha vyhybka J49-1:11-300 ks 2,500000 0| 1,00 0,000
E21 |Jednoducha vyhybka J49-1:9-300 ks 2,500000 0[ 1,00 0,000
E22 |Jednoducha vyhybka J49-1:9-190 ks 2,000000 0| 1,00 0,000
E23 |Jednoducha vyhybka J49-1:7,5-190 ks 1,700000 0| 1,00 0,000
E24 |Kfizovatkova vyhybka C49-1:11-300 ks 5,700000 0| 1,00 0,000
E25 |Dvojita kolejova spojka DKS 49-1:11-300 ks 15,800000 0| 1,00 0,000
E26 |Rekonstrukce Zelezni€niho svrSku m koleje 0,016300 0f 1,00 0,000
Upravy koleje E27 |Regenerace koleje v¢. Upravy GPK m koleje 0,010500 o[ 1,00 0,000
E28 |Propracovani koleje v€. upravy GPK m koleje 0,007800 300 300( 1,00 2,340
E29 0| 1,00 0,000
E30 0[ 1,00 0,000
Ostatni E31 c . 0| 1,00 0,000
E32 |Individualni kalkulace mil. K& 5 5,000
E33 |Individualni kalkulace mil. K& 0,000
E34 |Dodate¢né pausalné kalkulované polozky % 20,00 1,00 56,933
CELKEM 341,600
FO1 Konstrukéni vrstvy ve stanici m koleje 0,004000 297 297( 1,00 1,188
) FO02 |Konstrukéni vrstvy v trati m koleje 0,004200 4262 4262 1,00 17,900
Konstrukce koleje — : :
FO3 |Konstrukéni vrstvy v trati - PJD m koleje 0,010000 0 0f 1,00 0,000
FO04 |OdtézZeni starych konstruk&nich vrstev m koleje 0,002200 4559 4559| 1,00 10,030
FO5 [Vykopy m3 0,000750 13677 13677| 1,00 10,258
FO6 [Nasypy m3 0,000850 0 0| 1,00 0,000
. , FO7 [Ozelenéni télesa m2 0,000150 0 o[ 1,00 0,000
Téleso drahy — .
FO8 [|Odvodnéni (zpevnény pfikop) bm 0,001500 555 555( 1,00 0,833
FO9 [Odvodnéni (pfikopové zidky) bm 0,009500 570 570( 1,00 5,415
F10 [Odvodnéni (trativod) bm 0,002500 2654 2654 1,00 6,635
. Y, F11 |Pfiprava uzemi m2 0,000300 o[ 1,00 0,000
Zelezniéni spodek 7 - —
F12 |Uprava porostu v okoli traté km 0,600000 0 0f 1,00 0,000
Jiné F13 [Rekultivace ploch m2 0,000300 0[ 1,00 0,000
F14 [Kontaminace, uskladnéni m3 0,002500 6838 6838 1,00 17,095
F15 [Sanace skalniho zarezu m2 0,003200 o[ 1,00 0,000
F16 0| 1,00 0,000
F17 0| 1,00 0,000
Ostatni F18 c . 0[ 1,00 0,000
F19 |Individualni kalkulace mil. K& 1,995 1,995
F20 [Individualni kalkulace mil. K& 0,000
F21 |Dodatecné pausalné kalkulované polozky % 30,00 1,00 21,405
CELKEM 92,753
Konstrukce G01 [Demontaz nastupisté m hrany 0,002500 446 446( 1,00 1,115
nastupist G02 [Nové nastupisté (nastupistni hrana 550 mm nad TK) m hrany 0,020000 340 340| 1,00 6,800
G03 [Plochy Zelezni¢nich prejezdl ks 0,700000 0 o[ 1,00 0,000
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konstrukce G04 |Plochy Zelezni¢nich pfechodu ks 0,185000 0 o[ 1,00 0,000
Nastupisté a GO05 0| 1,00 0,000
prejezdové konstrukce GO06 0| 1,00 0,000
Ostatni GO07 [Individualni kalkulace mil. K& 2 2,000
G08 |Individualni kalkulace mil. KE 0 0,000
G09 [Dodate¢né pausalné kalkulované polozky % 20,00 1,00 1,983
CELKEM 11,898
HO1 |Novy Zelezni€ni most - rozpéti do 40 m m2 0,075000 714,00 7141 1,00 53,550
HO2 |[Novy Zelezni¢ni most - rozpéti nad 40 m, estakada m2 0,095000 0| 1,00 0,000
HO3 |Rekonstrukce Zelezni¢niho mostu m2 0,060000 490,00 490( 1,00 29,400
Mosty HO04 |Zelezniéni most - Uprava m2 0,040000 o[ 1,00 0,000
HO5 |Zelezniéni most - Uprava mostd s presypanim m2 0,045000 0f 1,00 0,000
HO06 |Zelezniéni most - demolice m2 0,020000 714,00 714] 1,00 14,280
HO7 |Mostni provizoria m2 0,025000 o[ 1,00 0,000
HO08 |Novy propustek m2 0,070000 682,00 682( 1,00 47,740
Propustky HO09 |Rekonstrukce propustku m2 0,045000 o[ 1,00 0,000
H10 |Demolice propustku m2 0,005000 682,00 682( 1,00 3,410
H11 |Novy podchod m2 0,115000 0| 1,00 0,000
H12  |Sikmy chodnik m2 0,003000 0| 1,00 0,000
Podchody H13 [Schodisté ks 0,180000 o[ 1,00 0,000
H14 |Rekonstrukce podchodu m2 0,050000 0] 1,00 0,000
, H15 |Demolice stavajiciho podchodu m2 0,009000 0f 1,00 0,000
Mosty, propustky a zdi - —
H16 |Lavky pro pési m2 0,035000 574,88 574,875] 1,00 20,121
Lavky H17 |Navéstni krakorec (pfes 2 koleje) ks 1,250000 0[ 1,00 0,000
H18 |Navéstni lavka (pres 4 koleje) ks 3,000000 0[ 1,00 0,000
H19 |Opérné a zarubni zdi (do 5 m vySky) m2 0,025000 720 720( 1,00 18,000
H20 |Opérné a zarubni zdi (nad 5 m vysky) m2 0,030000 0 0f 1,00 0,000
Zdi H21 |Opérné a zarubni zdi - rekonstrukce m2 0,010000 14835 14835| 1,00 148,350
H22 |Opérné a zarubni zdi - demolice m2 0,009500 3225 3225( 1,00 30,638
H23 |Obkladni zdi m2 0,017500 200 200| 1,00 3,500
H24 |Zajisténi skalnich stén zarez( (ocisténi, zajisténi stény sitémi s kotvami) m2 0,028000 9768 9768 1,00 273,504
H25 |Demolice zdi m2 0,009000 360 360] 1,00 3,240
Ostatni H26 c . 0| 1,00 0,000
H27 |Individualni kalkulace mil. K& 0,000
H28 |Individualni kalkulace mil. K& 0,000
H29 |Dodatec¢né pausalné kalkulované polozky % 30,00 1,00 193,720
CELKEM 839,452
Prelozky st 101 V husté zastavéném uzemi km traté 7,500000 0f 1,00 0,000
102 |V fidce zastavéném uzemi km traté 1,200000 0f 1,00 0,000
103 0| 1,00 0,000
InZenyrské sité . lo4 —— — 0} 1.00 0,000
Ostatni 105 |Individualni kalkulace mil. K& 0,000
106 Individualni kalkulace mil. K& 5 5,000
I07 |Dodate¢né pausalné kalkulované polozky % 20,00 1,00 1,000
CELKEM 6,000
JO01 |Tunel - novostavba, 1-kolejny, do 500 m bm 0,620000 0f 1,00 0,000
J02 |Tunel - novostavba, 1-kolejny, nad 500 m bm 0,560000 0] 1,00 0,000
Tunely JO3  [Tunel - novostavba, 2-kolejny, do 500 m bm 0,970000 0| 1,00 0,000
J04 | Tunel - novostavba, 2-kolejny, nad 500 m bm 0,860000 0f 1,00 0,000
JO05 | Tunel - rekonstrukce (rekonstrukce osténi v€etné prov. izolace) bm 0,429500 1007 1007( 1,00 432,507
Zeleznigni tunely JO6 [Tunel - rekonstrukce(ocgisténi, lokalni sanace osténi, injektaze, svodnice) bm 0,228800 640 640( 1,00 146,432
Jo7 0| 1,00 0,000
Ostatni J08 |Individualni kalkulace mil. K& 0,000
J09 |Individualni kalkulace mil. K& 0,000
J10 |Dodate¢né pausalné kalkulované polozky % 30,00 1,00 173,682
CELKEM 752,620
K01 |Vozovka dalnice m2 0,005200 o[ 1,00 0,000
K02 |Vozovka silnice . tfidy m2 0,004000 0| 1,00 0,000
KO3 |Vozovka silnice Il. tfidy m2 0,003150 0| 1,00 0,000
Vozovky a plochy K04 |Vozovka silnice Ill. tfidy / mistni komunikace m2 0,002450 o[ 1,00 0,000
K05 |Parkovisté, zpevnéné plochy m2 0,002300 0f 1,00 0,000
K06 |Chodnik / stezka m2 0,002000 0| 1,00 0,000
K07 |Demolice vozovky / zpevnéné plochy m2 0,001900 0| 1,00 0,000
K08 |Vykopy m3 0,000750 0| 1,00 0,000
, : . K09 |Naspy m3 0,000800 0| 1,00 0,000
Pozemni komunikace Téleso a mosty — = : -
K10 |Silni€ni mosty a nadjezdy - nové m2 0,060000 0f 1,00 0,000
K11 |Silniéni mosty a nadjezdy - demolice m2 0,020000 0| 1,00 0,000
K12 0[ 1,00 0,000
K13 0| 1,00 0,000
Ostatni K14 c . 0| 1,00 0,000
K15 |Individualni kalkulace mil. K& 0,000
K16 [Individualni kalkulace mil. KE 0,000
K17 |Dodate€né pausalné kalkulované polozky % 10,00 1,00 0,000
CELKEM 0,000
Protihlukova LO1  [Protihlukova sténa (PHS) nova m 0,018900 o[ 1,00 0,000
opatieni LO2 |Individualni protihlukova opatfeni (IPO) ks objektt 0,200000 0[ 1,00 0,000
LO3 0| 1,00 0,000
Protihlukové objekty . L — — 0} 1,00 000
Ostatni LO5 |Individualni kalkulace mil. K& 0,000
LO6 |Individualni kalkulace mil. K& 0,000
LO7 |Dodatecné pausalné kalkulované polozky % 10,00 1,00 0,000
CELKEM 0,000
MO1 |Novostavba budov m3 OP 0,008000 390 390] 1,00 3,120
M02 |Stavebni Upravy - rekonstrukce budov m3 OP 0,005500 0f 1,00 0,000
Budovy a MO3 |Vypravni budova (individualng) m3 OP 0,010000 0f 1,00 0,000
technologické M04 [Objekt pro technologické zafizeni - velky m3 OP 0,007000 0| 1,00 0,000
objekty MO5 |Objekt pro technologické zafizeni - maly ks 0,400000 0| 1,00 0,000
M06 [Demoalice objektl m3 OP 0,001200 3950 3950| 1,00 4,740
MO7 |Oploceni bm 0,001250 0| 1,00 0,000
Pozemni stavebni ZastreSeni MO8 |ZastifeSeni nastupist m2 0,012000 0f 1,00 0,000
objekty nastupist M09 |PristfeSek m2 0,018000 7 7| 1,00 0,126
M10 [Kabelovody bm 0,050000 200 200| 1,00 10,000
M11 0| 1,00 0,000
Ostatni M12 c . 0| 1,00 0,000
M13 |Individualni kalkulace mil. K& 0,000
M14 |Individualni kalkulace mil. K& 0,000
M15 |Dodateéné pausalné kalkulované polozky % 10,00 1,00 1,799
CELKEM 19,785
NO1 |Montaz trakéniho vedeni, stejnosmérna soustava (stanice) km koleje 8,750000 0f 1,00 0,000
NO2 |Montaz trakéniho vedeni, stejnosmérna soustava (trat) km koleje 8,000000 0f 1,00 0,000
Trakéni vedeni NO3 [Montaz trakéniho vedeni, stfidava soustava (stanice) km koleje 7,200000 0| 1,00 0,000
NO04 [Montaz trakéniho vedeni, stfidava soustava (trat) km koleje 2,216000 13,2 13,2| 1,00 29,251
NO5 |Demontaz trakéniho vedeni km koleje 1,100000 0f 1,00 0,000
Trakeni zafizeni NO6 |Ukolejnéni kovovych konstrukci km koleje 0,748000 13,2 13,2| 1,00 9,874
NO7 [Kabel 6kV km trati 0,682000 6,6 6,6| 1,00 4,501
Ostatni NO8 |Individualni kalkulace mil. K& 0,000
NO9 |Individualni kalkulace mil. K& 0,000
N10 |Dodatec¢né pausalné kalkulované polozky % 10,00 1,00 4,363
CELKEM 47,989
001 [Osvetleni stanice (osvétlovaci véze) ks véze 1,600000 o[ 1,00 0,000
Osvétleni 002 [Osvétleni zastavky (osvétlovaci stozary) ks stozaru 0,300000 18 18| 1,00 5,400
003 [Osvétleni tunelll bm tunelu 0,004500 0f 1,00 0,000
004 |Privodni vedeni 110 kV km 12,000000 o[ 1,00 0,000
Vedeni 005 [Pfivodni vedeni 22 kV km 6,000000 0[ 1,00 0,000
006 |Privodni vedeni NN km 3,000000 o[ 1,00 0,000
O07 |Elektroinstalace v tunelu bm tunelu 0,003000 0f 1,00 0,000
008 [Rozvody VN,NN Zst. 3,500000 o[ 1,00 0,000
e Technologie a 009 [Prelozka NN, VN km 3,000000 9 9( 1,00 27,000
Energeticka zafizeni ,
rozvody 010 |EQV V.. 0,650000 o[ 1,00 0,000
011 |DOUO ks ovl. jednotky 0,370000 0| 1,00 0,000
012 o[ 1,00 0,000
013 0| 1,00 0,000
, 014 o[ 1,00 0,000
Ostatni — -
015 [Individualni kalkulace mil. K& 0,000
016 [Individualni kalkulace mil. K& 0,000
017 [Dodate¢né pausalné kalkulované polozky % 10,00 1,00 3,240
CELKEM 35,640
|
P01 |Zabor ZPF, PUPFL mil. KE / ha 0,950000 0[ 1,00 0,000
P02 |Zastavitelné Uzemi mésta mil. K& / ha 25,000000 0| 1,00 0,000
Vs T A P03 |Zastavitelné izemi obce mil. K& / ha 7,500000 ol 1.00 0,000
s P04 |Mimo zastavéné Guzemi mil. K&/ ha 1,500000 0| 1,00 0,000
P05 |Vykupy nemovitosti (individualni kalkulace) mil. K& 0,000
P06 |Individualni kalkulace mil. K& 0,000
P07 |Individualni kalkulace mil. K& 0,000
Vedlejsi naklady stavby Q01 [Dokumentace stavby % 7,00 1,00 163,088
Q02 |Prizkumy, geodetické mérfeni % 2,50 1,00 58,246
Ostatni naklady na Q03 [Technicka asistence a propagace % 1,00 1,00 23,298
(vgrze 200Rayu Q04 |Technicky dozor % 1,50 1,00 34,947
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Délka traté

Q05 [Naklady na nahradni autobusovou dopravu mil. K& 154,6501 154,650

Q06 |Individualni kalkulace mil. Ké 0,000

Rezerva R01 |REZERVA % 10,00 1,00 232,982

CELKEM 667,211

T

Zabezpe€ovaci zafizeni mil. KE 68,566

Sdélovaci zafizeni mil. K& 17,270

Silnoproudé rozvody a zafizeni mil. K& 131,890

Zelezniéni svrsek mil. K& 341,600

Zelezniéni spodek mil. K& 92,753

Kalkulace Mosty, propustky, zdi mil. K& 839,452

zUstatkové hodnoty Tunely mil. K& 752,620

Komunikace a zpevnéné plochy mil. K& 0,000

Trakce mil. KE 47,989

InZenyrské sité (trubni vedeni, kabelovody) mil. K& 6,000

Pozemni stavby, nastupisté a pfistiesky mil. K& 31,683

Objekty ochrany zZivotniho prostiedi mil. KE 0,000

Naklady realizace mil. Ké 2 329,822

Pfipravna a projektova dokumentace, priizkumy mil. K& 221,333

Y f itosti il. K& 0,000

Celkova investi¢ni ¥ykupy p?zemku a nemovitost m!I K? 177.948
naroénost echnicka asistence, propagace mil. KE ;

Technicky dozor mil. KEé 34,947

REZERVA mil. K& 232,982

Celkové investicni naklady mil. Ké 2 997,033

. |

D.1 |Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni mil. K& 68,566

D. Technologicka D.2 |Zelezniéni sdélovaci zafizeni mil. KE 17,270

D.3 [Silnoproud4 technologie véetné DRT mil. K& 96,250

D.4 |Ostatni technologicka zafizeni mil. KE 0,000

E.1 [InZenyrské objekty mil. K& 2 044,322

E. Stavebni ¢ast E.2 |Pozemni stavebni objekty mil. K& 19,785

E.3 |Trakéni a energeticka zafizeni mil. K& 83,629

km 6,647

mil. K¢ / km traté 450,885

Mérné celkové investicni naklady

(verze 2016-01)
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